




Contrato de Execução de Obras, que entre si fazem, o Município de Petrópolis, através do Fundo Municipal de Educação e a empresa **BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA**, na forma abaixo:

O Município de Petrópolis através do Fundo Municipal de Educação, estabelecido na Rua da Imperatriz, n.º193, Centro, Petrópolis/RJ, CNPJ n.º27.071.196/0001-61, neste ato representado pela Ilma. Sra. Secretária de Educação, nos termos da Lei Municipal n.º5.583/99, Adriana Regina de Paula, brasileira, divorciada, Professora, portadora da CI n.º098444136 IFP e do CPF n.º027.359.137-16, matrícula n.º18.601-5, residente e domiciliada nesta cidade, denominado Contratante, e a empresa **Barra Nova Engenharia Ltda**, estabelecida na Avenida Amaro Cavalcanti, n.º1973, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ n.º05.338.129/0001-28, neste ato representada pelo Sr. Wagner Coriolano Silveira, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da CI n.º4526983 MTPS/RJ e do CPF n.º111.241.977-29, residente e domiciliado na Avenida Vice Presidente José de Alencar, n.º1455 – Bl 1 – apt. 1801 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada Contratada, por força do despacho exarado no Processo Administrativo n.º21510/2023, com fundamento na licitação realizada em 11/10/2023, sob a modalidade de Tomada de Preços n.º22/2023, e sujeito às normas da Lei n.º8.666/93, assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, mediante as seguintes condições: **CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente Contrato, sob regime de empreitada por preço unitário, é a **EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA ESCOLA MUNICIPAL MAGDALENA TAGLIAFERRO – CORREAS – PETRÓPOLIS/RJ**, conforme especificado no Edital e seus anexos e na proposta vencedora, que fazem parte integrante do presente Contrato; **CLÁUSULA SEGUNDA:** A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a ordem de início e o prazo de conclusão é de 90 (noventa) dias corridos; **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A prorrogação poderá ser efetivada, quando presente algum (ns) dos motivos levantados pelo legislador no art. 57 da Lei n.º8.666/93; **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O Contrato poderá sofrer acréscimos e supressões que se fizerem necessários, obedecendo, para tanto, o disposto no art. 65 e seus incisos, alíneas e parágrafos, da Lei n.º8.666/93 com as alterações da Lei n.º8.883/94 e da Lei n.º9.648/98; **CLÁUSULA TERCEIRA:** Pela execução do objeto deste Contrato, a Contratada receberá o valor global de R\$438.479,33 (quatrocentos e trinta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos); **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o aceite das medições. A critério da fiscalização os períodos de medições acima poderão ser subdivididos em etapas semanais ou quinzenais, sendo o valor máximo previsto para etapa substituída na mesma proporção do número de dias dividido da etapa pelo número

BARRA NOVA
ENGENHARIA
LTDA:05338129000128

Assinado de forma digital por
BARRA NOVA ENGENHARIA
LTDA:05338129000128
Dados: 2024.02.20 15:50:02
-03'00'



de dias do período de medição; **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Será feita a retenção na fonte do Imposto de Renda (IR) sobre os pagamentos efetuados referentes aos serviços prestados, em observância ao disposto no Decreto Municipal n.º290 de 27 de outubro de 2022, regulamentado pela Portaria n.º013 de 01 de novembro de 2022, Lei Federal n.º9.430, de 27 de dezembro de 1996 e respectivos regulamentos e decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com Repercussão Geral n.º1.293.453 e na ação cível Originária n.º2897 de 16 de fevereiro de 2022; **PARÁGRAFO TERCEIRO:** As medições dos serviços deverão estar acompanhadas de levantamentos dos serviços executados, memória de cálculo e identificação dos locais de sua realização; **PARÁGRAFO QUARTO:** O pagamento do item de Administração Local deverá ser proporcional ao percentual de execução da obra; **PARÁGRAFO QUINTO:** A medição dos itens de transporte deverá indicar a origem, o destino e o percurso; **PARÁGRAFO SEXTO:** Para cada serviço a ser executado deverá ser apresentado registro fotográfico do local, com fotos da situação antes, durante e após a execução do serviço, para cadastramento e efetivação das medições, anexando estes documentos aos autos do processo administrativo do Contrato de execução do objeto deste certame; **PARÁGRAFO SÉTIMO:** Para que os pagamentos sejam efetuados, a Contratada deverá apresentar as guias quitadas de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários; **PARÁGRAFO OITAVO:** A solicitação de pagamento deverá ser feita através de requerimento, devidamente protocolizado junto ao Protocolo Geral da Prefeitura de Petrópolis; **PARÁGRAFO NONO:** Critério de reajuste: O preço da proposta é fixo e irrevogável, independente de alteração nas condições econômicas, por tratar-se de Contrato com prazo inferior a 12 (doze) meses. Entretanto, no caso da obra se prolongar por período superior ao acima citado, a cada 12 (doze) meses ocorrerá um único reajuste contratual, aplicável a todas as parcelas não adimplidas do ajuste, dos preços contratados constantes da planilha orçamentária, em conformidade com o índice do Boletim Mensal de Custos publicado pela EMOP, ou outro índice oficial, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela; **PARÁGRAFO DÉCIMO:** Sempre que ocorrer atraso nos pagamentos, a Administração ficará sujeita a pagar 1% (um por cento) ao mês, pro-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento), e sujeita ainda a uma penalização de 1% (um por cento) sobre o total da parcela em atraso. No caso de ocorrer uma antecipação de pagamento, a Administração terá um desconto de 1% (hum por cento) sobre o valor da parcela paga, assegurada a reciprocidade; **PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:** Até o décimo dia de cada mês a Contratada apresentará cópia das guias de recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas. O pagamento das faturas ficará sujeito ao pagamento dos respectivos encargos (Art. 2º, Lei n.º9.012/95); **PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:** Deverá ser apresentada comprovação de quitação junto ao CREA/CAU, no ato da assinatura do presente Contrato, conforme Edital; **CLÁUSULA QUARTA:** Na execução do serviço, a Contratada obedecerá a todas as especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O Contrato poderá sofrer acréscimos e supressões que se fizerem necessários, obedecendo, para tanto, o disposto no art. 65 e seus incisos, alíneas e parágrafos, da Lei n.º8.666/93 com as alterações da Lei n.º8.883/94 e da Lei n.º9.648/98; **PARÁGRAFO SEGUNDO:** As quantidades

BARRA NOVA
ENGENHARIA
LTDA:053381290001
28

Assinado de forma digital por
BARRA NOVA ENGENHARIA
LTDA:05338129000128
Dados: 2024.02.20 15:50:18
-03'00'



acrescidas ou reduzidas, pelo aditamento, deverão ser pagos pelo preço unitário ofertado pela empresa vencedora, com o mesmo desconto global ofertado (BDI ofertado). Caso sejam necessários itens novos, que os mesmos sejam pagos pelo custo unitário constante no Catálogo da EMOP ou SINAPI, com o mesmo desconto global, em relação ao ofertado; **PARÁGRAFO TERCEIRO:** Para o caso de ocorrer acréscimo no item de "Administração Local", deverá ser observada a metodologia de cálculo da EMOP ou SINAPI para o valor total do Contrato após o aditamento, e não apenas para a parcela aditivada individualmente; **PARÁGRAFO QUARTO:** No caso de ocorrer necessidade de acréscimo ou redução nos serviços objeto da presente licitação, a alteração será feita mediante termo aditivo. As quantidades acrescidas ou reduzidas pelo aditamento, serão pagas pelo preço unitário contratado; **PARÁGRAFO QUINTO:** Em caso de inexistência de preços de itens novos no Sistema EMOP, bem como nos demais sistemas de orçamentação (SCO-FGV, SINAPI, PINI, etc), os preços destes itens deverão ser limitados ao menor dos preços cotados junto a, no mínimo, 03 (três) fornecedores especializados; **PARÁGRAFO SEXTO:** Deverá constar na placa da obra, o tipo, o local de sua execução, o valor total, o prazo de início e fim e o nome da empresa executante, bem como o valor das multas por atraso na execução dos serviços, devendo ser colocada, em local visível, até 24 (vinte e quatro) horas antes do recebimento da ordem de início de serviço; **CLÁUSULA QUINTA:** A Contratante designará fiscais que irão verificar a exatidão dos serviços objeto do presente Contrato, quantas vezes se fizerem necessárias; **CLÁUSULA SEXTA:** São de exclusiva responsabilidade da Contratada os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais decorrentes da execução do Contrato; **CLÁUSULA SÉTIMA:** A Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 1 - multa de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do Contrato, em caso de inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição contratual; 2 - multa de 1% (hum por cento) ao mês pró-rata dia sobre o valor total do Contrato em caso de mora; **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A Contratante poderá aplicar, cumulativamente com a sanção acima prevista, a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou a pena de declaração de inidoneidade para licitar com a Prefeitura Municipal de Petrópolis; **PARÁGRAFO SEGUNDO:** A aplicação da multa prevista nesta cláusula não exime a Contratada de responder, perante a Municipalidade, por perdas e danos a esta causados, por ação ou omissão daquela, observando o que dispõem os Arts. 402 a 405 do Código Civil Brasileiro; **CLÁUSULA OITAVA:** A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas no Art. 78, I a XVII, da Lei n.º8.666/93, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Sétima supra; **CLÁUSULA NONA:** A Contratada reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão, previstos no Art. 78 da Lei n.º8.666/93; **CLÁUSULA DÉCIMA:** Para realização deste Contrato será observado o Programa de Trabalho nº16.02.00.12.361.2015.2.057.4490.51.01 – (Dotação: 188) – Fonte de Recurso: 1.573.00 – Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Nota de Empenho nº79/2024, no valor de 438.479,33 (quatrocentos e trinta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos); **CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:** Integram o presente Contrato a proposta vencedora e o instrumento convocatório; **CLÁUSULA DÉCIMA-**

BARRA NOVA
ENGENHARIA
LTDA:05338129000128


Assinado de forma digital por
BARRA NOVA ENGENHARIA
LTDA:05338129000128
Dados: 2024.02.20 15:51:32
-03'00'



SEGUNDA: O objeto do Contrato será recebido provisoriamente pelo representante designado pela Administração para o acompanhamento e fiscalização do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita ao Contratado; **PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O recebimento definitivo do objeto do Contrato será efetuado por servidor ou comissão designada para tal, no prazo de 90 (noventa) dias contados da execução do Contrato, e será feito mediante termo circunstanciado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; **PARÁGRAFO SEGUNDO:** O Contratado é obrigado, antes do recebimento definitivo, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; **PARÁGRAFO TERCEIRO:** A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o Contrato; **PARÁGRAFO QUARTO:** A Contratada se obriga no prazo de 90 (noventa) dias, contados da execução do Contrato, a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, bens materiais ou os serviços prestados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego de materiais inadequados, e em desacordo com as especificações; **PARÁGRAFO QUINTO:** A partir do recebimento definitivo do serviço, que será feito no prazo de 90 (noventa) dias contados da execução do Contrato, a Contratada se responsabiliza pela solidez e segurança do trabalho executado sob o presente Contrato, na forma e no prazo do Art. 618 do Código Civil Brasileiro; **CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA:** O licitante vencedor, por ocasião da contratação dos serviços, prestará garantia integral para o cumprimento das obrigações contratuais em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. Tal garantia poderá ser prestada sob quaisquer formas do Artigo 56, § 1º, I e III da Lei nº8.666/93, republicada com as alterações da Lei nº8.883/94, que se estenderá até 30 (trinta) dias após a execução do Contrato, com cobertura para todo o período de execução da obra. No caso de ocorrer termos aditivos, a garantia deverá ser renovada cobrindo todo o prazo contratual; **PARÁGRAFO ÚNICO:** A Contratada presta garantia integral para o cumprimento das obrigações contratuais em apólice de seguro garantia Apólice Seguro Garantia Junto Seguros, número: 01-0775-0452198, proposta: 4381237, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, sendo o valor de R\$21.923,97 (noventa e um mil novecentos e vinte e três reais e noventa sete centavos); **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA:** A Contratada se obriga a manter, durante a integral execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA:** Ficará a cargo do Contratante providenciar a publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial, dentro do prazo estipulado pela Lei n.º8.666/93; **CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA:** O fiscal da Secretaria de Educação para acompanhar o presente Contrato é o Gerente de Infraestrutura e Transporte, Sr. ADEMIR DA SILVA PEREIRA, matrícula nº24277-2, portador do CPF n.º016.157.397-50. O fiscal da Secretaria de Obras, Habitação e Regularização Fundiária para acompanhar a obra será designado pela referida Secretaria; **CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA:** É competente o Foro da

BARRA NOVA
ENGENHARIA
LTDA:05338129000128

Assinado de forma digital por
BARRA NOVA ENGENHARIA
LTDA:05338129000128
Dados: 2024.02.20 15:52:00
-03'00'



Comarca de Petrópolis, para nele serem dirimidas quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato, renunciando ambas as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E, por estarem justos e combinados, assinam o presente. *****

Petrópolis, 20 de fevereiro de 2024.

BARRA NOVA
ENGENHARIA
LTDA:05338129000128

Assinado de forma digital por
BARRA NOVA ENGENHARIA
LTDA:05338129000128
Dados: 2024.02.20 15:53:35 -03'00'

Secretária de Educação

Barra Nova Engenharia Ltda

Ademir da Silva Pereira
Mat.: 246352
Gerente de Infraestrutura
e Transporte

Testemunha

Nome:

CI:

Marcelo Silveira Santos

Testemunha

Nome:

Arquiteto/Urbanista e

CI: Engenheiro de Segurança do Trabalho

CAU: A153750-4

> > Simples > Completo

> Relatório de Conformidade

✓ Informações do arquivo

Nome do arquivo: B-1 03.24 PA 21510.2023 TP 22.23 BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:
aed221347210d043cb8ed1748172a99c0f4d905738d31842ad3ec8125b394949

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 6

Quantidade de assinaturas ancoradas: 6

✓ CN=BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

✓ Informações da assinatura

Assinante: CN=BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

CNPJ: 05.338.129/0001-28

CPF do representante: ***.241.977-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 20/02/2024 15:50:02 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Ícone Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

> Certificados utilizados

> Atributos usados

✓ CN=BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR



✓ Informações da assinatura

Assinante: CN=BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

CNPJ: 05.338.129/0001-28

CPF do representante: ***.241.977-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 20/02/2024 15:50:18 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Ícone Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

> Certificados utilizados

> Atributos usados

✓ CN=BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

✓ Informações da assinatura

Assinante: CN=BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

CNPJ: 05.338.129/0001-28

CPF do representante: ***.241.977-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 20/02/2024 15:51:03 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Ícone Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

> Certificados utilizados

> Atributos usados

✓ CN-BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

✓ informações da assinatura

Assinante: CN-BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

CNPJ: 05.338.129/0001-28

CPF do representante: ""241.977-""

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 20/02/2024 15:51:32 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Ícone Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

> Certificados utilizados

> Atributos usados

✓ CN-BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

✓ informações da assinatura

Assinante: CN-BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

CNPJ: 05.338.129/0001-28

CPF do representante: ""241.977-""

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 20/02/2024 15:52:00 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Ícone Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

> Certificados utilizados

> Atributos usados

✓ CN-BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

✓ informações da assinatura

Assinante: CN-BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA:05338129000128, OU=videoconferencia, OU=29118636000114, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Rio de Janeiro, ST=RJ, O=ICP-Brasil, C=BR

CNPJ: 05.338.129/0001-28

CPF do representante: ""241.977-""

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data assinatura: 20/02/2024 15:53:35 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Ícone Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

> Certificados utilizados

> Atributos usados

