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1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as
condicbes basicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal

de Petrépolis.

2. FINALIDADE DA OBRA

Obras de Barreira Inelastica — Area 02, Alto da Serra,

Petrépolis, RJ.

3. PRAZO

O prazo para execucdo dos servi¢cos é de 9 (nove) meses.

4. ESPECIFICACAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo B

6. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo C
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ANEXO A: ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.

I)DISPOSICOES PRELIMINARES

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Compete a Prefeitura Municipal de Petropolis (P.M.P. -
CONTRATANTE), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB)
— Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a
Fiscalizagdo e Supervisdo de todas as obras contratadas com
terceiros.

Projetista, autor(es) dos Projetos Basicos ou Executivos.
Designa-se na NBR-5671/90 pela expressdao “Autor do Projeto”
e define-se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada,
CONTRATADA para elaborar o Projeto de um empreendimento
ou parte do mesmo”.

Fiscalizacdo, engenheiro ou arquiteto ou preposto credenciado
pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/90, pelo vocéabulo
“Fiscal” e define-se como “pessoa fisica ou juridica legalmente
habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das
disposi¢des contratuais”.

CONTRATADA, firma pelo qual foi CONTRATADA a execugéao.
Conforme a NBR-5671/90, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
CONTRATANTE para executar o empreendimento, de acordo
com o projeto e em condi¢gdes mutuamente estabelecidas”.

Estas especificagcbes serdo parte integrante, junto com as
especificagbes técnicas do contrato.

Devera ser apresentado Atestado de Visita emitido pela
Prefeitura Municipal de Petrépolis (PMP), apés vistoria ao
local da obra. Os Atestados de Visita deverdo ser rubricados
por todas as Contratadas que a ela comparecem.
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II)RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

N&do podera em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa
ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da
execucdo das obras, desconhecimento, incompreensédo, duvida ou
esquecimento das clausulas e condi¢cdes do contrato, projetos,
normas, especificacbes técnicas.

A CONTRATADA devera aceitar integralmente todos os métodos
de processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicédo
adotados pela Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou
operacdo referente a obra.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto
para no Contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo mais
que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta
ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de ddavida a
Fiscalizacdo submetera a instancia superior.

A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a
obra CONTRATADA e suas implicacdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servigcos que efetuar, de acordo com o
Caderno de Encargos, instrucGes e demais documentos técnicos
fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes
da méa execucdo desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realizacdo pela CONTRATADA, de
qualquer elemento ou secdo de servigcos implicara a técita
aceitacdo e ratificagdo por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execucdo desse elemento ou se¢do de servigo.
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IHI)LICENCAS E FRANQUIAS

1)

2)

A CONTRATADA ¢ obrigada a obter todas as licencas,
aprovacdes e franquias necessarias aos servi¢cos que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d’agua,
luz, forca, que digam diretamente respeito as obras e servicos
contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura
impostas pelas autoridades.

O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas
e demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e
o0 pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos sociais, sao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

IV)SEGUROS E ACIDENTES

1)

Correréd por conta exclusivada CONTRATADA aresponsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servigcos contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda
que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicao
ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacao
da mesma pela Fiscalizagdo, bem como as indenizagfes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigcos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V)PRAZO GLOBAL

1)

A CONTRATADA executara todas as obras e servigos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar
ao cabo deste Prazo Global, ditos os servigos e obras inteiramente
concluidos e com as licencas de habilidade e outras por venturas
exigiveis pelas autoridades competentes.
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2)

3)

4)

O prazo da obra é improrrogéavel, ressalvados os motivos de forca
maior independentes da vontade da CONTRATADA. Os motivos
de forca maior que possam justificar suspensdao de contagem do
prazo serdo considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados
na ocasido das ocorréncias anormais.

Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficarad a
CONTRATADA sujeito a multa conforme Contrato lavrado entre
as partes.

A CONTRATADA, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa
durante as prorrogacdes compensatdrias do Prazo Global
concedida pela Fiscalizagéo.

VI)PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1)

2)

3)

4)

5)

O desenvolvimento dos servi¢cos e obras contratados obedecera a
um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrara o Contrato para os efeitos legais.

O Cronograma inicial conterd necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com
osservicos a serem realizados e tera vinculacdo com as prestacdes
constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.

O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o CONTRATANTE entenda como sendo de concluséo
prioritaria.

Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da
data do Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da
expiracdo do Prazo Global para a conclusdo do ultimo deles.

O Cronograma inicial contera o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.
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6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera
ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por
etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de servigos -
para permitir sua facil verificacdo.

VII)RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condi¢do do
Contrato de Empreitada podera importar na sua rescisdo, a
critério da parte ndo inadimplente. Todavia fica estabelecido que
a CONTRATANTE, a seu critério, podera considerar rescindido o
Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelacdo judicial, nos seguintes casos:

a)Se a CONTRATADA impetrar concordata preventiva, tiver
decretada sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da CONTRATADA.

c) Se a CONTRATADA se recusar a receber qualquer Ordem de
Servico para melhor execuc¢do dos trabalhos, insistindo em fazé-los
com impericia ou desleixo.

d) Se a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

e) Se a CONTRATADA interromper os trabalhos sem motivo
justificado, por mais de 10 dias consecutivos.

VIII)INICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrario, a CONTRATADA devera dar inicio
aos servigos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a
contar da data da Ordem de Inicio de Servicos expedida pela
P.M.P., contudo, se a CONTRATADA, por qualquer motivo, der
inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o fard por conta propria, responsabilidade e

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022
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risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
CONTRATANTE considera como Inicio dos Servigos o 15° dia a
contar da data da Ordem de Servigo a que se refere o item anterior.

IX)ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou
da CONTRATANTE, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito
e sO assim produzirdo seus efeitos.

2) Imediatamente ap6s o inicio das obras, a CONTRATADA devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular,
dentro do cronograma estabelecido.

X)ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A CONTRATANTE mantera nas obras engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a CONTRATADA
daqui por diante designados sempre como Fiscalizacdo, com
autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e
qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das
obras e servicos de construcéo.

2) A CONTRATADA ¢ obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacédo
dos materiais e execucdo das obras e servigos contratados,
facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes das obras.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depdsitos, armazeéens ou dependéncia onde se encontrarem
materiais destinados a constru¢cdo, servi¢gos ou obras em preparo.

3) 3) A Fiscalizacdo ¢é assegurado o direito de ordenar a suspensao
das obras e servigcos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito o CONTRATADA sem que este tenha direito a qualquer
indenizacgdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
contar da entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

reclamacdo sobre defeito essencial em servi¢co executado ou
material posto na obra.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente
ap6és o recebimento da Ordem de Servico correspondente,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que,
a critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Os servicos a cargos de diferentes firmas Contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

A Fiscalizacdo podera exigir que sejam adotadas normas especiais
ou suplementares de trabalho, ndo  previstas nestas
especificagdes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servigos
e ao bom andamento da obra.

A conducdo geral da obra, de parte da CONTRATADA, ficara a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA e com préatica comprovada
em servigos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser
executada.

Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a CONTRATADA
deverd manter um representante autorizado ao canteiro de obras.
Quaisquer ordens ou comunicacdes da Fiscalizacdo ao seu
representante autorizado serdo consideradas como tendo sido
enviadas diretamente a CONTRATADA.

O quadro de pessoal da CONTRATADA, empregado na obra,
deverd ser constituido de elementos competentes, habeis, capazes
e disciplinados, podendo a Fiscalizacdo julgar sua permanéncia
ou ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deveréo

ser refeitos pela CONTRATADA, sem 6nus pela P.M.P.

CADERNO DE ENCARGOS 9

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022



CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | cotin Paging 10

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022

11) No escritéorio da obra devera ser mantido um diario da obra
onde serdo registrados os servicos realizados, a mao-de-obra
alocada, ocorréncia de chuvas, indicacdes técnicas, alteracbes na
execucdo dos servicos e demais fatos pertinentes a obra.

12) A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou ndo, os servi¢cos da obra, total ou parcialmente,
sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca,
disciplinares ou outros. Neste caso 0s servi¢cos s0 poderdo ser
reiniciados por nova ordem da Fiscalizacao.

13) A CONTRATADA devera cooperar de modo a facilitar ao
méaximo o livre trdnsito de veiculos e pedestres. Sempre que
necessario a critério da fiscalizacdo devera deixar passagem livre
e protegida para os pedestres.

XI1)DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos do Projeto Basico de Arquitetura, prevalecerd sempre o
primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e 0S
desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de
Instalacdes, etc, prevalecerdo sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre 0S mais recentes.

CADERNO DE ENCARGOS 10
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6)

7)

8)

Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as
localizagbes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses
ultimos.

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitagdo, sera
consultada a P.M.P.

Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servigcos e
materiais do Catalogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

XI1)ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1)

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servigos referidos no Caderno de Encargos, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento
conveniente dos trabalhos.

XIII)MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1)

2)

Para as obras e servi¢cos que forem ajustados, caberda a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessério; aliciar mdo-de-obra idénea, de modo a
reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatério as obras; e adquirir materiais em
guantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado,
conforme adiante referido.

A CONTRATADA caberd a responsabilidade das instalagdes
provisdrias de agua, luz, forga e telefone; os transportes fora e
dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.
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XIV)SUBEMPREITADA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

A CONTRATADA nédo poderd subempreitar as obras e servigos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializagéo
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a
Fiscalizacdo e a CONTRATANTE.

Qualquer subempreiteira de servigcos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido
de consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da

relacdo de servigos executados, ndo excluindo a responsabilidade
Unica exclusiva e integral da CONTRATADA.

A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item
anterior, dependera de prévia autorizacdo, por escrito da
CONTRATANTE.

A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicgos realizados.

Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a terceiros
ndo exoneram a CONTRATADA da responsabilidade solidaria
pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos
tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA.

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terédo
caracteristicas de subempreiteiros auténomos, com condicéao
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a condicao
de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a
P.M.P. de possiveis consequéncias que uma acdo trabalhista
poderia acarretar.
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XV)ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia e servicos a cargo da
CONTRATADA serdo, como condi¢cdo prévia e indispensavel ao
recebimento dos servigcos, submetidas a verificacbes, ensaios e
provas, para tais fins aconselhados.

XVI)RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um
Termo de Recebimento Provisorio, que sera passado em trés vias
de igual teor, todas assinadas por um representante da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE,
destinando-se a terceira a CONTRATADA.

3) O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer ap0s terem sido
realizadas todas as medicbes e apropriacdes referentes a
Acréscimos e Modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII)RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos
contratados serd lavrado 90 (noventa) dias apés o recebimento
provisorio e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referentes a
defeitos ou imperfeicGes que tenham sido verificados em qualquer
elemento das obras e servi¢gos executados.

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na edificacgdo.

c) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execucdo da
mesma, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo, antes
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do pedido de aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de
execucdo do projeto. Os projetos serao entregues com “AS
BUILT” com 02 cépias em papel opaco e 01 copia em papel
vegetal gramatura 90g/m? para serem anexadas a0 processo
licitatorio como documentos.

XVIIT)PROJETOS

1)

2)

3)

4)

As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e
detalhes, do Projeto Executivo de Drenagem, Estruturas,
Contencdo e Pavimentacao.

A CONTRATADA nédo podera executar qualquer servi¢co que ndo
seja projetado, especificado, orcado e autorizado pela
FISCALIZACAO salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de trabalho em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s
servicos da obra.

Todos os aspectos particulares do projeto, omissées ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo
especificados e detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido
oportuna.

XIX)DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1)

2)

A CONTRATADA observara a portaria 3237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinard obrigacdes no campo de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA devera atender ao estabelecido pela Norma
Regulamentadora N ° 18 — Industria da Construgéo, de acordo com PBQP-H —
“Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade da Habitacdo” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano;
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3) A CONTRATADA sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protecdo individual
inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranca;

b) protetores faciais;

c) 6culos de seguranca contra impactos, radiacGes e respingos;
d) luvas e mangas de protecdo;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calcados de couro;

g) cintos de seguranca,

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) méascaras para jatos de areia;

I) respiradores e mascaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.

4) A CONTRATADA sera a responsavel quanto ao uso obrigatorio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protecdo
coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical,;

d) andaimes de tubo mecénico ou de madeira de lei;
e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.

5) Toda a obra deverd ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a
seguranca do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado
a terceiros ou a municipalidade.

6) A CONTRATADA deverd manter todos os seus funciondrios
uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizacdo.
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XX)DISPOSICOES GERAIS

1)

2)

3)

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela
P.M.P. sdo ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da
visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em hipdtese
alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdao ou duvidas.

Caso a Fiscalizacdo necessite de servicos fora do horario habitual
a CONTRATADA nédo podera cobrar adicional por tais servigos.

No caso da inadequabilidade do emprego de andaimes
industrializados de tubos mecanicos, a CONTRATADA podera
executar andaimes para servi¢cos em encostas confeccionados com
madeira de lei (estrutura, plataforma e guarda corpo) desde que
estes sejam confeccionados projetos por Engenheiro Civil e seja
emitida ART especifica do projeto e montagem dos andaimes.

XXI)CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1)

2)

Todas as solicitacfes de pagamento deverdo ser acompanhadas de
relatério fotografico do periodo a que se refere a medicéao.

Todas os servigos pretendidos na medi¢gdo devem ser previamente
apropriados pela fiscalizacdo da obra.

ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

I)INSTALACOES DAS OBRAS

1)

Deverdo ser efetuadas as instalacdes provisorias da obra,

incluindo:

a) Placas de identificacdo de obras publica;
b) Placas de sinalizagcdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos
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g) BarracGes e alojamentos provisdrios para guarda de
material;
h) Instalacdes sanitarias para os operarios, etc.

2) Os escritorios da obra e os depdsitos deverdo ser construidos
e mantidos pelo CONTRATADA de acordo com a regulamentacéo e
legislacdo em vigor, cumprindo-se sempre as determinacdes das
autoridades sanitérias e trabalhistas.

3) O barracdo sera, dimensionado para abrigar:

a) escritorio;
b) vestiario/ sanitéario;
c) almoxarifado.

4) O escritorio deverd constar de mesa de trabalho, cadeiras,
tomadas junto a mesa para instalacdo de luminaria e maquina de
calcular e etc., conforme especificacbes padronizadas da
CONTRATANTE.

5) A CONTRATADA mandara executar placas relativas a obra de
acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizacdo determinard o local onde serdo colocadas as
placas.

7) Ap6s a conclusdo dos servicos deverdao ser removidos dos
locais todos o0s materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identificacado de
obra publica é de propriedade da P.M.P. e devera ser entregue no
Deposito de Materiais da Rua Quissama.

8) A altura dos tapumes sera de 2,20m.
9) Externamente todo o tapume receberd pintura protetora.

10) A construgdo do tapume, serd executada em todo o perimetro
da testada principal do terreno.
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INDINSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E
ELETRICA.

1) A ligacdo provisdria de d4gua, quando o logradouro publico for
abastecido por rede distribuidora publica de &agua, obedecera a
prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatorios serdo de fibra-de-vidro, dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupcdo de
fornecimento, a todos o0s pontos previstos no canteiro de obras.
Devera ser tomado cuidado especial quanto a previsdo do consumo
de agua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e
revestimento da obra.

3) Os tubos e conexfes serdo do tipo soldavel para instalacdes
prediais de dgua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro ndo for abastecido por rede distribuidora
publica de dgua, a utilizacdo de d4gua de pog¢o ou de curso d’adgua
obrigara a CONTRATADA a anéalise da adgua utilizada quanto a sua
potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de agua ao canteiro devera ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que a CONTRATADA
tenha que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto, cabera
a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da
Concessionaria local.

7) Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgoto, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro de acordo com
as prescricdes minimas estabelecidas pela NBR-7229.

8) A ligacdo provisdria de energia ao canteiro de obras obedecera
rigorosamente, as prescrigdes da Concessiondria local.
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9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termoplasticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizacao.

10) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira com
isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidas com fita isolante. Ndo serdo admitidos
fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
méquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdo protecao
individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
termomagnético, fixado proximo ao local de operacdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Parainicio imediato dos trabalhos ap6s expedicdo da Ordem de
Inicio de Servico correspondente, bem como para evitar que ocorram
paralisacGes na obra em decorréncia da falta de energia na rede
publica, a CONTRATANTE poderd exigir, o que ficara a seu
exclusivo critério, que a CONTRATADA instale gerador ou
geradores com capacidade suficiente para atender a demanda de toda
a maquinaria e aparelhamento necessario a execug¢do da obra.

II)DEMOLICOES

1) As demoli¢gbes, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de
Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.
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2) As edificagbes vizinhas da obra deverdo ser examinadas, prévia
e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacédo de poeira.

4) As demoli¢cdes porventura necessarias serdo efetuadas dentro
da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se
evitarem danos a terceiros.

5) A remocdo e o transporte de todo entulho e detritos
provenientes das demolicdes serdo executados pela CONTRATADA,
de acordo com as exigéncias da CONTRATANTE.

6) O eventual aproveitamento de construcGes e instalacdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalacdes Provisdrias do
canteiro de obras ficara a critério da Fiscalizacdo, desde que
respeitadas as especificacbes estabelecidas em cada caso e
verificado que ditas construcdes e instalagcGes ndo interferem com o
plano de construcdo, principalmente com relacdo a locacao.

IV)SERVICOS COMPLEMENTARES
1) Durante a execucdo da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos as propriedades vizinhas, aos

transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizacdo das obras devera ser
recolhido periodicamente para local conveniente.

V)LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se evitarem
danos a terceiros.
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2) A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina,
limpa-rocado, destocamento e remoc¢do, 0 que permitira que a area
fique livre de raizes e tocos de arvores.

VI)PREPARO DO TERRENO

1) A CONTRATADA executard todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas
fixadas pelo projeto arquiteténico.

2) As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em
plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e
perfeito escoamento das aguas superficiais.

VII)LOCACAO DA OBRA

1) A CONTRATADA procedera a locacdo da obra de acordo com
a planta de situacao.

2) A CONTRATADA precedera a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes do projeto com as reais condi¢Bes encontradas no local.

3) Havendo discrepédncia entre as reais condicdes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicacdo, por escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira
deliberar a respeito.

4) Apo6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
CONTRATADA fard comunicacgdo a Fiscalizacdo, a qual procedera
as verificacdes e aferi¢cdes que julgar necessaria.

5) Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA daré por aprovada a
locacéo.

6) A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara,
para a CONTRATADA, a obrigacdo de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificagbGes, demoli¢cdes e reposicdes
que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizacédo, ficando, além
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disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada
caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de
Encargos.

7) A CONTRATADA manterd em perfeitas condi¢gbes toda e
qualquer referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que permitira
reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.

8) Periodicamente, a CONTRATADA procederd a rigorosa
verificacdo no sentido de comprovar se a obra esta sendo executada
de acordo com a locacéo.

VIII)MOVIMENTO DE TERRA
1) ESCAVACOES

1.1) Nos terrenos rochosos deverdo ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas
necessarias a protecdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavacdo ndo podera ser depositado
de maneira a impedir a passagem de pedestres no passeio e 0
trafego de pelo menos um veiculo na pista de rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitavel serd estocado, para
servir de reaterro.

1.4) Em hipdtese alguma a CONTRATADA podera iniciar as
escavagbes sem a prévia aprovacdo do projeto pela
CONTRATANTE.

1.5) A execucdo das escavacdes implicara responsabilidade integral
da CONTRATADA pela sua resisténcia e estabilidade.

1.6) Se em consequéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, deverdo ser recuperados.
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1.7)

1.8)

Todas as tubulacdes existentes (esgoto e agua) e equipamentos
complementares delas (caixas, ralos, etc.), que forem
danificados pela execucdo dos servicos deverdo ser reparados
0 mais rapidamente possivel, de forma que tudo funcione
normalmente quando da conclusédo do trecho da obra.

Se a obra provocar danos aos sistemas subterrdneos ou aéreos
de luz, forca ou telefone, proceder-se-a de forma idéntica ao
item anterior, mas, caso o reparo exija a presenca de pessoal
especializado, a Empresa detentora do sistema devera ser
comunicada do fato de responsabilidade da CONTRATADA.

2) ESCAVACAO PARA FUNDACOES

2.1

2.2

2.3

2.4

As escavacOes necessarias a construgcdo de fundacgbes e as que
se destinam a obras permanentes serdo executadas de modo a
ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambos.

As cavas para fundag¢des, subsolo, reservatorios d’agua,
espelho d’agua e outras partes da obra abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes do projeto de fundacdes e demais projetos da obra,
natureza do terreno encontrado e volume de material a ser
deslocado.

A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecera todas as
prescricdes da NBR-6122.

Todas as escavacdes serdo protegidas, quando for o caso,
contra a acdo de agua superficial ou profunda, mediante
drenagem ou esgotamento.

3) ATERRO/COMPACTACAO:

3.1

O aterro/reaterro sera executado em camadas com espessura
meédia ndo superior a 30cm. A medida dessa espessura média
serd feita por nivelamentos sucessivos da superficie do aterro,
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ndo se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a cinco
camadas.

3.2 A umidade do solo sera mantida proxima da taxa O0tima, por
método manual, admitindo-se a variacdo de no maximo 3%
(Curva de Proctor). Serd mantida a homogeneidade das
camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a umidade
quanto ao material.

3.3 O aterro serd sempre compactado até atingir um “grau de
compactacao” de no minimo 95% da Energia Proctor
Intermediario.

3.4 As camadas que ndo tiverem atingido as condi¢6es minimas de
compactacdo, ou estejam com espessura maior que a
especificada, serdo escarificadas, homogeneizadas, levadas a
umidade adequada e novamente compactadas, antes do
lancamento da camada sobrejacente.

4) TRANSPORTE

4.1 Fica a cargo da CONTRATADA, despesas com 0s transportes
decorrentes da execuc¢cdo dos servicos de preparo do terreno,
escavacdao e aterro.

4.2 O material excedente, resultante das escavacdes ou imprestavel
serd removido para o local de bota-fora previamente aprovado
pela CONTRATANTE.

IX)DRENAGEM

1) Deverdo ser previstos dispositivos de drenagem a fim de garantir
o perfeito escoamento das aguas pluviais segundo o0 que
determinam as normas técnicas vigentes e de acordo com o Projeto
Executivo.

2) As redes existentes que forem mantidas em operagdo deverdo ser
desobstruidas, revisadas e reparadas.

CADERNO DE ENCARGOS 24




CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Paging 25

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

3) A rede de aguas pluviais projetada devera ser conectada a rede de
drenagem existente no logradouro.

A)DRENAGEM URBANA
1) LOCACAO DA OBRA

1.1) Devera ser executado levantamento topografico, tendo em vista
além das exatas locagbGes das obras, detectar a exata posicdo de
pontos baixo onde vado ser instalados pontos de captacdo de aguas
pluviais, sejam estas bocas de lobo, bocas de ledo, caixas de ralo
com grelhas, muretas de captacdo de talvegues, etc.

1.2) A CONTRATADA devera estaquear a linha de passagem do
coletor de 20 em 20m e desenhado perfil longitudinal da tubulacéo
indicando-se as interferéncias encontradas.

1.3) Ao longo da diretriz do coletor, deverdo ser deixadas
referéncias de nivel (R.N.) auxiliares de 200 em 200m, em locais de
facil visibilidade e de dificil danificacdo. Esses R.N.s estardo
referenciados ao R.N. utilizado em projeto.

1.4) Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.N.s auxiliares
serdao feitos pelo sistema geométrico, sendo admissivel um erro
maximo de 5mm por quilémetro.

1.5) Ao término da obra, serdo entregues os desenhos “como
construido” (“as built”), desenhos estes elaborados paralelamente a
execucdo da obra. Nestes desenhos, além do sistema pluvial, deveréo
constar as localizagcdes de outros servi¢os publicas subterréaneos
encontradas durante a abertura das valas.

2) ABERTURA DA VALA

2.1) A abertura da vala sera feita de maneira que assegure a
regularidade do seu fundo, compativel com o greide da tubulacédo
projetada e a manutencdo da espessura prevista para o berco da
tubulacéo.
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2.2) A largura de escavacao sera aquela necessaria para a colocacao
do tubo, com a vala devidamente escorada.

2.3) A largura da vala sera igual ao didmetro do tubo, acrescida de
0,60m para diametro até 0,40m e de 0,80m para didmetros superiores
a 0,40m. Esses valores serdo seguidos para valas de profundidade
até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada metro ou fracao se
acrescenta mais 0,10m na profundidade da vala.

2.4) Durante a abertura da vala, deverdo ser feitas todas as protecdes
a outros servicos publicos enterrados e protecdo a edificacbes que
possam ser danificadas ou prejudicadas pela abertura das valas, ou
pelo rebaixamento do lencgol freatico.

3) ESCORAMENTO DA VALA

3.1) O escoramento da vala atendera as peculiaridades de escavacéo,
seja quanto a largura, profundidade, localizacdo do lencol freatico e
geologia da regido.

3.2) O escoramento poderé ser descontinuo ou continuo, ou especial.
O escoramento deverd ser retirado cuidadosamente, a medida que a
vala for sendo reaterrada e compactada.

4) ESGOTAMENTO DA VALA

4.1) Quando a escavacao atingir o lencol freatico, a vala devera ser
drenada por bombas para aguas residuais, ponteiras drenantes ou
outros processos apresentados pelo construtor e aprovados pela
FISCALIZACAO.

4.2) O esgotamento da vala deverd impedir que a &gua dentro da vala
corra pelos tubos a pouco assentados, desagregando a argamassa

recém colocada nas juntas.

4.3) O destino das aguas esgotadas devera ser tal que ndo alague as
imediagOes da obra.

5) BERCO DOS TUBOS
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5.1) Deveréa ser executado com brita corrida (brita graduada), bica
corrida, areia ou p6-de-pedra ou ainda concreto magro ou concreto
armado sobre estacas, conforme indicado no Projeto Executivo

5.2) Quando for usado lastro de pedra, este serd de pedras 4 ou 5
bem compactadas e com largura igual a largura da tubulacdo mais
0,40m e espessura de 10cm (apds compactacao).

5.3) Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este tera
fck>16MPa.

5.4) Em qualquer caso o lastro de pedra deverd ser apiloado até boa
arrumacdo de pedras e preenchido os vazios com pé-de-pedra ou
areia fina.

6) FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS

6.1) Os tubos serdo de ponta e bolsa, junta rigida (argamassa de
cimento e areia).

6.2) Os tubos de concreto simples atenderdo a NBR-9763 e os tubos
de concreto armado a8 NBR-9794. As classes a usar serdo definidas
em cada trecho no projeto. A par das exigéncias das normas, seguir-
se-d0 0s seguintes critérios de recebimento dos tubos:

e Fratura tendo largura maior que 2,5mm, com o comprimento
continuo, transversal ou longitudinal, numa extensdo de
0,30m ou mais, constituird motivo de rejeicdo;

e Fratura deixando ver duas linhas viaveis de recep¢cdo, mesmo
ndo tendo a largura de 2,5mm ou mais, que se estenda
transversal ou longitudinalmente por mais de 0,30m,
constituira motivo de rejeicao.

e Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se fosse
um fio capilar visivel, interna e externamente na superficie
do tubo, constituird motivo de rejeicgéo;
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Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituira
motivo de rejeicdo;

Qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de abelha”
serd motivo para rejeicdo, pois as superficies internas ou
externas deverdo ser suficientemente lisas.

Qualquer vestigio de que a superficie do tubo tenha sido
retrabalhada ap6s a sua fabricagdo constituira motivo de
rejeicéo.

Variagdo na medida do diametro interno, fora da
especificacdo da ABNT, sera motivo de rejeicédo.

Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta,
constituira motivo de rejeicao;

Qualquer obliquidade do corpo do tubo em relacdo a bolsa
constituira motivo de rejeicao;

Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo leve,
devera emitir som claro, caso contrdrio constituird motivo
de rejeicao;

Dever-se-4, para fins de ensaios tecnoldgicos, obedecer as
normas de tubos para esgotos sanitarios e de tubos para
aguas pluviais da ABNT. A CONTRATADA deveréa fornecer,
sem 6nus para a SECRETARIA DE OBRAS, as amostras de
tubos para os ensaios.

A auséncia de indicacdo da data de fabricacdo, marca e
qualidade do tubo constituird motivo de rejeicgéo.

6.3)Em qualquer situagcdo os tubos de concreto ou de ceramica
vidrada dever-se-d8o tomar os seguintes cuidados para 0S seus
assentamentos:

e O assentamento da tubulacdo sera feito sempre de jusante

para montante e com a bolsa colocada a montante do tubo;

Durante a obra serdo executados ensaios de qualidade dos
tubos por maquina de fumaca, constando da queima de
madeira verde e injecdo, por fole, da fumaca na tubulacéo
para detectar trincas e falhas de vedacdo das juntas;

As juntas dos tubos serdo rigidas, usando-se para isso
argamassa traco 1:3 (cimento: areia). Esse tipo de junta sera
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usado em locais secos, devendo a argamassa ser respaldada
externamente com uma inclinacdo de 45° sobre a superficie
do tubo. No caso em que na vala haja entrada de agua, as
juntas de cimento e areia, apo0s perfeitamente acabadas,
serdo obrigatoriamente protegidas por um capeamento de
argamassa de argila ou argamassa pobre de cimento e areia,
ou ainda cimento e tabatinga (1:1 em volume).

7) CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE LIGACAO

7.1) As paredes serdo de alvenaria de blocos de concreto
15x20x40cm ou 20x20x40cm, assentes com argamassa trago 1:3
(cimento: areia), revestidos internamente com a mesma argamassa na
espessura de 2cm.

7.2) Serdo empregados blocos de concreto simples para alvenaria
sem funcdo estrutural de acordo com a NBR-7173.

7.3) Os blocos serdo grouteados com concreto traco 1:2:3
(cimento:areia:brita 1).

7.4) A laje de fundo e a tampa deverdo ser de concreto armado
conforme detalhe tipico a ser previsto no Projeto Executivo.

7.5) A laje de fundo deverd ser assente sobre camada com 5cm de
brita, brita corrida ou concreta magro, devidamente regularizada.

7.6) As “chaminés” do Pog¢o de Visita serdo circulares com 70cm de
didmetro interno, em concreto armado (aneis).

8) REATERRO DA VALA

8.1) Instalada a tubulag¢do e efetuado o “teste da fumacga”, dar-se-a

inicio ao reaterro em camadas de no maximo 30cm de espessura,
compactadas a 95% do Proctor Normal.

CADERNO DE ENCARGOS 29




CADERNO DE ENCARGOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corua Paging 30

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

8.2) Obrigatoriamente deverad se utilizar compactadores mecanicos
de impacto para solos finos (argilas e siltes) e de placa vibratoria
para solos granulares (areias e pedregulhos e suas misturas).

8.3) Até 30cm da geratriz superior do tubo, o material empregado
devera evitar pedras, terra vegetal, dando-se preferéncia a solos
argilosos.

8.4) Toda a camada de solo para aterro que por motivo de
encharcamento tiver umidade excessiva deverd ser escarificada de
maneira a reduzir sua umidade, até alcancar a tolerdncia de umidade
prevista, evitando-se, assim “borrachudos”.

8.5) Devera ser deixado desnivel adequado para a execucdo da
repavimentacao, ou seja, camada de base e revestimento.

B) DRENAGEM SUPERFICIAL DE TALUDES

1) REFERENCIAS

1.1) Normas:

e ABNT NBR-6118: Norma para projeto e execucdo de concreto
armado

e ABNT NBR-9794: Tubos de concreto armado de secdo circular
para aguas pluviais

e ABNT NBR-12654: Controle Tecnoldgico de materiais
componentes de concreto

e ABNT NBR-12655: Preparo, controle e recebimento do concreto

e ABNT NBR-5739: Concreto — Ensaio de compressdo de corpos de
prova cilindricos

e ABNT NBR-7223: Concreto - Determinacdo do abatimento pelo
tronco de cone

e DNER ES 293: Drenagem — Dispositivos de drenagem pluvial
urbana

e DNER ES 283: Drenagem — Dissipadores de energia

e DNER ES 026: Drenagem — Caixas coletoras

e DNER ES 286: Drenagem — Bueiro celular de concreto

e DNER ES 284: Drenagem — Bueiros tubulares de concreto
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2) DEFINICOES

Projetos de drenagem superficial tém por objetivo melhorar as
condigOes de estabilidade, reduzindo processos de infiltragdo. Em
geral, independente da solucdo de estabilizacdo, os projetos
combinam aspectos de drenagem, assim como de protecéo
superficial.

Os Sistemas de drenagem superficial devem captar e conduzir as
aguas que incidem na superficie do talude, considerando-se ndo so a
area da regido estudada como toda a bacia de captacao.

Diversos dispositivos podem ser selecionados para o projeto,
dependendo da natureza da area (ocupacdo densa, com vegetacdo,
etc.), das condi¢cBes geométricas do talude, do tipo de material
(solo/rocha).

3) CONSIDERACOES GERAIS

Sistemas eficientes de drenagem superficial podem ser projetados de
forma a utilizar uma série de dispositivos com objetivos especificos:
canaletas longitudinais, canaletas transversais de descida (escada),
dissipadores de energia, caixas coletoras etc.

Em um talude, as aguas superficiais devem ser conduzidas de forma
mais linear possivel, através de sistemas de drenagem superficial
instalados no talude. Quando a velocidade de escoamento for
elevada, dissipadores de energia devem ser incluidos no interior das
calhas. Sempre que houver mudancga de geometria e/ou dimensdes da
canaleta ou na juncdo entre diferentes dispositivos de drenagem,
caixas de passagem devem ser previstas.

Sempre que bermas forem incorporadas ao projeto, canaletas
longitudinais devem ser previstas nestes locais, para evitar o
armazenamento e infiltracdo da dagua. Quando a superficie do talude
for erodivel, recomenda-se um espagamento vertical entre bermas de
no maximo 6 a 7m, a fim de limitar a altura de descida da agua sobre
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o talude e diminuir sua acdo erosiva; em taludes impermeabilizados
superficialmente, esta distancia pode ser de até 12m.

Recomenda-se também, evitar mudancas bruscas de direcdo, tanto
em planta quanto em perfil, devido as perdas de carga localizadas e
ao eventual desgaste do revestimento da canaleta.

As canaletas devem ser executadas em sec¢cdo aberta e nunca devem
ser preenchidas, mesmo que o material utilizado seja drenante. A
presenca de materiais no interior dos canais reduz sua capacidade
drenante e o acUmulo de materiais solidos transportados pode
impedir o fluxo livre, tornando todo o sistema ineficaz. Como
critério de projeto recomenda-se, sempre que possivel, a instalacao
de escadas de acesso para possibilitar a manutencdo e a limpeza das
canaletas.

O projeto deve contemplar um balanceamento entre dimensionamento
de canaletas e velocidades de escoamento/declividade das canaletas
de tal forma que, em épocas de elevada intensidade de chuva, o
escoamento da agua seja capaz de lavar o material eventualmente
depositado durante outras chuvas menores. Para canaletas de
concreto pode-se adotar velocidades de até 3,5m/s nas vazdes de
pico, o que acarreta velocidades razoaveis mesmo para as vazdes
mais baixas, evitando assim, a deposicdo do material carreado.

No caso de taludes ndo naturais, recomenda-se para canaletas
longitudinais limitar seu comprimento maximo em 80m e estabelecer
uma declividade minima da ordem de 2%a 3%. Quanto as canaletas
transversais de descida, recomenda-se a instalacdo de um unico
dispositivo, na secdo extrema do talude mais proxima do corpo
coletor.

Em taludes naturais as canaletas de descida devem ser implantadas
sobre os talvegues principais, procurando-se sempre que possivel
dividir a &rea do talude em bacias aproximadamente iguais, impondo-
se declividades altas, superiores ou iguais a 3%.
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No contato da canaleta com o solo, deve ser prevista a execucdo
simultanea de uma protecdo lateral impermeavel, com inclinacéo
direcionada a canaleta, de forma a retomar, para este sistema, as
aguas que eventualmente ultrapassam as alturas de projeto.

Ressalta-se que o projeto de um sistema de drenagem superficial
deve ser feito de modo a sempre compatibilizar os requisitos
operacionais dos dispositivos e seus custos de execucdo e
manutencao.

4) DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
4.1 Canaletas

As canaletas devem ser executadas em secdo aberta, em forma
retangular, trapezoidal, meia cana ou em forma de U, com
revestimento de concreto (simples ou armado) ou metalico. A Figura
abaixo apresenta um detalhe de canaleta em conjunto com sugestdes
de dimensionamento. Como ndo ha preocupacdo com a erosao interna
da calha, declividades elevadas, da ordem de 3%, podem ser
adotadas. Recomenda-se que a canaleta seja sempre executada no
local.

O projeto é executado fixando-se inicialmente o tipo e a geometria
da secdo, deixando a altura da canaleta (H) para ser determinada
posteriormente em funcdo do dimensionamento hidraulico. Define-
se 0 gradiente da canaleta e fixa-se a velocidade méaxima admissivel.
Através de um processo de tentativas, atribuem-se valores para a
altura da canaleta (H) e verifica-se a relagdo entre vazao de projeto
e vazdo admissivel.
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protecao lateral impermeavel
20 protecgao lateral impermeavel
1
t H t
Dimensoes canaleta
Altura nominal Espessura lateral Espessura base

H (mm) t (mm) b (mm)

225 a 600 \ 150 | 150

67521200 | 175 | 225

Detalhe de dimensionamento de canaleta com protecdo lateral

Quando a canaleta ndo puder acompanhar a declividade natural do
terreno, porque, neste caso, implicaria em velocidades de
escoamento superior a permitida, recomenda-se introduzir
dissipadores continuos de energia, de acordo com esquema
apresentado na Figura abaixo. O espacamento entre elementos pode
ser calculado pela expressdo (DNER, 1990):

onde E € o espagamento (m);Ha altura da barragem (m);eaa
declividade natural do terreno (em %)e g a declividade desejada para
0 nivel d'dgua em cada trecho escalonado (em %). Recomenda-se,
ainda, que este espagcamento ndo seja superior a 50m, o que
corresponde a uma declividade de 2%, com diferenca de altura de 1m
entre dois elementos consecutivos. As pequenas barragens podem ser
executadas com diferentes materiais: concreto, chapas metalicas etc.
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(a) Corte longitudinal

(b) Planta

Figura — Barragens de dissipagéo

4.2 Descidas D’agua
4.2.1 Objetivo e Caracteristicas

As descidas d'agua tem como objetivo conduzir as dguas captadas
por outros dispositivos de drenagem, pelos taludes de corte e aterro,
conforme apresentado na figura abaixo.

Tratando-se de cortes, as descidas d'dgua tém como objetivo
principal conduzir as 4guas das valetas quando atingem seu
comprimento critico, ou de pequenos talvegues, desaguando numa
caixa coletora ou na sarjeta de corte.

No aterro, as descidas d'agua conduzem as aguas provenientes das
sarjetas de aterro quando é atingido seu comprimento critico, e, nos
pontos baixos, através das saidas d'dgua, desaguando no terreno
natural.

As descidas d'agua também atendem, no caso de cortes e aterros, as
valetas de banquetas quando é atingido seu comprimento critico e
em pontos baixos.
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N&o raramente, devido a necessidade de saida de bueiros elevados
desaguando no talude do aterro, as descidas d'dgua sdo necessarias
visando conduzir o fluxo pelo talude até o terreno natural.

Posicionam-se sobre os taludes dos cortes e aterros seguindo as suas
declividades e, também, na intersecdo do talude de aterro com o
terreno natural nos pontos de passagem de corte-aterro.

4.2.2 Elementos de Projeto

As descidas d'dgua podem ser do tipo rapido ou em degraus. A
escolha entre um e outro tipo serd funcdo da velocidade limite do
escoamento para que nao provoque erosdao, das caracteristicas
geotécnicas dos taludes, do terreno natural, da necessidade da quebra
de energia do fluxo d'adgua e dos dispositivos de amortecimento na
saida.

A anélise técnica e econdmica desse conjunto de fatores levara o
projetista a escolha de uma descida do tipo rdpido ou em degraus.

A descida d'agua, por se localizar em um ponto bastante vulneravel,
principalmente nos aterros, requer que cuidados especiais sejam
tomados para se evitar desniveis causados por caminhos
preferenciais durante as chuvas intensas e consequentes erosdes que
podem levar ao colapso toda a estrutura.

Assim, deve ser previsto o confinamento da descida no talude de
aterro, devidamente nivelada e protegida com o0 revestimento
indicado para os taludes.

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022
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Bacia de
amortecimento

> Descida d’agua

Saida d’agua

CORTE AA

PLANTA

Baciade
amortecimento

Figura — Descida d’4agua tipo rapido
As descidas d'agua podem ter a secdo de vazdo das seguintes formas:

— retangular, em calha tipo rapido ou em degraus;

— Semicircular ou meia cana, de concreto ou metélica;

— em tubos de concreto ou metalicos.

E desaconselhavel a secdo de concreto em modulos, pois a acéo
dindmica do fluxo pode acarretar o descalcamento e o desjuntamento
dos modulos, o que rapidamente atingiria o talude, o erodindo.

CADERNO DE ENCARGOS

37




CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corna Pacing 38

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022

No caso da utilizacdo de mddulos, as pecas deverdo ser assentadas
sobre berco previamente construidos.

Quanto a execucdao, as descidas retangulares podem ser executadas
no local com formas de madeira, em calha ou degraus.

Para o detalhamento dos projetos de execucdo deverdo ser seguidas
as Especificacdes de Servico DNIT 021/2004.

4.2.3 Dimensionamento Hidraulico

O dimensionamento hidrdulico consiste em calcular as dimensdes da
descida d'dgua deforma que estd possa conduzir ao desdgue seguro a
vazdao a ela destinada por outros dispositivos de drenagem
superficial.

O dimensionamento pode ser feito por dois métodos, a saber:

Pela formula empirica, baseada em experiéncias de laboratério, ou
através da teoria hidraulica do movimento uniformemente variado.

A escolha do método depende da precisdo que se queira dar aos
calculos. Evidentemente, o segundo método é mais preciso, embora
0 primeiro possa ser considerado satisfatério para obras de
repercussdo econdmica menos significativa.

Método |

Neste caso, o dimensionamento pode ser feito através da expresséo
empirica seguinte, fixando-se o valor da largura (L) e determinando-
se o valor da altura (H).

Q =2,07 x LO% xHLS6

onde:

Q = Descarga de projeto a ser conduzida pela descida d'agua, em
m?3/s;
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L = Largura da descida d'agua, em m;
H = altura média das paredes laterais da descida, em m.
— Calculo da velocidade da 4gua no pé da descida.

Considerando a figura a seguir, que representa o talude de uma secao
em aterro, vé-se que:

Va
Plataforma — A

Plano de referéncia Z,

Figura — Elementos para calculo da velocidade d’agua no pé da descida

O teorema de Bernoulli, aplicado as secb6es A e B, fornece:

2
Z+P+V—:cte
29

VZ 2
ZA+PA+2—=ZB+PB+2—

como P,=P;= pressdo atmosféricae Z,=Z,+H, tém-se:

V, =/V2+2gH

CADERNO DE ENCARGOS 39




CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corna Paging 40

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022

Para efeito de calculo, considera-se Va igual a velocidade da agua
na sarjeta. Como essa velocidade V. é teoricamente igual a
velocidade da &gua na sarjeta de aterro, esta sofre uma sensivel
reducdo quando o fluxo passa pela saida d'agua, em virtude
principalmente do aumento da secdo de vazdo.

Na prética, desconsidera-se o valor de Va e a expressao
anteriormente citada toma a forma:

V, =+/2gH

O objetivo da determinacdo da velocidade no pé da descida d'agua ¢
o dimensionamento da bacia de amortecimento e/ou dissipadores de
energia, fungdo evidentemente da velocidade limite de erosédo do
material de que serd construida a descida.

A velocidade tedrica calculada acima conduz a valores acima dos
valores reais.

Havendo necessidade de um calculo mais preciso deve-se optar pelo
segundo método.

Método |11

Este método consiste em determinar o perfil da linha d'agua ou a
curva de profundidade da agua ao longo da descida, considerar do
fluxo gradualmente variado.

Os calculos sdo executados por etapas, dividindo-se a descida em
curtas secOes, determinando-se em cada secdo a profundidade do
liquido, a velocidade e a distancia a origem.

A figura abaixo, ilustra uma se¢do curta de uma descida de
comprimento Ax. Aplicando-se o Teorema de Bernoulli as secgdes
extremas (secdo 1 e 2) , tem-se:
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Figura — Sec¢do curta de uma descida de comprimento Ax
V?2 V2

lo xAX+ Y, +a, — =Y, +a, —+1; xAX
29 29

isolando Ax:

_E,-E, AE

AX (Equacao A)

Onde:
Eé a energia especifica, e admitindo-se que a,=a, =«

E 2
=y+a—
y 2

Nas equacdes acima y € a profundidade do fluxo, V é a velocidade
média, a é o coeficiente de energia, I, é a declividade do fundo e
I+, € a declividade da linha de energia.

Usando-se a formula de Manning, a declividade da linha de energia
ou declividade de atrito é expressa por:
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n2yv?2 x
I :W(equagao B)

O método é baseado na equacdo A e os passos de calculo sdo a seguir
expostos:

— Determinacao do regime do fluxo
A determinacdo do regime do fluxo é um fator importante, pois se o
regime for subcritico o célculo por etapas deve ser conduzido para
montante, se o regime for supercritico deve ser conduzido para

jusante.

Os céalculos conduzidos na direcdo errada tendem inevitavelmente a
conduzir a resultado divergente do perfil do fluxo.

— Determinacdo da profundidade critica

Para descidas d'agua retangulares a profundidade critica sera
determinada pela expresséo:

2
Y, = 0,467-3\/%

onde:

y = profundidade critica, em m;

Q = vazdao, em m3/s;

b = largura da descida d'agua, em m.

Para descidas d'agua circulares a profundidade critica sera
determinada da seguinte forma:

Determinar o fator de secéo:
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onde :

» d,- é o diametro da sec¢do circular. Com o valor de W, retira-se

da tabela 38 do Apéndice C (GEO-RIO, Manual Técnico de
Encostas,Vol.2, 2000).

O valor de y/d, determinando-se assim o valor de y critico.

— Determinacao da profundidade normal

Para descidas d'dgua com secdo retangular, a profundidade normal
do regime uniforme pode ser calculada por tentativas, pela aplicacéo
da férmula de Manning associada a equacdo da continuidade.

v :1><R2/3><Iff2 (Manning)
n

\Y :% (continuidade)

Sendo:

A=Lxy, e P=L+2y,

B Lxy,
L+2y,

tem-se
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2/3
Lxy, Qxn
yn: = ]/2
L+2y, IJ°xL

onde:

yn = profundidade normal, em m;

L = largura da descida, em m;

Q = vazdo de escoamento, em m?3/s;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;

lo = declividade do fundo, em m/m.

Para descidas d'dgua de secdo circular a profundidade normal pode

ser determinada também pela aplicacdo da formula de Manning
associada a equacao da continuidade.

Dividido por d¥°,

AR??

EE

= Com o valor de t, retira-se da tabela 38 do Apéndice C (GEO-
R10O, Manual Técnico de Encostas,Vol.2, 2000).

O valor de y/d, determinando-se assim o valor de y,.

— Determinacdo do perfil da linha d'agua ou curva de
profundidade

Para a conducdo dos calculos organiza-se a seguinte tabela:
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Q= n= lo= a= Y= Y=
Y | A R | R®P | Vv aV2/2g E | AE If if I, —if AX | X
M| @ |6 @ |6 (6) @ | @& | @ |0 (A1) | (12) | (13)
Yo | Al RO RB V| eV | B | - | |- . . -

Yo | A | Re | R | Vo | aV?2gh | Eo | 8B | 1, | 1 | (o-iFh | aX | X

Yo | A | R | R¥® | V. | (aV2/2g), | E, | AE, | 1y | i | lo=ifh | &% | X

Tabela — Pardmetros para determinacdo do perfil da linha d’agua

onde:
Col 1 - Profundidade do fluxo, em m, valores arbitrarios;
Col 2 - Area molhada, em m?, correspondente a profundidade y;

Col 3 - Raio hidraulico, em m;
Col 4 - Poténcia a 4/3 do raio hidraulico;

Col 5 - Velocidade média, em m/s, obtida dividindo a vazdo (Q),
pela area molhada (A) da coluna 2;

Col 6 - Carga da velocidade, em m;

Col 7 - Energia especifica em m, obtida somando-se a carga de
velocidade (coluna 6) a profundidade do fluxo (coluna 1);

Col 8 - Variacdo da energia especifica, em m, obtida pela diferenca
entre o valor da coluna 7 da mesma linha e da linha anterior;

Col 9 - Declividade da linha de energia calculada pela equacédo B,
em m/m, com o valor de n e os valores calculados nas colunas 4 e 5;

Col 10 - Média aritmética da declividade da linha de energia, em
m/m, obtida pela mediados valores da coluna 9 da mesma linha e da
linha anterior;
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Col 11 - Diferenca entre a declividade do fundo (lo), e a declividade
media da linha de energia, em m/m;

Col 12 - Distancia entre duas secdes consecutivas de profundidade
Yn, € Yn-1, em m, calculada pela equacdo A ou pela divisdo do valor
de AE, da coluna 8, pelo valor da coluna 11;

Col 13 - Distancia de cada secdo estudada a origem, em m; este valor
é obtido acumulando-se os valores da coluna 12.

Desta forma, é calculado o perfil hidraulico do fluxo na descida
d'agua e, consequentemente, a velocidade em cada secdo. Pode-se
também tracar a curva de profundidade do liquido, que terd o aspecto
mostrado na figura abaixo.

Descida D'Agua para Talude x:y
24,0
20,0

16,0

12,0
10,0

80

6,0

4,0

30

20

Altura do Fluxo emcm
Velocidade em m/s

10 -

08 -
,
05
Ve
04 /
/

o2 4

/
01

0 10 20 30 40

Distancia a Secao Critica em Metros

m—— Altura D’Agua

— - = \/elocidade
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Figura - Curvas de profundidade e velocidade do liquido

Convém observar que, no caso das descidas d'agua, as declividades
sdo sempre altas, isto é, a profundidade critica yc € maior que a
profundidade normal yn. Isso significa que a secdo de controle esté
na entrada e consequentemente a &gua entrard na descida na
profundidade critica. Posteriormente o fluxo estard a uma
profundidade menor que yc, mas maior que y, e tendendo para este
valor. O aspecto do fluxo é como indicado na figura a seguir.

Figura - Perfil do fluxo em descida d’agua

4.3 Canaletas em Meia Cana de concreto simples

As canaletas em meia-cana deverdo ser confeccionadas em concreto
simples, fck> 20MPa, com espessuras estruturalmente adequadas ao
transporte e ao uso;

O terreno onde serdo implantadas as canaletas devera ser escavado e
nivelado de modo a conferir as declividades previstas no Projeto
Executivo de Drenagem e permitindo, ap0s sua colocacdo, conducao
das aguas pluviais ate as caixas coletoras;

O terreno para assentamento das canaletas devera ficar livre de
fragmentos de rocha ou escombros que possam danificar as
canaletas;

CADERNO DE ENCARGOS 47




CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | cornn Pacing 48

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: a4

theoprathue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA
fetura - ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022

As canaletas deverdo ser assentadas sobre camada de areia, p6-de-
pedra ou saibro;

As canaletas deverdo ser assentadas com argamassa, traco
1:3(cimento: areia).

4.4 Valeta de Corte moldada no terreno
4.4.1 Objetivo e Caracteristicas

As valetas de protecdo de cortes tém como objetivo interceptar as
aguas que escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo-as
de atingir o talude de corte.

As valetas de protecdo serdo construidas em todos os trechos em
corte onde o escoamento superficial proveniente dos terrenos
adjacentes possa atingir o talude, comprometendo a estabilidade do
corpo estradal. Deverdo ser localizadas proximamente paralelas as
cristas dos cortes, a uma distédncia entre 2,0 a 3,0 metros. O material
resultante da escavacdo deve ser colocado entre a valeta e a crista
do corte e apiloado manualmente, conforme indicado na Figura
abaixo.

Material Apiloado

Escoamento Superficial
>

Talude de

/ o

20<d<3,0

Figura — Valeta de protegcdo de corte

4.4.2 Elementos de Projeto
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As valetas de protecdo de cortes podem ser trapezoidais,
retangulares ou triangulares como indicam as figuras a seguir.

Na escolha do tipo de secdo deve-se observar que as secdes
triangulares criam plano preferencial de escoamento d'agua, por isso
sdo pouco recomendadas para grandes vazdes. Por motivo de
facilidade de execucdo, a secdo a adotar nos cortes em rocha devera
ser retangular.

Figura — Secédo triangular

Figura — Secdo retangular
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Figura — Secédo trapezoidal

As valetas com forma trapezoidal sdo mais recomendaveis por
apresentarem maior eficiéncia hidraulica.

= Os revestimentos da valeta de corte deverdo ser escolhidos de
acordo com a velocidade do escoamento (tabela 31 do Apéndice
B - GEO-RIO, Manual Técnico de Encostas, Vol.2, 2000).
e conforme a natureza do material do solo. Em principio, convém
sempre revestir as valetas, sendo isso obrigatdrio quando elas forem
abertas em terreno permeavel, para evitar que a infiltracdo provoque
instabilidade no talude do corte. Atencdo especial deve ser dada ao
revestimento da valeta triangular, pois, pela propria forma da secéo,
ha uma tendéncia mais acentuada a erosdo e infiltracdo.

Os tipos de revestimentos mais recomendados séo:

— Concreto;

— Alvenaria de tijolo ou pedra;
— Pedra arrumada;

— Vegetacao.

Em caso de revestimento de concreto este deverad ter espessura
minima de 0,08m e resisténcia fck>16MPa para 28 dias. Quando do
revestimento em pedra, e esta deverad ser rejuntada com argamassa
de cimento-areia no trago 1:4.

Quanto ao processo construtivo e demais especificagbes, devem ser
obedecidas as Especificagdes de Servigco DNIT 018/2004.
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4.4.3 Dimensionamento Hidraulico

Para proceder ao dimensionamento hidrdulico das valetas, hé
necessidade de estimar a descarga de contribuicdo, utilizando-se o
método racional, onde a &rea de drenagem é limitada pela prépria
valeta e pela linha do divisor de dguas da vertente a montante.

A expressdo da formula racional é:

CxixA
ST
onde:
Q = descarga de contribuicdo em m3/s;
C = coeficiente de escoamento, adimensional, fixado de acordo com

o complexo solo-cobertura vegetal e declividade do terreno (tabela
39 do Apéndice C, GEO-RI0O, Manual Técnico de Encostas,Vol.2,
2000);

i = intensidade de precipitacdo, em cm/h para a chuva de projeto,
fixada no estudo hidrolégico;

A = 4area de contribuicdo, em m2, determinada através de
levantamentos topograficos, aerofotogramétricos ou expeditos.

Fixada a vazdo de contribuicdo, passa-se ao dimensionamento
hidraulico propriamente dito através da féormula de Manning e da
equacédo da continuidade.

v =1><R]/3xi]/2(férmula de Manning);
n

Q=AxV (Equacdo da continuidade)

onde:

CADERNO DE ENCARGOS 51




CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Pading 52

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

V = velocidade de escoamento, em m/s;
i = declividade longitudinal da valeta, em m/m;
n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional, funcdo do

tipo de revestimento adotado, (tabelas 27 e 28 do Apéndice B, GEO-
R10, Manual Técnico de Encostas,Vol.2, 2000));

R = raio hidraulico, em m;
Q = vazdo admissivel na valeta, em m3/s;
A = area molhada, em mz2,

A sequéncia de célculo a seguir para o projeto da valeta sera como
abaixo descrito:

— Fixa-se o tipo de secdo a ser adotada, geralmente a largura
em caso de valetas retangulares, a largura e a inclinacdo das
paredes laterais nas trapezoidais ou a inclinacdo das paredes
laterais em caso de sec¢do triangular, deixando a altura(h) a
determinar;

— determina-se a declividade da valeta;

— fixa-se a velocidade maxima admissivel (v), tendo em vista
0 tipo de revestimento escolhido e consequentemente o valor
do coeficiente de rugosidade n (tabela 34 do Apéndice B, GEO-
R10O, Manual Técnico de Encostas,Vol.2, 2000);

— Através de tentativas, da-se valores para a altura (h),
recalculando-se os respectivos elementos hidraulicos da secao,
tais como:

— perimetro molhado, raio hidraulico e é&area molhada, e
aplicando a formula de Manning e a equacdo de continuidade,
determina-se a velocidade e a descarga admissivel da valeta;
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— a comparacao entre a descarga afluente e a vazdo admissivel
orientara a necessidade ou ndo do aumento da altura h;

— a comparacdo entre a velocidade de escoamento e a
velocidade admissivel orientard a necessidade ou ndo de alterar
0 revestimento previsto;

— verifica-se o regime do fluxo através do célculo da altura
critica cujas formulas a empregar para as diversas se¢cdes sdo:

2
h. =0,467x3 (%) - secdo retangular

 4x2xHy —3B+4/16x22x HZ +16x2x Ho x B+9x B’

- secdo trapezoidal
c 10xz ¢ P

2
h. =0,728xs (%) - secdo triangular

onde:

h = altura critica, em m;

Q = vazdo de projeto na valeta em m3/s;
B = base da valeta, em m;
z = inclinacdo da parede da valeta (relacdo da horizontal para a

vertical);

>
1

altura do fluxo, em m;

velocidade do escoamento, em m/s;

<
I
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g = aceleracdo da gravidade m/s?;

— Se h<h. o regime do fluxo é supercritico
h.>h.o regime do fluxo é subcritico
h=h.o regime do fluxo é critico

— A altura do fluxo na valeta, na situacdo de projeto, dentro de
uma faixa de 10%da altura critica deve ser evitada.

— Determina-se o bordo livre da valeta, que € a distancia
vertical do topo da valeta a superficie da agua na condicdo do
projeto, de acordo com as seguintes formulas e indicac0es:

Para valetas em terra com capacidade até 0,3m3/s;

f =0,2.h

f = folga (bordo livre), em cm;

h = profundidade da valeta, em cm.

Para valetas em terra com capacidade de 0,3 a 10,0 m3/s

f = J46xh

Para valetas revestidas pode ser usada a seguinte tabela:

Q (m3/s) f (cm)
até — 0,25 10
0,25 - 0,56 13
0,56 — 0,84 14
0,84 - 1,40 15
1,40 — 2,80 18
acima de 2,80 20
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Quando a declividade longitudinal da valeta ndo puder acompanhar
a declividade natural do terreno, porque entdo a velocidade do
escoamento seria superior a permissivel, ela devera ser escalonada
em trechos de menor declividade (2%, no maximo) por meio de
pequenas barragens transversais de acordo com a Figura abaixo.

Declividade Natural do Terreno (a %)

Declividade Admissivel para o Nivel D agua (B %)

%

N

Figura - Escalonamento de valetas

O espagamento entre as barragens sera calculado pela expresséo:

100 xH
a-p

onde:

E

E = espacamento, em m;

H = altura da barragem do vertedouro, em m;
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o = declividade natural do terreno, em %;

B = declividade desejada para o nivel d'dgua em cada trecho
escalonado, em %.

E aconselhavel que o espacamento ndo ultrapasse 50m, o que
corresponde a declividade de 2% com diferenca de nivel de 1,0m
entre dois vertedouros consecutivos. As pequenas barragens podem
ser executadas com diversos materiais: madeiras, concreto, chapas
metalicas, etc.

Acontece na préatica, ndo raro, a necessidade de retirada da dgua da
valeta de protecdo de corte para a sarjeta ou para a caixa coletora de
um bueiro de greide, devido as seguintes particularidades:

— quando nos cortes muito extensos e de pequena declividade o
comprimento critico da valeta for atingido, o que obrigaria a
construcdo de secdo com grandes dimensdes;

— quando o terreno a montante da valeta apresentar um talvegue
secundario bem definido, ocasionando a concentracdo de d4gua num
unico local;

— quando o perfil longitudinal da valeta apresentar-se sinuoso com
varios pontos baixos, obrigando, para que haja um escoamento
continuo, a grandes profundidades da valeta.

Nesses casos, o dispositivo de saida d"agua da valeta de protecdo de
corte para a plataforma é comumente denominado descida d'agua.

Essas descidas d"agua em geral sdo construidas em degraus, como
mostra a figura abaixo, ou atraveés de "rapidos” com anteparos.
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Valeta de protecéo de corte

R S e T
(71 [ TT = A ERREA
B T
Descida d"agua ‘ ; Talude de corte
|
em degraus r S
{
—
\
[\ -
X »  Sarjeta de corte
¥
Bueiro de Caixa coletora
greide

Semi - plataforma

Figura - Descida d’agua em degrau

X)ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1)Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva
memadria de céalculo, serd sempre levado em conta que tais
documentos obedecerdo as normas aplicaveis: NBR-6118, NBR-
6120, NBR-7190 e NBR-8800.

2)A execucdo e qualidade da estrutura e das contengdes a serem
executadas sdo de inteira responsabilidade do CONTRATADA,
devendo seguir o projeto estrutural apresentado.

3)As barras de aco deverdo se apresentar limpas, sem a presenca de
qualquer substdncia que impe¢a uma perfeita aderéncia ao
concreto, ndo podendo ficar em contato direto com a forma,
conforme a NBR-6118.

4)A qualidade do aco a empregar sera especificada no respectivo
projeto e deverd atender as prescrigfes das normas da ABNT. O
corte e dobramento das barras deverdo ser executados a frio, de
acordo com os detalhes e das prescrigbes da ABNT.

5)As barras de a¢co ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais
como: fissuras, esfoliagcdes, bolhas, oxidagdo excessiva e
corrosiva.
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6)A camada preparatoria deverd ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressdo fck>16MPa, as fundacbes deverdo ser
em concreto armado com resisténcia caracteristica a compressao
de fck>20MPa e a estrutura em concreto armado com resisténcia
caracteristica a compressdao de fck>20MPa, constituido de
cimento Portland, areia lavada, brita e &gua de qualidade
rigorosamente de acordo com o estabelecido para estes materiais
nas respectivas normas, bem como ao disposto na NBR-6118.

7)O cimento deveréd atender as prescricfes da NBR-6118, da ABNT,
0s agregados deverdo atender a NBR-7211 e NBR-6118, da ABNT,
a agua deverd ser limpa e isenta de elementos prejudiciais a
hidratacdo do concreto.

8)N&o sera permitida a utilizagdo de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9)A mistura deverd ser realizada através de betoneira com
capacidade minima correspondente a um trago com consumo
minimo de um saco de cimento, que produzam concretos
uniformes e sem segregacdo dos materiais, sendo utilizado
vibradores de imersdo, de formas ou réguas vibradoras garantindo
um perfeito adensamento do concreto. Podera ser utilizado
concreto usinado.

10)O transporte do concreto sera efetuado com equipamentos e
meéetodos que impecam a segregacdo dos seus componentes.

11)Poderdo ser usados carrinhos de 0,20m3com pneuméaticos. O
intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento e a seu langcamento ndo devera exceder uma hora.

12)0O langamento do concreto devera ser realizado de maneira que
ndo acarrete segregacdo dos materiais. N&o sera permitido o

lancamento apds o inicio da pega.

13)Nao sera permitido o adensamento manual.
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14)Poderdo ser utilizados aditivos (plastificantes,

superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratorio nacional especializado e
idéneo.

15)A CONTRATADA devera apresentar dosagem do concreto
utilizado na obra.

16)Devera ser realizado o Controle Tecnoldégico no qual serdo
avaliadas dosagem, trabalhabilidade, caracteristicas dos
materiais constituintes e a resisténcia mecanica, tudo em
conformidade com a NBR-6118.

17)A cura do concreto deverd atender ao estabelecido na NBR-6118.

18)As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou metélicas,
sem deformacg6es ou defeitos, que possam influir no acabamento
das pecas. Obedecerdo aos critérios da NBR-7190, e/ou NBR-
8800.

19)A retirada das formas obedecerd ao disposto na NBR-6118.

20)Quando ocorrerem juntas frias estas ndo deverdo coincidir com
os planos de cisalhamento. Quando ndo houver especifica¢des ao
contrario, as juntas em vigas serdo, preferencialmente, em
posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais) tal
posicdo sera assegurada através de forma de madeira devidamente
fixada.

21)A concretagem das vigas atingira o terco médio do vdo, ndo sendo
permitidas juntas préximas aos apoios.

22)Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingira o terco
médio do maior vdo, localizando-se as juntas paralelamente a
armadura principal.

23)Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
lajes, etc. - serd concretado sem a prévia verificacdo da
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Fiscalizacdo, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbGes e

escoramentos das formas e armaduras.

24)Todo os vaos de portas e janelas terdo vergas de concreto armado,

com comprimento que exceda 20cm para cada lado do vao.

25)A mesma precaucdo serd tomada com os peitoris de véos e

janelas, os quais serdo guarnecidos com por cintas ou contra
vergas de concreto armado.

26)As furacbes para passagens de canalizacdes através de vigas ou

A)

outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis,
serdo previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas
formas, de acordo com o projeto. A localizacdo e dimensdes de
tais furos serdo objeto de atento estudo do CONTRATADA no
sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial a segurang¢a da
estrutura.

Cabera a CONTRATADA a inteira responsabilidade pelas
consequéncias de orificios e eventual enfraquecimento de pecas
resultantes da passagem das citadas canalizacdes cumprindo-lhe
desviar as tubulagbGes sempre que possam prejudicar a estrutura.

X1) EXECUCAO DE CORTINA ANCORADA:

1) REFERENCIAS

.1)Normas

e« NBR-5629 1996 — Execucdo de tirantes ancorados no terreno;
e NBR-5733 1991 — Cimento Portland de alta resisténcia inicial
— Especificacéo;

e« NBR-5735 1991 - Cimento Portland de alto forno -
Especificacdo;
e« NBR-5736 1991 - Cimento Portland pozolanico -

Especificacdo;
e« NBR-5738 1994 - Moldagem e cura de corpos-de-prova
cilindricos ou prismaticos de concreto;
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e NBR-5739 1994 - Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-
de-prova cilindricos;

e« NBR-6122 1996 - Projeto e execucdo de fundacbes -
Procedimento;

e« NBR-6502 1969 — Rochas e solos — Terminologia;

e« NBR-7480 1996 — Barras e fios de a¢co destinados as armauras
para concreto armado;

e« NBR-7482 1991 — Fios de aco para concreto protendido -
Especificacao;

e NBR-7483 1990 — Cordoalhas de aco para concreto protendido;

« NBR-7681 1982 - Calda de cimento para inje¢do -
Especificacao;
e« NBR-8953 1992 - Concreto para fins estruturais -

Classificacdo por grupos de resisténcia;

e« NBR-ISO 6892 2002 — Materiais metédlicos — Ensaio de tracdo
a temperatura ambiente;

e« NBR-11.578 1991 - Cimento Portland composto -
Especificacao;

e NM-67 1996 — Concreto — Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone.

1.2) Definicdes

Para os fins deste documento, aplicam-se as defini¢gdes constantes
da NBR-5629 e as seguintes definigdes:

e« Bainha coletiva: Tubo de isolamento coletivo, ndo degradavel,
de contato com o terreno, utilizado para protegcdo em conjunto
de todos elementos de tracéo;

e Bainha individual: Tubo de isolamento, ndo-degradéavel,
individual, para protecdo de cada elemento de tragéo;

e Boletim de execucdo de tirante: documento que deve ser
preenchido para todos os tirantes, transcrevendo os dados de
montagem, perfuracdo, injecdo e pretensdo dos tirantes
registrando no minimo os seguintes dados de execucéao:

a. Identificacdo da obra e data;

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022

CADERNO DE ENCARGOS 61



CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Pading 62

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

=~ ® O O T

fases;

g.

Identificacdo do tirante;

Capacidade de carga;

Caracteristica da armacao;

Comprimento da armacéo;

Consumo de calda de cimento, incluindo pressdo de injecdo e

Observacdes adicionais referentes as ocorréncias relevantes

durante a execuc¢do dos servigo;

h.

Nome e assinatura do executor.

Bomba de perfuracdo: equipamento que possa fornecer energia
ao fluido de perfuracao;

Bomba injetora: Equipamento que recebe a calada de injecdo
do misturador, fornecendo energia para sua conducao,
pressurizada até o trecho de ancoragem, passando pelo
comando de injecdo.

Cabecga de perfuragdo ou cabeca d’4dgua: acessorio instalado na
extremidade superior das hastes ou dos tubos de perfuracao,
ligados a bomba de perfuracdo, o qual permite o fluxo do
fluido de perfuracdo simultaneamente a rotagcdo, percussao ou
roto-percussdo das hastes;

Cabeca do tirante: dispositivo que transfere a carga do tirante
a estrutura a ser ancorada, constituindo placas de apoio
planas, cunhas de inclinacdo, dispositivos de fixacdo dos
elementos tracionados, etc;

Calda de injecdo: aglutinante responsavel pela aderéncia da
armadura ao terreno, usualmente composto pela mistura de
dgua e cimento comum, preparado em misturadores de alta
turbuléncia, mantido na forma coloidal para injecdo;
Comando de injecdo: Conjunto de dois registros rapidos e um
pulmé&o estabilizador de pressdo, localizado entra a bomba de
injecdo e a haste de injecdo, o qual permite a operacgdo e
controle de injecdo;

Bainha: volume (origindrio de perfuracdo) que é preenchido
com calda de cimento sob pressdo, visando recompor 0 espago
de solo escavado na perfuracdo;
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Elemento de tracdo: parte estrutural do tirante que trabalha
sempre a tracdo, usualmente compde-se por um ou mais fios,
cordoalhas ou barras de aco;

Fase de injecdo: ato de injetar a calda de cimento sob presséo,
executando em todo o grupo de valvulas de um tirante;
Ferramenta de corte: elemento metalico dotado de componentes
cortantes, especificos para cada tipo de terreno, tais como
videas, diamantes, etc;

Fluido estabilizante: lama de argila ou outros materiais que
estabilizam provisoriamente a perfuracdo, até que sejam
introduzidos os elementos de tracdo;

Fluido de perfuracdo: elemento utilizado para lubrificar e
conduzir o material escavado para fora, podendo ser agua
limpa, lama, ar comprimido, etc;

Injecdo: operagédo que objetiva a fixacdo do elemento de tragéo
no terreno, resultante da introdugcdo, sob pressdo, de um
determinado volume de calda de injecgéo;

Misturador e agitador: Equipamento que prepara a calda de
cimento, medindo geometricamente seu volume;

Obturador duplo: dispositivo acoplado na extremidade das
hastes de injecdo — no caso de se injetar valvulas manchete
para injecdo individual — permitindo o fluxo de calda de
injecdo somente ortogonalmente ao seu eixo, € no espago
compreendido pelos sistemas de vedacao;

Perfuracdo: execucdo de escavacdo cilindrica no terreno para
introducdo dos elementos de tracéo;

Protecdo contra corrosdao: execucdo de sistemas de protecdo
especificados em projeto;

Tubo de injecédo: tubo que permite ainjecdo do tirante ao longo
do qual estdo dispostas as valvulas de injecdo, sob os quais se
tem furos para passagem da calda injetada;

Valvula tipo manchete para injecdo individual: acessorio que
veste o tubo de injecdo ao longo do trecho ancorado, com
elasticidade suficiente para expansdo e contracdo. Por este
ponto de injecdo pode-se realizar uma ou mais fases de
injecdo, com wuso de obturador duplo, controlando-se,
portanto, localmente os volumes de pressédo aplicados em cada
manchete;

CADERNO DE ENCARGOS 63

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022



CADERNO DE ENCARGOS

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Pading 64

LOCAL: MORRO DA OFICINA — AREA 02, ALTO DA SERRA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

th eo D ra t | q ue PROJETO: PROJETO DE BARREIRA INELASTICA

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022

e Valvula tipo manchete para injecdo coletiva: acessério que

veste o tubo de injecdo ao longo do trecho ancorado. Estas
valvulas sdo injetadas da boca do tirante, todas ao mesmo
tempo, sem que se possa saber qual que foi injetada, tampouco
individualmente saber-se volume e pressdo, controlando-se,
portanto, apenas o volume total e a pressdo aplicada;

e Ensaios de tirantes: procedimentos executivos para verificacdo

1.3) D

do desempenho de um tirante:

a. Qualificacdo: ensaio executado para verificacdo, em um
dado terreno, do desempenho de um tipo de tirante
injetado, ja credenciado pelo ensaio béasico;

b. Recebimento: ensaio executado para controlar a
capacidade de carga e o comportamento de todos os
tirantes de uma obra;

c. Fluéncia: ensaio executado para a avaliacdo da
estabilizacdo do tirante sob a acdo de cargas de longa
duracdo.

d. Executante: empresa que realiza o servigco ou produto
objeto deste documento.

ocumentos complementares

Os documentos abaixo devem estar disponiveis na obra:

a. Projeto dos tirantes especificando:

Cargas;

Locacdo dos tirantes;

Angulos;

Comprimento livre, acrescido do trecho disponivel para
protensdo, e comprimento ancorado.

b. Desenho e relatério de sondagens do solo;
C. Boletim de controle didrio de execuc¢do dos tirantes;
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d. Boletim de controle de protensdo;
e. Certificado de afericdo do conjunto macaco-bomba-
mandmetro;
f. Relacdo dos encargos e fornecimentos por parte do cliente.

8) MATERIAIS

1. Devem ser exigidos do fornecedor materiais com Certificado de
Conformidade;

2. E de responsabilidade do CONTRATANTE fornecé-los;
3. Casos estes certificados ndo sejam entregues ou inexistam, devem

ser efetuados ensaios e amostragens pelo CONTRATANTE,
atendendo as especificacdes de cada material conforme tabela 2.

N° DA NORMA
MATERIAL ESPECIFICACAO BARSILEIRA
NBR
Aco Usual o emprego de aco CA 50 para
armacdo longitudinal, CA 25 para o
. .. 7480
estribo helicoidal, conforme
diametros constantes do projeto
Cimento CP Il — Portland composto classe 32
(F.E.2Z) 11 578
Areia Areia média lavada 7211
Argamassa fck — resisténcia caracteristica da
argamassa, de no minimo 20 MPa,
devendo atender ao projeto, e em |5739
funcdo da classe de agressividade do [ 6118
ambiente consumo minimo de
cimento de 600 kg/m3

Tabela 2 — Especificacdo dos materiais.
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XII)ESPECIFICACOES EXECUTIVAS PARA CONTENCAO EM
TERRAMESH SYSTEM

I - MATERIAIS

4. Os elementos Terramesh System sdo formados pela associacdo de
um reforco metdlico em malha hexagonal de dupla tor¢cdo a um
paramento frontal tipo gabides caixa, ambos formados por um
unico pano, que forma o reforco (saia), a base, a face e a tampa
do elemento.

5. Os elementos Terramesh System deverdo ser constituidos por
malha hexagonal a dupla tor¢cdo e em fio de aco doce galvanizado,
segundo as normas da ABNT-NBR-8964, malha do tipo 8x10 com
didmetro do fio de 2,40 mm e diametro do arame de 2,70 mm.

6. Quando em contato com a agua, 0s elementos Terramesh System
deverdo ter fios com revestimento plastificado feito por extruséao
com PVC especial de elevada resisténcia a corrosdo.

7. As pedras-de-méo deverdo ser oriundas de rocha sa, isentas de
fracdes menores e de material fino.

8. Devera se utilizar geotéxtil ndo tecido de poliéster com densidade
superior a 200g/m2.

Il - EXECUCAO:

1. Alocacdo dos elementos Terramesh System devera empregar linha
e borracha de nivel a partir de pontos de alinhamento e
nivelamento fornecidos por locagdo com instrumentos
topograficos.

2. Devera ser empregado gabarito de madeira visando garantir o
alinhamento e inclinacdo contra o terreno conforme o projeto
executivo.
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3. As caixas deverdo ser costuradas entre si, ao longo das arestas,
com arame de & 2,7 mm.

4. As pedras-de-mdo deverdo ser dispostas em camadas de maneira
a reduzir ao maximo os vazios.

5. As faces de cada caixa deverdo ser reforgcadas com tirantes, feitos
com o mesmo arame utilizado na costura das caixas, de forma a
garantir rigidez e restringir deformacfes da caixa.

6. A parte posterior do muro deverd ser revestida com filtro de
geotéxtil ndo tecido de poliéster conforme especificacbes do
projeto executivo.

7. O reaterro atras do muro, realizado acima da saia do elemento
Terramesh System, devera ser executado com material de boa
qualidade em camadas de no maximo 20 cm, utilizando-se,
preferencialmente compactadores mecanicos, de forma a conferir
um grau de compactacdo de 95% PM.

ANEXO C: MEMORIAL DESCRITIVO E LOCALIZACAO DOS
SERVICOS.

1. Levantamento planialtimétrico e cadastral em faixa de terreno
para implantacdo de barreira e estruturas de deflexdo;

2. Execucdo de sondagens mistas para caracterizacdo Geologica-
Geotecnica de terreno e elaboracdo de perfis geoldgicos;

3. Execucdo de ensaios de caracterizacdo e compactagcdo do material
da area de empréstimo, Area 03 do “Morro da Oficina”;

4. Elaboracdo de projeto executivo para implantagcdo da barreira
ineldstica e estruturas de deflexdo e sistema de drenagem;

5. Demolicdo de moradias cadastradas na area de influéncia da
implantagcdo da barreira ineldstica e estruturas de deflexdo e

sistema de drenagem;
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6. Separacdo dos materiais provenientes das demolicdes, aco,
madeira, plasticos etc. Estes deverdo ser descartados;

7. Britagem de concreto, alvenarias de concreto e ceramica;

8. Nivelamento de terreno para implantacdo das barreiras inelasticas
e estruturas de deflexdo conforme o projeto executivo de
terraplanagem;

9. Compactacdo de area do terreno para a implantacdo da base da
barreira ineldstica e defletores;

10. Espalhamento de camada de areia lavada para posterior
colocacdo de geomembrana em PEAD;

11. Execucdo de camada horizontal drenante (filtro), sob a base da
barreira ineléstica, inclusive, com implantacdo de sistema de
drenagem de aguas pluviais captadas a montante;

12. Execucdo do corpo da barreira com sistema de solo reforgcado
verde (Terramesh® system ou similar) executado em camadas de
solo no paramento a montante e o material resultante da britagem
dos escombros das demoli¢cdes das moradias, na face de jusante
da barreira inelastica, conforme o projeto executivo;

13. O material (solo) empregado no corpo da barragem seré
proveniente da area de empréstimo na Area 03 do Morro dos
Ferroviarios, local este onde ocorreu o acidente caracterizado de
15/02/2022;

14. Execucédo de sistema de drenagem a montante e a jusante das
barreiras ineldsticas conforme projeto executivo;

15. Execucdo de estruturas de deflexdo em gabido conforme
projeto executivo;

16. Execucdo do corpo da barragem em solo devera ser controlada
atraves de ensaios de compactacdo e determinacdo da massa

especifica in situ, atendendo os critérios de energia e

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: | DATA: DEZ/2022
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compactacdo, umidade e grau de compactacdo especificados no
projeto executivo;

17. Desmobilizacdo e limpeza geral da obra.

OBSERVACOES FINAIS:

- Os servicgos diurnos serdo executados no periodo das 07:00hs. as
17:00hs.

- Os servicos noturnos, serdo executados no periodo das 22:00hs.
As 05:00hs.

- A Contratada deverda manter todos seus funcionarios

identificados e uniformizados.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS
NO LOCAL.
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