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1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as
condigdes basicas das obras contratadas pela Prefeitura
Municipal de Petrépolis.

2. FINALIDADE DA OBRA

Obra de estrutura de contengcdao de talude situado na rua
Honduras, préximo ao nimero 400, Quitandinha, Petrépolis-RJ.

3. PRAZO

O prazo para execug¢dao dos servigos é de 120 (cento e vinte)
dias.

4. ESPECIFICAGCAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

Conforme Anexo B
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ANEXO A: ESPECIFICAGOES GERAIS PARA AS OBRAS.
I)DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrépolis (P.M.P. -
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) -
Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a
Fiscalizagdao e Supervisao de todas as obras contratadas com
terceiros.

2) Projetista, autor(es) dos Projetos Basicos ou Executivos.
Designa-se na NBR-5671/86 pela expressdao “Autor do Projeto”
e define-se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada,
contratada para elaborar o Projeto de um empreendimento ou
parte do mesmo”.

3) Fiscalizagado, engenheiro ou arquiteto ou preposto
credenciado pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/86, pelo
vocabulo “Fiscal” e define-se como “pessoa fisica ou juridica
legalmente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou
total das disposigdes contratuais”.

4) Contratada, firma pelo qual foi contratada a execugdo.
Conforme a NBR-5671/86, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
Contratante para executar o empreendimento, de acordo com
o projeto e em condigdes mutuamente estabelecidas”.

5) Estas especificagbes serdo parte integrante, junto com as
especificagdes técnicas do contrato.

6) Deverd ser apresentado Atestado de Visita emitido pela
Prefeitura Municipal de Petrépolis (PMP), apds vistoria ao
local da obra. Os Atestados de Visita deverdao ser rubricados
por todas as Contratadas que a ela comparecem.

II)RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo poderda em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa
ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da
execucdo das obras, desconhecimento, incompreensdo, duvida
ou esquecimento das cldusulas e condigdes do contrato,
projetos, normas, especificagdes técnicas.
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2) A Contratada deverad aceitar integralmente todos os métodos
de processos de inspegao, verificagdo, controle, ensaio e
medi¢do adotados pela Fiscalizagdao em todo e qualquer servigo
ou operacgao referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto
para no Contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se
relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em
caso de duvida a Fiscalizagao submeterd a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizagao em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no
gue concerne a obra contratada e suas implicagdes prdoximas
ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execugadao e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com
o Caderno de Encargos, instrug¢des e demais documentos
técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da ma execugao desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizagdo pela Contratada, de
qualquer elemento ou seg¢ao de servigos implicara a tdcita
aceitagao e ratificagdo por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno
de Encargos para execugdo desse elemento ou segdao de
servigo.

II)LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licengas, aprovagdes
e franquias necessdrias aos servigos que contratar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos,
de consumo d’agua, luz, forga, que digam diretamente respeito
as obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.
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2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais tributos que incidem ou venham a incidir
sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os
encargos sociais, sdao de inteira responsabilidade da
Contratada.

IV)SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execug¢dao das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e
ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destrui¢do ou danificagdo da obra em construgdao até a
definitiva aceitagcao da mesma pela Fiscalizagao, bem como as
indenizagdes que possam vir ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrida na via
publica.

V)PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a
entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servigos e obras
inteiramente concluidos e com as licengas de habilidade e
outras por ventura exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de
forca maior independentes da vontade da Contratada. Os
motivos de forga maior que possam justificar suspensdao de
contagem do prazo serdao considerados pela Fiscalizagdo
guando apresentados na ocasiao das ocorréncias anormais.

VI)PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecerd
a um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrarda o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em nuUmero estabelecido de acordo com
0s servigos a serem realizados e terd vinculagcdo com as
prestacdes constantes da Forma de Pagamento acordada entre
as partes.
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3) O Cronograma inicial levara em consideragdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusado
prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar
da data do Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data
da expiragcdao do Prazo Global para a conclusdao do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterda o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestagdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as
partes.

6) O grau de adiantamento, ou estdgios sucessivos dos trabalhos,
gue cumprird satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial,
deverd ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer
por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de
servigos - para permitir sua facil verificagao.

VII)RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer cldusula ou simples condigdo
do Contrato de Empreitada poderd importar na sua rescisao, a
critério da parte ndao inadimplente. Todavia fica estabelecido
gue a Contratante, a seu critério, poderd considerar rescindido
o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial
ou interpelag¢do judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver
decretada sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a
inidoneidade da Contratada.

c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de
Servigo para melhor execugao dos trabalhos, insistindo em fazé-
los com impericia ou desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizagdao da Contratante.

CADERNO DE ENCARGOS 6
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e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo
justificado, por mais de 10 dias consecutivos.
VIII)INICIO DOS SERVIGCOS

1) Nada havendo em contrdrio, a Contratada deverd dar inicio aos
servigcos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a
contar da data da Ordem de Inicio de Servigos expedida pela
P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der
inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o fara por conta prépria, responsabilidade
e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigagdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos
trabalhos, a Contratante considera como Inicio dos Servigos o
152 dia a contar da data da Ordem de Servigo a que se refere o
item anterior.

IX)ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servigo ou Comunica¢dao da Fiscalizagdo ou
da Contratante, e vice-versa, serdao transmitidas por escrito e
s6 assim produzirdao seus efeitos.

2) Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e
regular, dentro do cronograma estabelecido.

X)ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZAGAO

1) A Contratante mantera nas obras engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui
por diante designados sempre como Fiscalizagao, com
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualquer agcdao de orientagao geral, controle e fiscalizagdao das
obras e servigos de construgao.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais e execugdo das obras e servigos contratados,
facultando a Fiscalizagao o acesso a todas as partes das obras.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdao em
oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncia onde se
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encontrarem materiais destinados a construgdo, servigos ou
obras em preparo.

3) 3) A Fiscalizagdo ¢é assegurado o direito de ordenar a
suspensdao das obras e servigos sem prejuizo das penalidades a
que ficar sujeito o Contratada sem que este tenha direito a
qualquer indenizagdao, no caso de ndao ser atendida dentro de
48 horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamag¢dao sobre defeito essencial
em servigo executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente apods
o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

5) Os servigos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizagdo poderd exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas
especificagdes, mais Uteis, a seu juizo, a segurang¢a dos
servicos e ao bom andamento da obra.

7) A condugdo geral da obra, de parte da Contratada, ficard a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente
e obrigatoriamente registrados no CREA e com prdtica
comprovada em servigos idénticos aqueles a que se referem a
obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execugdo dos servigos, a Contratada
deverd manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunicagdes da Fiscalizagao ao
seu representante autorizado serdao consideradas como tendo
sido enviadas diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra,
devera ser constituido de elementos competentes, habeis,
capazes e disciplinados, podendo a Fiscalizagao julgar sua
permanéncia ou ndao no canteiro de obras.

CADERNO DE ENCARGOS 8
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10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela P.M.P.

11) No escritdorio da obra deverd ser mantido um diario da obra
onde serdo registrados os servigos realizados, a mdo-de-obra
alocada, ocorréncia de chuvas, indicagdes técnicas, alteracdes
na execuc¢do dos servigos e demais fatos pertinentes a obra.

12) A Fiscalizagdo terd plena autoridade para suspender, por
meios amigdveis ou nao, os servigos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranga, disciplinares ou outros. Neste caso os
servigos so0 poderdao ser reiniciados por nova ordem da
Fiscalizacao.

13) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao
maximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que
necessario a critério da fiscalizagao deverd deixar passagem
livre e protegida para os pedestres.

XI1)DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos do Projeto Bdsico de Arquitetura, prevalecerad
sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de
Instalagdes, etc, prevalecerdao sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerao sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerao sempre os mais recentes.

CADERNO DE ENCARGOS 9
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6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizagbes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre
esses Ultimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacdo, sera
consultada a P.M.P.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servigos e
materiais do Catdlogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdao os primeiros.

XI1)ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e
servigos referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento
conveniente dos trabalhos.

XIII)MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servigos que forem ajustados, caberda a
Contratada fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessario; aliciar mdao-de-obra idonea, de modo a
reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operdrios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatdorio as obras; e adquirir materiais em
guantidade necessaria a conclusdao das obras no prazo fixado,
conforme adiante referido.

2) A Contratada caberda a responsabilidade das instalagdes
provisérias de dgua, luz, forgca e telefone; os transportes fora
e dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manutengcdao dos meios de transportes verticais para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.

XIV)SUBEMPREITADA
1) A contratada ndo poderd subempreitar as obras e servigos

contratados, salvo quanto a itens que por sua especializagdo
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
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habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a
Fiscalizagao e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servi¢gos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizagdo a qual sera dirigido o
pedido de <consentimento, acompanhado do nome da
subempreiteira

3) Relagdo de Servigcos executados, nao excluindo a
responsabilidade Unica exclusiva e integral da Contratada.

4) A subempreitada de outros servigos, além dos citados no item
anterior, dependera de prévia autorizagao, por escrito da
Contratante.

5) A contrata¢do de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da
integral responsabilidade pela boa execug¢ao e eficiéncia dos
servicos realizados.

6) Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a
terceiros nao exoneram a Contratada da responsabilidade
solidaria pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz
gue os danos tenham sido causados por aqueles ou pela
Contratada.

7) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros auténomos, com condigdo
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a
condigao de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a P.M.P. de possiveis conseqliéncias que uma ag¢ao
trabalhista poderia acarretar.

XV)ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia e servigos a cargo da
Contratada serdao, como condigao prévia e indispensavel ao
recebimento dos servigos, submetidas a verificagdes, ensaios e
provas, para tais fins aconselhados.

XVI)RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado
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um Termo de Recebimento Provisério, que sera passado em
trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante
da Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

3) O Recebimento Provisério s6 poderd ocorrer apés terem sido
realizadas todas as medigOes e apropriagdes referentes a
Acréscimos e Modificagdes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII)RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos
contratados serd lavrado 90 (noventa) dias apdés o recebimento
provisério e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢gdes:

a) Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizagdo, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que tenham sido verificados em
qualquer elemento das obras e servigos executados.

b) Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto
a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na edificagao.

c) Terminada a obra, caso haja modificagdo na execugdo da
mesma, a Contratada deverda apresentar a fiscalizacdo, antes
do pedido de aceitagdao da obra, plantas, perfis e detalhes de
execugcdao do projeto. Os projetos serdao entregues com “AS
BUILT” com 02 cdépias em papel opaco para serem anexadas ao
processo licitatério como documentos.

XVIII)SONDAGENS

1) Deverdo ser realizadas investigacbes do subsolo, tais como
sondagens, ensaios de caracterizacao do terreno, etc.

2) O numero de sondagens, sua localizagcdo e profundidade
deverdo ser definidos de acordo com a NB-12/79 (NBR-8036).

XIX)PROJETOS
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1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos
e detalhes, do Projeto Executivo de Drenagem, Estruturas,
Contengdo e Pavimentacgao.

2) A Contratada ndao podera executar qualquer servigo que nao
seja projetado, especificado, orgado e autorizado pela
FISCALIZACAO salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranga da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.

3) A Contratada deverda manter no canteiro de trabalho em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessdrios
para os servigos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissGes ou obras
complementares nao considerados no Projeto Basico serdo
especificados e detalhados pela fiscalizagdo, em ocasidao
oportuna.

XX)DA SEGURANCGCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A Contratada observard a portaria 3237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinara obrigagdes no campo
de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N 2
18 - Industria da Construcdo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e
Saudavel e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitacao” do
Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Seguranca e Saude no
Trabalho — DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;

3) A Contratada serda a responsdavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protegdo
individual inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranga;

b) protetores faciais;

c)6culos de seguranga contra impactos, radiagles e
respingos;

d) luvas e mangas de protegao;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calgados de couro;

g) cintos de seguranga;

CADERNO DE ENCARGOS 13




CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Paging 14

EXECUGAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO DE TALUDE NA RUA HONDURAS, QUITANDINHA,

ELABORADO: PETROPOLIS-RJ

LOCAL: RUA HONDURAS, QUITANDINHA, PETROPOLIS-RJ

ELABORADO: REVISAO: DATA: 12/2022

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) mdscaras para jatos de areia;

) respiradores e mascaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.

4) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatdério e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protegdo
coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.

5) Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca
do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado a
terceiros ou a municipalidade.

6) A Contratada devera manter todos os seus funcionarios
uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizagdo.

XXI1)DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os gquantitativos apresentados na planilha elaborada
pela P.M.P. sdo ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados
guando da visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em
hipdétese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para
aditivos, desconhecimento, incompreensdo ou duvidas.

2) Caso a Fiscalizagdo necessite de servicos fora do horario
habitual a Contratada ndo podera cobrar adicional por tais
servigos.

XXI1)CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacGes de pagamento deverdo ser acompanhadas
de relatdrio fotografico do periodo a que se refere a medicdo.
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ELABORADO:

2) Todas os servigos pretendidos na medi¢gdo devem ser

previamente apropriados pela fiscalizagao da obra.
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ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdao ser efetuadas as instalagdes provisdrias da obra,
incluindo:

a) Placas de identificagdo de obras publica;

b) Placas de sinalizagdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos

g) Barracdes e alojamentos provisérios para guarda de
material;

h) Instalacdes sanitdrias para os operdrios, etc.

2) Os escritorios da obra e os depédsitos deverao ser
construidos e mantidos pela Contratada de acordo com a
regulamentac¢dao e legislagdo em vigor, cumprido-se sempre as
determina¢des das autoridades sanitarias e trabalhistas.

3) O barracdao sera dimensionado para abrigar:

a) escritorio;
b) vestiario/ sanitario;
c) almoxarifado.

4) O escritdorio deverd constar de mesa de trabalho, cadeiras,
tomadas junto a mesa para instalagdao de lumindria e mdaquina de
calcular e etc., conforme especificagbes padronizadas da
Contratante.

5) A Contratada mandard executar placas relativas a obra de
acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizagao determinara o local onde serdao colocadas as
placas.
7) Apo6s a conclusdao dos servigos, deverao ser removidos dos

locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identificagdao
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de obra publica é de propriedade da P.M.P. e deverd ser
entregue no Depdsito de Materiais da Rua Quissama.

8) A altura dos tapumes sera de 2,20m.
9) Externamente todo o tapume receberd pintura protetora.

10) A construgdo do tapume, sera executada em todo o
perimetro da testada principal do terreno.

I1)INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.

1) A ligagdao provisdria de agua, quando o logradouro publico
for abastecido por rede distribuidora publica de agua, obedecera
a prescri¢cdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatérios serdo de fibra-de-vidro, dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupgao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Devera ser tomado cuidado especial quanto a previsao do
consumo de adgua para confec¢do de concreto, alvenaria,
pavimentac¢do e revestimento da obra.

3) Os tubos e conexdes serao do tipo soldadvel para instalagdes
prediais de dagua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro nao for abastecido por rede
distribuidora publica de dgua, a utilizagdo de agua de pogo ou de
curso d’agua obrigard a Contratada a andlise da dgua utilizada
guanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de dgua ao canteiro devera ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrup¢ao, mesmo que a Contratada
tenha que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto,
caberd a Contratada a ligacdo proviséria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias
da Concessionaria local.

7) Quando o logradouro ndao possuir coletor publico de esgoto,
a Contratada instalard fossa séptica e sumidouro de acordo com
as prescricdes minimas estabelecidas pela NBR-7229.
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8) A ligagdo provisdria de energia ao canteiro de obras
obedecerd rigorosamente, as prescri¢gdes da Concessiondria local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termoplasticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizacdo.

10) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira
com isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com
conectores apropriados e guarnecidas com fita isolante. Nao
serdo admitidos fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentagdao de
maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos 0s circuitos serao dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdo
protegao individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operagao
do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos ap6s expedi¢do da Ordem
de Inicio de Servigo correspondente, bem como para evitar que
ocorram paralisagdes na obra em decorréncia da falta de energia
na rede publica, a Contratante poderd exigir, o que ficarda a seu
exclusivo critério, que a Contratada instale gerador ou geradores
com capacidade suficiente para atender a demanda de toda a
maquinaria e aparelhamento necessdrio a execugao da obra.

II1)DEMOLICOES

1) As demoli¢cdes, sob o aspecto de Seguranga e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério
de Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.
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2) As edificagdes vizinhas da obra deverdao ser examinadas,
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua
estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacdao de poeira.

4) As demoligbes porventura necessarias serao efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a terceiros.

5) A remog¢do e o transporte de todo entulho e detritos
provenientes das demoligdes serao executados pela Contratada,
de acordo com as exigéncias da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construgdes e instalagdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalagdes Provisodrias
do canteiro de obras ficard a critério da Fiscalizagao, desde que
respeitadas as especificagbes estabelecidas em cada caso e
verificado que ditas construgdes e instalagdes ndao interferem
com o plano de construgdao, principalmente com relagdao a
locacdo.

IV)SERVICOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execu¢dao da obra deverao ser tomadas medidas
adequadas para protegdo contra danos as propriedades vizinhas,
aos transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizagdo das obras deverad
ser recolhido periodicamente para local conveniente.

V)LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se
evitarem danos a terceiros.

2) A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina,
l[impa-rogado, destocamento e remo¢do, o que permitira que a
area fique livre de raizes e tocos de arvores.
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VI)PREPARO DO TERRENO

1) A Contratada executara todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno nas
cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico.

2) As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas
em plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

VII)LOCACAO DA OBRA

1) A Contratada procedera a locagdao da obra de acordo com a
planta de situacado.

2) A Contratada precedera a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes
constantes do projeto com as reais condi¢gdes encontradas no
local.

3) Havendo discrepancia entre as reais condi¢gdes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicag¢do, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem competirad
deliberar a respeito.

4) Ap6s a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fard comunicagao a Fiscalizagdo, a qual procedera as
verificacdes e aferigdes que julgar necessaria.

5) Depois de atendidas pela Contratada todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizagao, a Contratada dara por aprovada a
locacdo.

6) A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada
implicard, para a Contratada, a obrigagcdo de proceder - por sua
conta e nos prazos estipulados - as modificagdes, demoli¢gdes e
reposicdes que se tornarem necessdrias, a juizo da Fiscalizacado,
ficando, além disso, sujeito as sang¢des, multas e penalidades
aplicdveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

7) A Contratada manterda em perfeitas condi¢gdes toda e
gqualquer referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que
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permitird reconstituir ou aferir a locagao em qualquer tempo e
oportunidade.

8) Periodicamente, a Contratada procedera a rigorosa
verificagdo no sentido de comprovar se a obra estd sendo
executada de acordo com a locagao.

VIII)MOVIMENTO DE TERRA
1) ESCAVACOES

1.1) Nos terrenos rochosos deverdo ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdao ser tomadas todas as medidas
necessarias a protecdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) 1.2) O material resultante da escava¢do ndao poderda ser
depositado de maneira a impedir a passagem de pedestres
no passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pista de
rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitavel serd estocado, para
servir de reaterro.

1.4) Em hipdtese alguma a Contratada poderd iniciar as
escava¢des sem a prévia aprovagdao do projeto pela
Contratante.

1.5) A execug¢do das escavagdes implicard responsabilidade
integral da Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.

1.6) Se em conseqUéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, deverdao ser recuperados.

1.7) Todas as tubulagles existentes (esgoto e d4gua) e
equipamentos complementares delas (caixas, ralos, etc.),
que forem danificados pela execugdao dos servigos deverao
ser reparados o mais rapidamente possivel, de forma que
tudo funcione normalmente quando da conclusao do trecho
da obra.

1.8) Se a obra provocar danos aos sistemas subterrdneos ou
aéreos de luz, for¢ca ou telefone, proceder-se-a de forma
idéntica ao item anterior, mas, caso O reparo exija a
presenca de pessoal especializado, a Empresa detentora do
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sistema deverd ser comunicada do fato de responsabilidade
da Contratada.
2) ESCAVAGCAO PARA FUNDAGOES

2.1 As escavagOes necessarias a construgao de fundag¢des e as
gue se destinam a obras permanentes serdo executadas de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a
ambos.

2.2 As cavas para fundag¢des, subsolo, reservatérios d’agua,
espelho d’dgua e outras partes da obra abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicagdes
constantes do projeto de fundagdes e demais projetos da
obra, natureza do terreno encontrado e volume de material
a ser deslocado.

2.3 A execugao dos trabalhos de escavagdes obedecerd todas as
prescricdes da NBR-6122.

2.4 Todas as escavagles serdao protegidas, quando for o caso,
contra a a¢dao de agua superficial ou profunda, mediante
drenagem ou esgotamento.

3) ATERRO/COMPACTAGAO:

3.1 O aterro/reaterro sera executado em camadas com
espessura média ndao superior a 30cm. A medida dessa
espessura média sera feita por nivelamentos sucessivos da
superficie do aterro, ndo se admitindo, entretanto,
nivelamentos superiores a cinco camadas.

3.2 A umidade do solo serda mantida préxima da taxa 6tima, por
método manual, admitindo-se a variagcdao de no maximo 3%
(Curva de Proctor). Serd mantida a homogeneidade das
camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

3.3 O aterro serda sempre compactado até atingir um “grau de
compactagao” de no minimo 95% da Energia Proctor
Intermedidrio.

3.4 As camadas que ndo tiverem atingido as condi¢gdes minimas
de compactagdao, ou estejam com espessura maior que a
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especificada, serdo escarificadas, homogeneizadas, levadas
a umidade adequada e novamente compactadas, antes do
langamento da camada sobrejacente.

4) TRANSPORTE

4.1 Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes
decorrentes da execu¢dao dos servigos de preparo do
terreno, escavag¢do e aterro.

4.2 O material excedente, resultante das escavag¢des sera
removido para o local de bota-fora previamente aprovado
pela Contratante.

IX)PROTEGAO SUPERFICIAL DE TALUDES

e Sistemas de protecdo de talude tém como funcdo reduzir a
infiltracdo e a erosdo, decorrentes da precipitacdo de chuva
sobre o talude. Em geral, os projetos de estabilizagdo
combinam aspectos de drenagem, assim como de protecdo
superficial.

e As alternativas de proteg¢dao superficial podem ser classificadas
em dois grupos: prote¢do com vegetagao e protegdo com
impermeabilizagao. Nao existe uma regra para a concepg¢ao de
projetos desta natureza, entretanto deve-se sempre considerar
a protecdao vegetal como a primeira alternativa, em particular,
para taludes ndo naturais.

X)ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1)Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural e respectiva
memodria de calculo, sera sempre levado em conta que tais
documentos obedecerao as normas aplicdveis: NBR-6118, NBR-
6120, NBR-7190 e NBR-8800.

2)A execug¢do e qualidade da estrutura e das contengbes a serem
executadas sao de inteira responsabilidade do Contratada,
devendo seguir o projeto estrutural apresentado.

3)As barras de ago deverdo se apresentar limpas, sem a presencga
de qualquer substancia que impeg¢a uma perfeita aderéncia ao
concreto, ndo podendo ficar em contato direto com a forma,
conforme a NBR-6118.
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4)A qualidade do ago a empregar serd especificada no respectivo
projeto e deverd atender as prescrigdoes das normas da ABNT. O
corte e dobramento das barras deverdo ser executados a frio,
de acordo com os detalhes e das prescrigdes da ABNT.

5)As barras de ago ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais
tais como: fissuras, esfoliacdes, bolhas, oxidacdo excessiva e
corrosiva.

6)A camada preparatdria devera ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressdao fck>16MPa, as fundagcbes deverdo
ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressdao de fck>20MPa e a estrutura em concreto armado
com resisténcia caracteristica a compressdao de fck>20MPa,
constituido de cimento Portland, areia lavada, brita e agua de
gualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para
estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto
na NBR-6118.

7)0 cimento devera atender as prescricoes da NBR-6118, da
ABNT, os agregados deverdao atender a NBR-7211 e NBR-6118,
da ABNT, a 4dgua devera ser limpa e isenta de elementos
prejudiciais a hidratacdo do concreto.

8)N3do sera permitida a utilizagcdo de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura deverd ser realizada através de betoneira com
capacidade minima correspondente a um trago com consumo
minimo de um saco de cimento, que produzam concretos
uniformes e sem segregacdo dos materiais, sendo utilizado
vibradores de imersdo, de formas ou réguas vibradoras
garantindo um perfeito adensamento do concreto. Poderd ser
utilizado concreto usinado.

10)O transporte do concreto serd efetuado com equipamentos e
métodos que impe¢am a segregac¢do dos seus componentes.

11)Poderdo ser usados carrinhos de 0,20m3 com pneumaticos. O
intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento e a seu langamento ndo deverd exceder uma
hora.
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12)0O langamento do concreto devera ser realizado de maneira
gue nao acarrete segregac¢ao dos materiais. Nao serd permitido
o langamento apds o inicio da pega.

13)Ndo serd permitido o adensamento manual.

14)Poderdo ser utilizados aditivos (plastificantes,
superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratdrio nacional especializado
e idoneo.

15)A contratada deverd apresentar dosagem do concreto utilizado
na obra.

16)Deverd ser realizado o Controle Tecnoldégico no qual serdo
avaliadas dosagem, trabalhabilidade, caracteristicas dos
materiais constituintes e a resisténcia mecéanica, tudo em
conformidade com a NBR-6118.

17)A cura do concreto devera atender ao estabelecido na NBR-
6118.

18)As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou
metadlicas, sem deformagdes ou defeitos, que possam influir no
acabamento das pegas. Obedecerdao aos critérios da NBR-7190,
e/ou NBR-8800.

19)A retirada das formas obedecerd ao disposto na NBR-6118.

20)Quando ocorrerem juntas frias estas ndo deverdo coincidir
com os planos de cisalhamento. Quando ndo houver
especificagdes ao contrdrio, as juntas em vigas serao,
preferencialmente, em posi¢dao normal ao eixo longitudinal da
pec¢a (juntas verticais) tal posi¢cdo serd assegurada através de
forma de madeira devidamente fixada.

21)A concretagem das vigas atingird o ter¢o médio do vado, ndo
sendo permitidas juntas préximas aos apoios.

22)Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingira o
terco médio do maior vao, localizando-se as juntas
paralelamente a armadura principal.
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23)Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
percintas, lajes, etc. - serd concretado sem a prévia verificagao
da Fiscalizagdo, da perfeita disposicao, dimensdes, ligagdes e
escoramentos das formas e armaduras.

24)Todo os vdaos de portas e janelas terdo vergas de concreto
armado, com comprimento que exceda 20cm para cada lado do
vao.

25)A mesma precaugdo serda tomada com os peitoris de vdos e
janelas, os quais serao guarnecidos com por cintas ou
contravergas de concreto armado.

26)As furag¢des para passagens de canalizagdes através de vigas
ou outros elementos estruturais, quando inteiramente
inevitaveis, serao previstas com buchas ou caixas adrede
localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizagao
e dimensdes de tais furos serdao objeto de atento estudo do
Contratada no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial a segurancga da estrutura.

27)Cabera a Contratada a inteira responsabilidade pelas
consequéncias de orificios e eventual enfraguecimento de
pecas resultantes da passagem das citadas canalizagdes

cumprindo-lhe desviar as tubulagbes sempre que possam
prejudicar a estrutura.

XI)EXECUCAO DE MUROS DE FLEXAO

1) REFERENCIAS
1.1)Normas

e NBR-5733 1991 — Cimento Portland de alta resisténcia inicial
— Especificagao;

e NBR-5735 1991 - Cimento Portland de alto forno -
Especificacado;
e NBR-5736 1991 - Cimento Portland pozolanico -

Especificagdo;
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e NBR-5738 1994 - Moldagem e cura de corpos-de-prova
cilindricos ou primasticos de concreto;
e NBR-5739 1994 - Concreto - Ensaios de compressdao de
corpos-de-prova cilindricos;
e NBR-6122 1996 - Projeto e execug¢do de fundagbes -

Procedimento;

e NBR-6502 1969 — Rochas e solos — Terminologia;

e NBR-7480 1996 — Barras e fios de aco destinados as armauras
para concreto armado;

e NBR-8953 1992 - Concreto para fins estruturais -
Classificagdo por grupos de resisténcia;
e NBR-11.578 1991 - Cimento Portland composto -

Especificacado;
e NM-67 1996 — Concreto — Determinagao da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone.

2) MATERIAIS

2.1)Cimento Portland de Alto Forno: Devera aten@erprescricdes
da NBR-5735 (1991), da ABNT,;

2.2)Cimento Portland Composto: NBR-11.578 (1991)
2.3)Agregados: Deverdo atender as prescricbes dadEBa ABNT,;
2.4)Concreto de camada preparatdria: 16 MPa;

2.5)Concreto para fins estruturais de acordo comNBR-8953
(1992), devera ser constituido de cimento portlao@mposto ou
alto forno, areia, brita e &agua, de qualidade rigzmamente de
acordo com o estabelecido para esses materiais, nasmas
respectivas, bem como ao disposto na NBR-6118;

2.6)Devera ser feito controle tecnolégico do conorede acordo
com a NBR-6118, NBR-5738 (1994), NM67 (1996), NBR3®
(1994);

2.7)Armadura para concreto: Barras e fios de Aco -B@ de
acordo com a NBR-7480 (1996);

2.8)Formas e escoramentos: Poderdo ser de madairametalicas,
sem deformacdes ou defeitos que possam influir rc@abamento
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das pecas;

2.9)Agua: Deve-se empregar sempre &agua limpa e tisede
elementos prejudiciais a hidratacdo do cimento;

2.10)Tubos de PVC rigido, esgoto sanitario, D=75mpara a
manufatura de barbacéas;

2.11)Geotéxtil ndo tecido com gramatura de 200g/m&sisténcia a
tracdo minima (NBR 12.824) de 14kN/m e alongamentoruptura
maximo de 40%, permeabilidade minima de (AFNOR GO038)
4x10-1cm/s, tipo BIDIM OP-20 da BBA NONWOVENS, para
manufatura de barbacéas;

3)EXECUCAO
3.1)Movimento de Terra

e As escavac¢les serdo executadas manualmente;

e O material considerado reaproveitavel sera estocag@ara
servir no reaterro, e o excedente ou imprestavehs@emovido
logo ap06s a escavacao para o local de bota foravipmente
aprovado pela Fiscalizacao;

e O aterro e reaterro deverdo ser executados com mataee
boa qualidade em camadas e espessura maxima de ,20cm
compactadas;

e A contencdo devera obedecer as dimensdes definidas
Projeto Executivo, previamente aprovado pela P.M.P;

e O concreto devera ser produzido em betoneira comacadade
minima correspondente a um tragco com consumo minigeo
um saco de cimento dosado para uma resisténciactarestica
a compressdao de 20MPa, sendo adensado mecanicamente
usando-se para isso vibradores de imerséao;

e O transporte devera ser efetuado com equipamentaseodos
gue impecam a segregacao. Poderdo ser usados damgime
0,20m3 com pneuméaticos. O intervalo maximo de tempo
permitido entre o término do amassamento e seu aargnto
ndo devera exceder uma hora;

e As armaduras deverdo estar isentas de qualquer nredte
nocivo, antes e depois de colocadas nas formas.eb&wv ser
colocadas como indicada no projeto executivo e durante a
operacao de concretagem, mantidas na posicao cayret
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e A qualidade do aco a empregar sera especificadapnmjeto
executivo e devera atender as prescricdes das nsrma
ABNT. O corte e dobramento das barras devem sercakados
a frio, de acordo com os detalhes e as prescricgh®@ABNT;

e As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitesugdiciais,
tais como: Fissuras, esfoliacbes, bolhas, oxidae&oessiva e
corrosiva.

3.2)Equipamentos, acessoérios e ferramentas

e As perfuracdes deverdo ser executadas com perfuratr
rotativa com circulacdo de agua. Devem ser tomadas
providéncias para que a agua empregada na perfuorati@o
provoque erosao no talude;

3.3)Concreto dos muros de flexéao

e Os muros de flexdo deverdo ser locados com gabarite
madeira, posicionado, alinhados e nivelados conlinaicdo de
aparelho topografico;

e Somente sera permitido o adensamento mecanico ploragao,
cuidadosamente, para envolver completamente a aumade
atingir todos os recantos das formas. E recomentaem
pecas delgadas ou com armadura muito compacta lazatgao
de vibradores com agulhas de pequeno diametro eadbres
de placa.

3.4)Drenagem

e Deverdo ser instalados drenos (barbacads) confecxdos
com tubos plastico, D=50mm, envoltos em uma extreate
por tela milimétrica de nylon nos trechos em cortdos
trechos em aterro devera ser incorporada uma bdéésta de
geotéxtil ndo tecido preenchida com mistura de &sitl e 2.
O espacamento entre vertical e horizontal dos dsedevera
atender ao assinalado no Projeto Executivo;

e Devera ser executada camada vertical drenante camab
com 20cm de espessura na parte posterior dos muros.

e Deverdo ser instalados drenos (barbacds) na camada
horizontal drenante conforme detalhamento do Projet
executivo.
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de locacdo e montagem

a) Locacao: confirmar, no campo, a materializacdo daalcao;

b) Interferéncias: exigir contratante, e dispor dasoinrmacdes e
documentos;

c) Comprimentos: comprovar conformidade com o projeto;

d) Protecdo: Comparar com as classes de protecdo dR-BH®29
e seus componentes; ndo ferir a protecao anticavias

e) Oxidacao: constatar retirada de todos os pontosxieacéao,
residuos organicos (graxas ou Oleos lubrificantes);

f) Pintura anticorrosiva: comparar com as especificasddo
projeto; garantir que a 12 deméao seja aplicada rasmo dia
da retirada dos Oxidos; garantir a aplicacdo de acalémao
apos tempo de cura especificado; confirmar se oatps de
apoio dos fios, na bancada, forma protegidos contra

COorrosao;
g) Cobrimentos: existéncia de espacadores;
h) Valvulas manchete ou comum: impossibilidade de

deslocamento longitudinal;
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ELABORADO:

1) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANGA DO TRABALHO

5.1) EPIl's: utilizagdo e descrigdo.

ITEM DESCRICAO E UTILIZAGCAO

Botas Os trabalhadores devem calgar botas de borracha de
cano médio ou longo. N3ao é permitida a utilizagado
de qualquer outro tipo de calgado, tais como: ténis,
alpargatas, sapatos comuns, sandalias, etc.

Capacete E imprescindivel o uso de capacete de segurancga
para prote¢do da cabega contra eventuais choques.

Luvas Luvas de PVC devem ser utilizadas para evitar
contato das maos e parte do brago com dgua, calda
e/ou bleo;
Luvas de raspa para protegcdao dos trabalhadores na
remogdao e movimentagdo de materiais com arestas
cortantes, como, por exemplo: a armadura da
estaca.

Protetor E necessaria a utilizagdo de protetor auricular, no

auricular caso de motores a explosdao, para evitar perda de
audi¢do, em fungdao da exposigao aos ruidos dos
equipamentos.

Oculos Os trabalhadores que estiverem prdéximos ao

protetor e |misturador ou a bomba de injecdao de argamassa

mascara devem utilizar 6culos e mdscara descartavel, para

descartavel | prote¢do contra pé de cimento e respingos de
argamassa.

2) PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E VERIFICAGOES

6.1) Fluxo de operagdes:
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O fluxograma abaixo descreve os estdgios a serem seguidos,
conforme as situa¢des de solo ou solo e rocha, bem como as
alternativas dos varios procedimentos para a execugao dos
servicos, desde aqueles ditos iniciais até a estaca pronta,
passando pelas fases de colocagao da armadura, injecdo e

retirada do tubo de revestimento;
PROCEDIMENTOS
INICIAIS
A 4
PERURACAO
A\ 4 A 4 A 4

PERFURAGAO C/ PERFURAGAO C/ PERFURAGAO C/
REVESTIMENTO REVESTIMENTO REVESTIMENO NO

INTEGRAL INTEGRAL ATE TRECHO EM SOLO

TERRENO DURC
[
v A2 L 4
PRE-FURO OU LIMPEZA PERFURAGCAO PERF. ROTO-
COM TRICONE ROTATIVA PERCUSSIVA (INTERNA
AO REVESTIMENTO

v — +—‘

CONTINUIDADE DE RECORTE ROTATIVO P/ REDUGAO
REVESTIMENTO ATE AUMENTO DO DIAMETRO
COTA INFEROR DIAMETRO NO TRECHO

A
COLOCACAO DA

A 4

OBSERVAGOES FINAIS:

ARMADURA

A\ 4
INJECAO

A 4
RETIRADA DO
TUBO DE
REVESTIMENTO

ESTACA PRONTA

CADERNO DE ENCARGOS

32



CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Paging 33

EXECUGAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO DE TALUDE NA RUA HONDURAS, QUITANDINHA,

ELABORADO: PETROPOLIS-RJ

LOCAL: RUA HONDURAS, QUITANDINHA, PETROPOLIS-RJ

ELABORADO: REVISAO: DATA: 12/2022

- Os servigos diurnos serdo executados no periodo das 07:00hs.
as 17:00hs.

- Os servigos noturnos, serao executados no periodo das
22:00hs. As 05:00hs.

- N3o sera aceito fornecimento de C.B.U.Q. cuja usina esteja
localizada em raio superior a 20Km do centro da cidade de
Petrépolis, visto que o tempo necessdario para percorrer
distancias superiores a esta, acrescido do tempo de espera para
aplicagdao, conduzem ao resfriamento da massa asfaltica,
alcancando-se temperaturas abaixo de 105°C, o que compromete
a qualidade da mesma.

- A Contratada deveras atender a programacdo de servigos
estabelecida pela PMP, principalmente no que se refere ao
hordrio de chegada dos caminhdoes de C.B.U.Q. e inicio dos
servicos de execu¢ao do revestimento asfaltico.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO
LOCAL.

XI11) ESPECIFICAGOES EXECUTIVAS PARA CONTENCAO EM
CONCRETO CICLOPICO

1) O concreto ciclopico é constituido por concreto pims
preparado a parte, nas resisténcias estabeleciddse palculo
estrutural e cuja massa, por ocasidao do lancamerda® férmas,
sera progressivamente incorporada a quantidade e@rgs-de-
mao, previamente fixada.

2) A pedra-de-mao ou pedra marroada € a pedra brubdida por
meio do marrdo, com dimensdes que permitam seustpante e
manuseio, de acordo com a NBR 7225.

3) A percentagem do agregado miudo, sobre o volumealtodo
agregado do concreto, sera fixada de acordo conoresisténcia,
entre 30 e 40%.

4) A percentagem de pedras-de-méao, sobre o volume |taa
agregado, a incorporar a massa de concreto, ja gmaego, sera
30%, no maximo.
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5) As pedras-de-mao nao poderao ter diametro, arestasiiagonal
superiores a 35cm.

6) Havera maior cuidado em verificar-se que as peddasmao
figuem perfeitamente imersas e envolvidas pela nasse
concreto, de modo a ndo permanecerem apertadaseesitrou
contra as formas (prever um recobrimento minimo %mn), e,
ainda que a massa de concreto ciclépico se mantenha
integralmente plastica, mesmo depois do lancamendas
pedras-de-mao.

7) Sera adotado o concreto ciclépico composto parnareto
simples com fckg>16,0MPa, mais pedras-de-médo e fator
agua/cimento compativel a consisténcia e a resicit#esejada.

XIl) ESPECIFICAGOES EXECUTIVAS PARA CONTENGAO EM GABIOES

I - MATERIAIS

1. Os gabides deverao ser constituidos por malha beahg dupla torcdo e em fio de
aco doce galvanizado, segundo as normas da ABNT-88H, malha do tipo 8x10
com diametro do fio de 2,40 mm e diametro do arden2,70 mm.

2. Quando em contato com a agua os gabides dever&dmgsecom revestimento
plastificado feito por extrusdo com PVC especiatid®ada resisténcia a corrosao.

3. As pedras-de-mao deverao ser oriundas de roclises#as de fracbes menores e de
material fino.

4. Devera se utilizar geotéxtil ndo tecido de poliestem densidade superior a
200g/nf.

Il - EXECUGAO:

1. Em leitos de rio deverd ser previsto o lancament lastro de gabibes do tipo saco
(plastificados com PVC ) de forma a garantir suppdra os demais componentes do muro.

2. Alocacdo dos gabides devera empregar linha edimrde nivel a partir de pontos de alinhamento e
nivelamento fornecidos por locacao com instrumetdpegraficos.

3. Devera ser empregado gabarito de madeira visandmtgao alinhamento e inclinacdo contra o
terreno conforme o projeto executivo.

4. As caixas deverdo ser costuradas entre si, ao ldag arestas, com aramedd@,7 mm.
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5. As pedras-de-méao deverao ser dispostas em camadaangira a reduzir a0 maximo 0s vazios.

6. As faces de cada caixa deverdo se reforcadas cantes, feitos com o mesmo
arame utilizado na costura das caixas, de formarangr rigidez e restringir
deformacdes da caixa.

7. A parte posterior do muro devera ser revestida filnm de geotéxtil ndo tecido de
poliester conforme especificacdes do projeto exexut

8. O reaterro atras do muro devera ser executado caterial de boa qualidade em
camadas de no maximo 20 cm, utilizando-se, prefeknente compactadores
mecanicos, de forma a conferir um grau de compactde 95% PN.

XIV)DRENAGEM
1) LOCACAO DA OBRA

1.1) Deverd se executado levantamento topografico, tendo em
vista além das exatas locagdes das obras, detectar a exata
posicao de pontos baixo onde vao ser instalados pontos de
captacdao de dguas pluviais, sejam estes bocas de lobo, bocas de
ledo, caixas de ralo com grelhas, muretas de captagao de
talvegues, etc.

1.2) A CONTRATADA deverd estaquear a linha de passagem do
coletor de 20 em 20m e desenhado perfil longitudinal da
tubulagdao indicando-se as interferéncias encontradas.

1.3) Ao longo da diretriz do coletor, deverdo ser deixadas
referéncias de nivel (R.N.) auxiliares de 200 em 200m, em locais
de facil visibilidade e de dificil danificagdo. Esses R.N.s estarado
referenciados ao R.N. utilizado em projeto.

1.4) Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.N.s auxiliares
serdao feitos pelo sistema geométrico, sendo admissivel um erro
mdaximo de 5mm por quildmetro.

1.5) Ao término da obra, serdo entregues os desenhos “como
construido” “as built”), desenhos estes elaborados
paralelamente a execugdao da obra. Nestes desenhos, além do
sistema pluvial, deverdao constar as localizagdes de outros
servigos publicas subterraneos encontradas durante a abertura
das valas.
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2) ABERTURA DA VALA

2.1) A abertura da vala serd feita de maneira que assegure a
regularidade do seu fundo, compativel com o greide da tubulagdo
projetada e a manutengdo da espessura prevista para o bergo da
tubulacao.

2.12) A largura de escavagdao sera aquela necessaria para a
colocagao do tubo, com a vala devidamente escorada.

2.2) A largura da vala serd igual ao diametro do tubo, acrescida
de 0,60m para diametro até 0,40m e de 0,80m para didmetros
superiores a 0,40m. Esses valores serdo seguidos para valas de
profundidade até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada
metro ou fragdao se acrescenta mais 0,10m na profundidade da
vala.

2.3) Durante a abertura da vala, deverdo ser feitas todas as
prote¢des a outros servigos publicos enterrados e protegdo a
edificagdes que possam ser danificadas ou prejudicadas pela
abertura das valas, ou pelo rebaixamento do lengol freatico.

3) ESCORAMENTO DA VALA

3.1) O escoramento da vala atendera as peculiaridades de
escavag¢ao, seja quanto a largura, profundidade, localizagdao do
lengol freatico e geologia da regiao.

3.2) O escoramento podera ser descontinuo ou continuo, ou
especial. O escoramento devera ser retirado cuidadosamente, a
medida que a vala for sendo reaterrada e compactada.

4) ESGOTAMENTO DA VALA

4.1) Quando a escavag¢dao atingir o lengol fredtico, a vala deverd
ser drenada por bombas para aguas residuadrias, ponteiras
drenantes ou outros processos apresentados pelo construtor e
aprovados pela FISCALIZACAO.

4.2) O esgotamento da vala deverd impedir que a dgua dentro da
vala corra pelos tubos a pouco assentados, desagregando a
argamassa recém colocada nas juntas.
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4.3) O destino das dguas esgotadas deverd ser tal que ndo alague
as imediagdes da obra.

5) BERCO DOS TUBOS

5.1) Deverd ser executado com brita corrida (brita graduada),
bica corrida, areia ou po6-de-pedra ou ainda concreto magro ou
concreto armado sobre estacas.

5.2) Quando for usado lastro de pedra, este sera de pedras 4 ou 5
bem compactadas e com largura igual a largura da tubulagao mais
0,40m e espessura de 10cm (apdés compactagdo).

5.3) Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este
tera teor de cimento de no minimo 150kg/m3.

5.4) Em qualquer caso o lastro de pedra devera ser apiloado até
boa arrumacdao de pedras e preenchido os vazios com po6-de-pedra
ou areia fina.

6) FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

6.1) Os tubos serdo de ponta e bolsa, junta rigida (argamassa de
cimento e areia).

6.2) Os tubos de concreto simples atenderdo a NBR-9763 e os
tubos de concreto armado a NBR-9794. As classes a usar serao
definidas em cada trecho no projeto. A par das exigéncias das
normas, seguir-se-ao os seguintes critérios de recebimento dos
tubos:

® Fratura tendo largura maior que 2,5mm, com o
comprimento continuo, transversal ou longitudinal, numa
extensdo de 0,30m ou mais, constituira motivo de
rejeicao;

® Fratura deixando ver duas linhas vidveis de recepgao,
mesmo nao tendo a largura de 2,5mm ou mais, que se
estenda transversal ou longitudinalmente por mais de
0,30m, constituirda motivo de rejeigdo.

® Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se
fosse um fio capilar visivel, interna e externamente na
superficie do tubo, constituirda motivo de rejeicdo;
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® Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituira
motivo de rejeicao;

® Qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de
abelha” serd motivo para rejeigao, pois as superficies
internas ou externas deverdo ser suficientemente lisas.

® Qualquer vestigio de que a superficie do tubo tenha sido
retrabalhada apds a sua fabricagdo constituird motivo de
rejeicao.

® Variagao na medida do diametro interno, fora da
especificagdao da ABNT, sera motivo de rejeigdo.

® Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta,
constituird motivo de rejeicdo;

® Qualquer obliquidade do corpo do tubo em relagdo a
bolsa constituira motivo de rejeigao;

® Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo
leve, devera emitir som claro, caso contrario constituira
motivo de rejei¢do;

® Dever-se-a, para fins de ensaios tecnoldgicos, obedecer
as normas de tubos para esgotos sanitdrios e de tubos
para aguas pluviais da ABNT. A CONTRATADA devera
fornecer, sem 6nus para a P.M.P, as amostras de tubos
para os ensaios.

® A auséncia de indicacdo da data de fabricacdo, marca e
qualidade do tubo constituira motivo de rejeicdo.

6.3) Os tubos de ceramica vidrada deverdo obedecer as normas da
ABNT (NBR-5645; NBR-6582; NBR-7529 e NBR-7689). Os tubos
serdao obrigatoriamente vidrados internamente. Ndo serdo aceitos
tubos com fendas, falhas, queimas, borras, saliéncias ou
curvatura. Quando percutidos com martelo, deverdo soar
indicando sua perfeita integridade, homogeneidade e cozimento
satisfatédrio.

6.4) Em qualquer situacdo os tubos de concreto ou de cerdmica
vidrada dever-se-3ao tomar os seguintes cuidados para os seus
assentamentos:

® O assentamento da tubulagdao serd feito sempre de
jusante para montante e com a bolsa colocada a montante
do tubo;
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® Durante a obra serdo executados ensaios de qualidade
dos tubos por mdadquina de fumaca, constando da queima
de madeira verde e inje¢do, por fole, da fumaca na
tubulacdo para detectar trincas e falhas de vedacdao das
juntas;

® As juntas dos tubos serdao rigidas, usando-se para isso
argamassa trago 1:3 (cimento:areia). Esse tipo de junta
sera usado em locais secos, devendo a argamassa ser
respaldada externamente com uma inclinagdo de 45°
sobre a superficie do tubo. No caso em que na vala haja
entrada de 4agua, as juntas de cimento e areia, apoés
perfeitamente acabadas, serao obrigatoriamente
protegidas por um capeamento de argamassa de argila ou
argamassa pobre de cimento e areia, ou ainda cimento e
tabatinga (1:1 em volume).

7) POCOS DE VISITA E CAIXAS DE LIGAGCAO

7.1) As paredes serdo de alvenaria de blocos de concreto
15x20x40cm ou 20x20x40cm, assentes com argamassa trago 1:3
(cimento:areia), revestidos internamente com a mesma argamassa
na espessura de 2cm.

7.2) Serdo empregados blocos de concreto simples para alvenaria
sem fung¢do estrutural de acordo com a NBR-7173.

7.3) Os blocos serdao grouteados com concreto trago 1:2:3
(cimento:areia:brita 1).

7.4) A laje de fundo e a tampa deverdao ser de concreto armado
conforme detalhe tipico a ser previsto no Projeto Executivo.

7.5) A laje de fundo deverd ser assente sobre camada com 5cm de
brita, brita corrida ou concreta magro, devidamente regularizada.

7.6) As “chaminés” do Pogo de Visita serdao circulares com 70cm
de diametro interno, em concreto armado (anéis).

8) REATERRO DA VALA
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8.1) Instalada a tubulagdo e efetuado o “teste da fumaga”, dar-
se-a inicio ao reaterro em camadas de no mdaximo 30cm de
espessura, compactadas a 95% do Proctor Normal.

8.2) Obrigatoriamente deverd se utilizar compactadores
mecanicos de impacto para solos finos (argilas e siltes) e de placa
vibratdéria para solos granulares (areias e pedregulhos e suas
misturas).

8.3) Até 30cm da geratriz superior do tubo, o material empregado
deverd evitar pedras, terra vegetal, dando-se preferéncia a solos
argilosos.

8.4) Toda a camada de solo para aterro que por motivo de
encharcamento tiver umidade excessiva devera ser escarificada
de maneira a reduzir sua umidade, até alcangar a tolerancia de
umidade prevista, evitando-se, assim “borrachudos”.

8.5) Deverd ser deixado desnivel adequado para a execugdo da
repavimentag¢ao, ou seja, camada de base e revestimento.

9) REPAVIMENTACAO

9.1)Concluido o} reaterro sera executado o} pavimento
reconstituindo o original ou executando o novo projetado.

10) MEIO-FIOS COM SARJETA

10.1) Os meio-fios com sarjeta serdo moldados “in situ” ou pré-
moldados com a sarjeta moldada “in situ”, de concreto simples,
fck > 15MPa ou pré-moldados em concreto simples, fck > 15MPa
do Projeto Executivo.

10.2) Os meio-fios em concreto simples pré-moldados terdo
dimensGes minimas de 10x30x100cm.

10.3) Nas situacdes em que a jusante do bordo de logradouros,
servidGes ou escadarias existir talude ingreme, os meio-fios
deverdao ser executados em concreto armado sobre estacas a
trado, com dimensdes adequadas a garantir a estabilidade do
conjunto.
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10.4) Deverd ser executado reaterro atras do meio-fios, mesmo
prevista a pavimentagao dos

nas situagdes onde ndo seja

passeios.
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