SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E REGULARIZACAO
FUNDIARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CADERNO DE ENCARGOS

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as
condicbes bdsicas das obras contratadas pela Prefeitura
Municipal de Petrépolis.

2. FINALIDADE DA OBRA

Execu¢do da Urbanizagdao da Estrada da Chacara na Rua da
Chacara, regido da Estrada da Saudade.

3. PRAZO

O prazo para execucgdo dos servicos é de 120 dias.

4. ESPECIFICAGCAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo B

6. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo C

7. ORCAMENTO

Conforme Anexo D (planilha orcamentaria e
cronograma)
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ANEXO A: ESPECIFICAGOES GERAIS PARA AS OBRAS.
I) DISPOSIGOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrépolis (P.M.P. -
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras,
Habitacdo e Regularizagcdo Fundiaria (SOHRF) — Departamento
de Obras Publicas (DEOP), a Fiscalizacdo e Supervisdo de
todas as obras contratadas com terceiros.

2) Projetista, autor(es) dos Projetos Bdasicos ou Executivos.
Designa-se na NBR-5671/86 pela expressdo “Autor do Projeto”
e define-se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada,
contratada para elaborar o Projeto de um empreendimento ou
parte do mesmo”.

3) Fiscalizagao, Engenheiro ou Arquiteto ou preposto
credenciado pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/86, pelo
vocdbulo “Fiscal” e define-se como “pessoa fisica ou juridica
legalmente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou
total das disposi¢cbes contratuais”.

4) Contratada, firma pelo qual foi contratada a execucdo.
Conforme a NBR-5671/86, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
Contratante para executar o empreendimento, de acordo com
o projeto e em condi¢cGes mutuamente estabelecidas”.

5) Estas especificacbes serdo parte integrante, junto com as
especificacdes técnicas do contrato.

I11) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo poderd em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa
ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da
execucdo das obras, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento das cldusulas e condi¢cdes do contrato, projetos,
normas, especificacdes técnicas.

2) A Contratada deverd aceitar integralmente todos os métodos
de processos de inspecdo, verificagcdo, controle, ensaio e medicdo
adotados pela Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou
operacdo referente a obra.
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3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto
para no Contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo
mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar
direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de
duavida, a Fiscalizagao submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que
concerne a obra contratada e suas implicagdes préximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil
e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o
Caderno de Encargos, instrucdes e demais documentos técnicos
fornecidos, responsabilizando-se, também, pelos danos
decorrentes da ma execucdo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de
gualguer elemento ou secdo de servicos implicard a tacita
aceitacdo e ratificacdo por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execucdo desse elemento ou secdo de servigo.

I11) LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacgdes
e franquias necessdrias aos servigos que contratar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d’agua,
luz, forgca, que digam diretamente respeito as obras e servicos
contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura
impostas pelas autoridades.

2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a
obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos
sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.
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IV) SEGUROS E ACIDENTES

1) Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servicos contratados, uso indevido de patentes registradas e
ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva
aceitacdo da mesma pela Fiscalizacdo, bem como as indenizacgdes
gue possam vir ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servicos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V) PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executard todas as obras e servicos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar,
ao cabo deste Prazo Global, ditos os servicos e obras
inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e outras
porventura exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra é improrrogdvel, ressalvados os motivos de
forca maior, independentes da vontade da Contratada. Os motivos
de forca maior que possam justificar suspensdo de contagem do
prazo serdo considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados
na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficard a
Contratada sujeito a multa, conforme Contrato lavrado entre as
partes.

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa
durante as prorrogacbes compensatdérias do Prazo Global
concedida pela Fiscalizacdo.

V1) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecera
a um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em nuUmero estabelecido de acordo com os
servicos a serem realizados e terd vinculagcdo com as prestacdes
constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.

CADERNO DE ENCARGOS 4



SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E REGULARIZACAO
FUNDIARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusdo
prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos, a contar
da data do Inicio dos Servicos para o primeiro deles e da data da
expiragdao do Prazo Global para a conclusdao do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterd o numero de Prazos Parciais,
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estdgios sucessivos dos trabalhos,
gue cumprird satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial,
devera ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer
por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de
servicos - para permitir sua facil verificacao.

VIl) RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer cldusula ou simples condicdo
do Contrato de Empreitada podera importar na sua rescisdo, a
critério da parte ndo inadimplente. Todavia, fica estabelecido que
a Contratante, a seu critério, poderd considerar rescindido o
Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelagdo judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver
decretada sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se;

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a
inidoneidade da Contratada;

c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de
Servico para melhor execug¢do dos trabalhos, insistindo em fazé-
los com impericia ou desleixo;

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdao da Contratante;

e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo
justificado, por mais de 10 dias consecutivos.
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VIII) INICIO DOS SERVIGCOS

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos
servicos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios, a
contar da data da Ordem de Inicio de Servigos, expedida pela
P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der inicio
as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele
documento, o fard por conta prépria, responsabilidade e risco,
ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos
trabalhos, a Contratante considera como Inicio dos Servi¢cos o 159
dia a contar da data da Ordem de Servico a que se refere o item
anterior.

IX) ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscaliza¢do ou
da Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé
assim produzirdo seus efeitos.

2) Imediatamente apds o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular,
dentro do cronograma estabelecido.

X) ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras Engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui
por diante designados sempre como Fiscalizacdo, com autoridade
para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de
orientacdao geral, controle e fiscalizagdo das obras e servicos de
construcao.

2) A Contratada é obrigatdrio facilitar meticulosa fiscalizacdo dos
materiais e execucdo das obras e servicos contratados, facultando
a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do
mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depédsitos,
armazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais
destinados a construcdo, servicos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo
das obras e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito a Contratada sem que este tenha direito a qualquer
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indenizagdao, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
contar da entrega da Ordem de Servico correspondente, qualquer
reclamacdao sobre defeito essencial em servico executado ou
material posto na obra.

4) A Contratada é obrigado a retirar da obra, imediatamente apods
o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado seu que, a
critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

5) Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo poderd exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas
especificacdes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servigos e
ao bom andamento da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e <com pratica
comprovada em servicos idénticos aqueles a que se referem a
obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a Contratada
deverd manter um representante autorizado ao canteiro de obras.
Quaisquer ordens ou comunicacdes da Fiscalizacdo ao seu
representante autorizado serdao consideradas como tendo sido
enviadas diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra,
deverd ser constituido de elementos competentes, hdbeis,
capazes e disciplinados, podendo a Fiscalizacdo julgar sua
permanéncia ou ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo
ser refeitos pela Contratada, sem O6nus pela P.M.P.

11) No escritério da obra deverd ser mantido diario da obra onde
serdo registrados os servicos realizados, a mdo-de-obra alocada,
ocorréncia de chuvas, indicagbes técnicas, alteragdes na execugdo
dos servigos e demais fatos pertinentes a obra.
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12) A Fiscalizagdo terd plena autoridade para suspender por
meios amigdveis ou ndo, os servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso, os
servicos s6 poderdo ser reiniciados por nova ordem da
Fiscalizacdo.

13) A Contratada deverd cooperar de modo a facilitar ao médximo
o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario, a
critério da Fiscalizacdo, deverd deixar passagem livre e protegida
para os pedestres.

X1) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGCOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos dos Projetos Basico e Executivo, prevalecerd sempre
o segundo.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de
Instalagcbdes etc, prevalecerdo sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre os mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizagGes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre
esses uUltimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacdo, serd
consultada a P.M.P.
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8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e
materiais do Catdlogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

9) Em caso de divergéncia entre os projetos e o local da obra,
serda necessdria a realizagdao, por parte da Contratada, de
consulta ao(s) respectivo(s) Autor(es) e tais alteragodes
deverdao constar no “as built” da obra.

XI11) ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessdria ao andamento
conveniente dos trabalhos.

X111) MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, caberd a
Contratada fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessario; aliciar md3o-de-obra idonea, de modo a
reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operdrios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatéorio as obras; e adquirir materiais em
guantidade necessdria a conclusdao das obras no prazo fixado,
conforme adiante referido.

2) A Contratada caberd a responsabilidade das instalacdes
provisdrias de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e
dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manuten¢cdo dos meios de transportes verticais, para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.

XIV) SUBEMPREITADA

1) A Contratada ndo podera subempreitar as obras e servicos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializagao
reqgueiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que serda objeto de comum acordo entre a
Fiscalizacdo e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servigcos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizacdo, a qual sera dirigido o
pedido de consentimento, acompanhado do nome da
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subempreiteira e da relacdo de servicos executados, nado
excluindo a responsabilidade Unica exclusiva e integral da
Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item
anterior, dependerda de prévia autorizacdo, por escrito, da
Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros ndo exime a Contratada da
integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a
terceiros ndo exoneram a Contratada da responsabilidade
solidaria pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que
os danos tenham sido causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros auténomos, com condigcdo
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a condicdo
de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a
P.M.P. de possiveis conseqléncias que uma ac¢do trabalhista
poderia acarretar.

XV) ENSAIOS E PROVAS

1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e
instalacbes, a cargo da Contratada serdo, como condi¢cdo prévia e
indispensavel ao recebimento dos servicos, submetidas a
verificacdoes, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI) RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, serd lavrado um
Termo de Recebimento Provisdrio, que serd passado em trés vias
de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

3) O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer apds terem sido
realizadas todas as medicbes e apropriagbes referentes a

CADERNO DE ENCARGOS 10



SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E REGULARIZACAO
FUNDIARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Acréscimos e Modificagdes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVIlI) RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos
contratados serd lavrado 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisdrio e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

a) Atendidas todas as reclamacgdes da Fiscalizacado,
referentes a defeitos ou imperfeicées que tenham sido
verificados em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

b) Solucionadas todas as reclamac¢des porventura feitas
guanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na
edificagdo.

c) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execug¢do da
mesma, a Contratada deverd apresentar a Fiscalizacgdo,
antes do pedido de aceitagdo definitiva da obra, plantas,
perfis e detalhes de execuc¢do do projeto. Os projetos serdo
entregues com “AS BUILT”, com 02 (duas) cépias em papel
opaco e em midia digital, em CD, para serem anexadas ao
processo licitatério como documentos.

XVIIl) PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos
e detalhes, do Projeto Executivo, tais como:

a) Projeto Executivo de Contencdo de talude em solo
grampeado e reforco de muro de pedra existente;

b) Planta Altimétrica da Estrada da Chacara.

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nado
seja projetado, especificado, orcado e autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.
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3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho, em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para
os servicos da obra.

4) Todos os aspectos particulares dos projetos, omissdes ou obras
complementares, ndao considerados nestes, serdo especificados e
detalhados pelo(s) respectivo(s) Autor(es) e aprovados pela
Fiscalizacdo, em ocasido oportuna, conforme item XI, subitem 09.

XI1X) DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A Contratada observard a portaria 3.237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinard obrigacdes no campo de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protecdo individual
inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranca;

b) protetores faciais;

c) oculos de seguranga contra impactos, radiacbes e
respingos;

d) luvas e mangas de protecdo;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calcados de couro;

g) cintos de seguranca;

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) mdscaras para jatos de areia;

k) respiradores e mascaras de filtro quimico;
) avental de raspa, etc.

3) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protecdo
coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.
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4) Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca
do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado a
terceiros ou a municipalidade.

5) A Contratada deverd manter todos os seus funcionarios
uniformizados, conforme modelo fornecido pela Fiscalizacdo.

XX) DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada
pela P.M.P. s3ao baseados nos Projetos Executivos, devendo ser
confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, ndo
podendo, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa para aditivos, desconhecimento, incompreensdo ou
davidas.

2) Eventuais divergéncias entre os projetos e o local da obra,
deverdao ser averiguados pelas firmas, quando da realizacdo da
visita.

3) Caso a Fiscalizacdo necessite de servicos fora do horario
habitual, a Contratada ndo poderd cobrar adicional por tais
servigos.

XXI) CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacdes de pagamento deverdo ser acompanhadas
de relatério fotografico do periodo a que se refere a medicdo.

2) Todas os servicos pretendidos na medicdo devem ser
previamente apropriados pela Fiscalizacdo da obra.
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ANEXO B: ESPECIFICAGCOES DOS SERVIGCOS

1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdo ser efetuadas as instalacdes provisdérias da obra,
incluindo:

a) Placas de identificacdo de obra publica;

b) Placas de sinalizacdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos;

g) Barracdoes e alojamentos provisdorios para guarda de
material;

h) Instalagdes sanitdarias para os operarios etc.

2) Os escritorios da obra e os depdsitos deverdao ser
construidos e mantidos pela Contratada, de acordo com a
regulamentacdo e legislacdo em vigor, cumprido-se sempre as
determinacbes das autoridades sanitarias e trabalhistas.

3) O barracdo sera, dimensionado para abrigar:

a) escritdrio;
b) vestiario / sanitario;
c) almoxarifado.

4) O escritorio devera constar de mesa de trabalho, cadeiras,
tomadas, junto a mesa, para instalacdo de luminaria e maquina de
calcular etc., conforme especificacoes padronizadas da
Contratante.

5) A Contratada mandard executar placas relativas a obra, de
acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizacdo determinara o local onde serdo colocadas as
placas.

7) Apds a conclusdo dos servicos, deverdo ser removidos dos
locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identificacdo
de obra publica é de propriedade da P.M.P. e devera ser
entregue no Depdsito de Materiais da Rua Quissama.
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8) A altura dos tapumes serd de 2,20m.
9) Externamente, todo o tapume receberd pintura protetora.

10) A construgcdo do tapume sera executada em todo o
perimetro da testada principal do terreno.

I1) INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.

1) A ligagdao provisdéria de agua, quando o logradouro publico
for abastecido por rede distribuidora publica de dgua, obedecer?
a prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatorios serdao de fibra-de-vidro, dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupcdo de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Deverd ser tomado cuidado especial quanto a previsdao do
consumo de dgua para confeccdo de concreto, alvenaria,
pavimentacdo e revestimento da obra.

3) Os tubos e conexbes serdo do tipo soldavel para instalagdes
prediais de dgua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro ndo for abastecido por rede
distribuidora publica de dgua, a utilizacdo de d4gua de poco ou de
curso d’agua obrigard a Contratada a analise da agua utilizada
guanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de agua ao canteiro deverd ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrup¢cdo, mesmo que a Contratada
tenha que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto,
caberd a Contratada a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias
da Concessiondria local.

7) Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgoto,
a Contratada instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com
as prescricdées minimas estabelecidas pela NBR-7229.

8) A ligacdo proviséria de energia ao canteiro de obras
obedecerd, rigorosamente, as prescricdes da Concessionaria local.
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9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termopldsticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizagado.

10) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira
com isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e <cabos serdao executadas com
conectores apropriados e guarnecidas com fita isolante. Niao
serdo admitidos fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
magquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos os circuitos serao dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada mdquina e equipamento receberdo
protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operacdo
do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos, apdés expedicdo da
Ordem de Inicio de Servico correspondente, bem como para evitar
gue ocorram paralisacdes na obra em decorréncia da falta de
energia na rede publica, a Contratante poderd exigir, o que ficara
a seu exclusivo critério, que a Contratada instale gerador ou
geradores com capacidade suficiente para atender a demanda de
toda a maquinaria e aparelhamento necessdrio a execuc¢do da
obra.

I11) DEMOLICOES

1) As demoli¢cdes, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério
de Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.

2) As edifica¢cdes vizinhas da obra deverdo ser examinadas,
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua
estabilidade.

3) Os materiais, a serem demolidos ou removidos, deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formagdo de poeira.
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4) As demoli¢cdes, porventura necessdrias, serdo efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de
forma a se evitarem danos a terceiros.

5) A remocdo e o transporte de todo entulho e detritos,
provenientes das demolicdes serdo executados pela Contratada,
de acordo com as exigéncias da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construcdes e instalacdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalacdes Provisdrias
do canteiro de obras ficard a critério da Fiscalizagcdo, desde que
respeitadas as especificacbes estabelecidas em cada caso e
verificado que ditas construcGes e instalagbes ndo interferem
com o plano de construgcdo, principalmente com relacdo a
locacdo.

IV) SERVICOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execu¢do da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos as propriedades vizinhas,
aos transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizagdo das obras devera
ser recolhido periodicamente para local conveniente.

V) LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se
evitarem danos a terceiros.

2) A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina,
limpa-rocado, destocamento e remocdo, o que permitird que a
area fique livre de raizes e tocos de arvores.

Vi) PREPARO DO TERRENO

1) A Contratada executard todo o movimento de terra,
necessario e indispensavel, para o nivelamento do terreno, nas
cotas fixadas pelos projetos.

2) As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas
em plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.
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VIl) LOCACAO DA OBRA

1) A Contratada procederd a locacdao da obra de acordo com a
Planta Altimétrica.

2) A Contratada precederd a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes,
constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no
local.

3) Havendo discrepancia entre as reais condi¢gdes existentes no
local e os elementos dos projetos, a ocorréncia sera objeto de
comunicacdao, por escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira
deliberar a respeito, além do acionamento do(s) respectivo(s)
Autor(es) do projeto, por parte da Contratada, o qual se
encarregard de propiciar as adequacdes necessarias.

4) Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procederd as
verificacOdes e aferi¢cdes que julgar necessdria.

5) Depois de atendidas, pela Contratada, todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizacdo, a mesma darda por aprovada a
locacdo.

6) A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada
implicard, para a Contratada, a obrigacdo de proceder - por sua
conta e nos prazos estipulados - as modificagcbes, demolicdes e
reposicdes que se tornarem necessdrias, a juizo da Fiscalizacdao,
ficando, além disso, sujeito as sancbes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

7) A Contratada manterd em perfeitas condi¢cGes toda e
qualgquer referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que
permitird reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

8) Periodicamente, a Contratada procederd a rigorosa
verificacdo, no sentido de comprovar se a obra estd sendo
executada de acordo com a locacgdo.

VIIl) MOVIMENTO DE TERRA

1) ESCAVACOES

CADERNO DE ENCARGOS 18



SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E REGULARIZACAO
FUNDIARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

1.1) Nos terrenos rochosos deverdao ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias
a protegdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavacdo ndo poderd ser
depositado de maneira a impedir a passagem de pedestres no
passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pista de
rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitdvel serd estocado, para
servir de reaterro.

1.4) Em hipdtese alguma a Contratada poderd iniciar as
escavacdes sem a prévia aprovacdao do projeto pela Contratante.

1.5) A execuc¢do das escavacOes implicard responsabilidade
integral da Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.

1.6) Se, em consequéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, deverdo ser recuperados.

1.7) Todas as tubulacGes existentes (esgoto e agua) e
equipamentos complementares delas (caixas, ralos etc.), que
forem danificados pela execucdo dos servicos deverdo ser
reparados o mais rapidamente possivel, de forma que tudo
funcione normalmente quando da conclusdo do trecho da obra.

1.8) Se a obra provocar danos aos sistemas subterrdaneos ou
aéreos de luz, forca ou telefone, proceder-se-a de forma idéntica
ao item anterior, mas, caso o reparo exija a presenca de pessoal
especializado, a Empresa detentora do sistema deverd ser
comunicada do fato de responsabilidade da Contratada.

2) TRANSPORTE

2.1) Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes
decorrentes da execug¢do dos servicos de preparo do terreno,
escavacdo e aterro.

2.2) O material excedente, resultante das escavag¢bdes, ou
imprestdvel, serd removido para o local de bota-fora,

previamente aprovado pela Contratante.

IX) DRENAGEM
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1) Deverdo ser previstos dispositivos de drenagem, a fim de
garantir o perfeito escoamento das aguas pluviais, segundo o que
determinam as normas técnicas vigentes e de acordo com o
Projeto Executivo.

2) As redes existentes que forem mantidas em operacdo deverdo
ser desobstruidas, revisadas e reparadas.

3) Arede de dguas pluviais projetada deverd ser conectada a rede
de drenagem existente no logradouro.

X) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1) Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva
memodria de calculo, serd sempre levado em conta que tais
documentos obedecerdo as normas aplicdveis: NBR-6118, NBR-
6120, NBR-7190 e NBR-8800.

2) A execucdo e qualidade da estrutura e das contencdes a serem
executadas sdo de inteira responsabilidade do Contratada,
devendo seguir o projeto estrutural apresentado.

3) As barras de aco deverdo se apresentar limpas, sem a presenca
de qualquer substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao
concreto, ndao podendo ficar em contato direto com a forma,
conforme a NBR-61138.

4) A qualidade do aco a empregar serd especificada no respectivo
projeto e deverd atender as prescricdes das normas da ABNT. O
corte e dobramento das barras deverdo ser executados a frio, de
acordo com os detalhes e das prescricées da ABNT.

5) As barras de aco ndao deverdo apresentar defeitos prejudiciais,
tais como: fissuras, esfoliacdes, bolhas, oxidagdo excessiva e
corrosiva.

6) A camada preparatdéria deverda ser em concreto, com
resisténcia caracteristica a compressao fck>11MPa. As fundagdes
deverdao ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressdao fck>20MPa e a estrutura em concreto armado com
resisténcia caracteristica a compressao de fck>20MPa,
constituido de cimento Portland, areia lavada, brita e agua de
qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para estes
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materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto na NBR-
6118 e Projeto Executivo.

7) O cimento deverd atender as prescricbes da NBR-6118, da
ABNT, os agregados deverdo atender a NBR-7211 e NBR-6118, da
ABNT, a dgua deverd ser limpa e isenta de elementos prejudiciais
a hidratacdao do concreto.

8) Ndo serd permitida a utilizagdo de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura deverd ser realizada através de betoneira, com
capacidade minima correspondente a um tragco com consumo
minimo de um saco de cimento, que produzam concretos
uniformes e sem segregacdao dos materiais, sendo wutilizado
vibradores de imersdao, de formas ou réguas vibradoras
garantindo um perfeito adensamento do concreto. Poderd ser
utilizado concreto usinado.

10) O transporte do concreto sera efetuado com equipamentos e
métodos que impeg¢am a segregacdo dos seus componentes.
Poder3do ser usados carrinhos de 0,20m3 com pneumadticos. O
intervalo médximo de tempo permitido entre o término do
amassamento e seu lancamento ndo deverd exceder uma hora.

11) O langamento do concreto deverd ser realizado de maneira
gue ndo acarrete segregacdao dos materiais. N3o serd permitido o
lancamento apds o inicio da pega.

12) N3o sera permitido o adensamento manual.

13) Poderdo ser utilizados aditivos (plastificantes,
superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratdorio nacional especializado e
idéneo.

14) A Contratada deverd apresentar dosagem do concreto
utilizado na obra.

15) Deverd ser realizado o Controle Tecnoldgico, no qual serdo
avaliadas dosagem, trabalhabilidade, caracteristicas dos materiais
constituintes e a resisténcia mecéanica, tudo em conformidade
com a NBR-6118.
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16) A cura do concreto deverd atender ao estabelecido na NBR-
6118.

17) As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou
metdlicas, sem deformacdes ou defeitos, que possam influir no
acabamento das pecas. Obedecerdo aos critérios da NBR-7190,
e/ou NBR-8800.

18) A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR-6118.

19) Quando ocorrerem juntas frias, estas ndo deverdo coincidir
com os planos de cisalhamento.

20) Nenhum conjunto de elemento estrutural sera concretado
sem a prévia verificagcdo da Fiscalizacdo, da perfeita disposicdo,
dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO
LOCAL.
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ANEXO C: LOCALIZAGCAO DOS SERVIGOS.

As obras consistem na Urbanizagdao da Estrada da Chacara,
na Estrada da Chdacara, regido da Estrada da Saudade.

1) IMPLANTAGAO, INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA
1) ESTRUTURAS

1.1) Deverdo ser executadas conforme o Projeto Executivo de
Estruturas e, no caso de divergéncias com o local da obra,
serd necessdria a realizacdo de consulta, por parte da
Contratada, ao(s) Autor(es) do projeto.

2) PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS AO
LONGO DA ESTRADA DA CHACARA

a) As pecas pré-moldadas devem atender as especificacdoes da
NBR 9781 - “Pecas de concreto para pavimentacdo” no que diz
respeito as seguintes caracteristicas:

e Defeitos visiveis;
e Dimensdes;
e Resisténcia a compressao.

b) No que diz respeito as pecas destinadas a pavimentacdo de
vias urbanas, pdtios de estacionamentos e similares, os valores
limites para estas caracteristicas podem ser obtidos na NBR 9781.

c) A resisténcia caracteristica serda medida através de uma
amostra de 10 exemplares, com 28 dias de idade, de um lote
maximo de 20.000 blocos.

d) No revestimento do pavimento serdo empregados blocos de
concreto sextavado de 25cm x 25cm, ou similar, fpk _ 35,0 MPa,
intertravados, com a espessura de 10 cm, para trafego pesado.

e) O consumo de cimento para a fabricacdo destes blocos ndo
poderda ser inferior a 300kg/m3, independente do tipo de cimento
utilizado em sua confeccgdo.

f) Os materiais a serem utilizados em camadas de leito e base
deverdo atender as especificagcbes de normas pertinentes.
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g) A areia a ser utilizada deverd atender as prescricdes da NBR
7211.

h) As pecgas de pré-moldados podem ser armazenadas ao tempo
desde que seja garantida a sua integridade.

i) No recebimento, as pecas constituintes do lote (conjunto de
pecas com as mesmas caracteristicas, produzidas sob as mesmas
condigbes e com o0s mesmos materiais — informagdao a ser
fornecida pelo FABRICANTE) devem ser inspecionadas visualmente
objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir
a comprometer o assentamento, o desempenho ou a estética.

j) Recomenda-se a rejeicdo do lote quando forem constatadas
mais de 5% de pecas defeituosas ou a substituicdo destas, desde
gue as exigéncias técnicas estejam sendo atendidas.

k) Os agregados devem ser estocados em local limpo, de facil
drenagem e sem possibilidade de contaminacdo. Materiais de
granulometria diferentes devem ficar separados, em locais,
preferencialmente, cobertos e ventilados. A areia deve estar
préxima a drea de peneiramento.

I) A areia de rejuntamento deve ser estocada em local protegido
de agua, de forma a se garantir que ela esteja seca de sua
utilizacdo.

m) A base para o assentamento das pecas pré-moldadas de
concreto dos pavimentos intertravados é constituida por um leito
de areia ou, sob liberacdo da Supervisdo, de pd de pedra, com
espessura constante e uniforme entre os valores de 30 e 50 mm.

n) Concluidas as execugdes do subleito, sub-base e base, inclusive
nivelamento e compacta¢do, a pavimentagcdo serd executada
partindo-se de um meio-fio lateral.

o) Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve
transitar, apds a compactacdo, sobre a base de areia ou po-de-
pedra.

p) Com a finalidade de obter-se um afastamento perfeito entre os
blocos intertravados, serdo observadas as seguintes
recomendacdes:
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e Os elementos serdo dispostos em angulo reto, relativamente ao
eixo da pista, o que deve ser objeto de verificacdes periddicas;

e O ajustamento entre os elementos serd perfeito, com as quinas
encaixando-se nas reentrancias angulares correspondentes. As
juntas entre as unidades vizinhas ndo devem exceder a 3mm;

e O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mao
no seu sentido, estando ele de pé sobre a drea pavimentada;

e Para a compactac¢ado final e definicao do perfil da pavimentagado
serd empregado compactador, do tipo placas vibratdria portatil;

e As juntas da pavimentacdo serdo tomadas com areia ou pé-de-
pedra, wutilizando-se a irrigagdo para obter-se enchimento
completo do vazio entre dois elementos vizinhos.
Simultaneamente serao compactadas para o devido
preenchimento das juntas;

e O trafego poderd ser liberado imediatamente apds a
compactacdo final e limpeza, por varricdo, do excesso de areia da
superficie do pavimento.

g) O emprego de mais de um formato possibilita a obtencdo de
arremate perfeito e, inclusive, a execucdo de sarjetas e de
pavimentagcdo com largura varidvel. No assentamento em reta
serdo utilizados blocos intertravados com os seguintes formatos:

e Formato “standard”;

e Formato “beiral”;

e Formato “terminal”.

r) Quando necessario ou na hipétese do fabricante sé produzir o
formato “standard”, o corte dos elementos serd executado com
instrumento — serra, guilhotina etc - que confira perfeito
arremate nas bordas da peca adaptada.

s) O arremate da pavimentacdo de elementos intertravados com
os caixas de ralo e pocos de visita e junto aos meio-fios seréd
executado com concreto simples fck _  20MPa na 4drea
circundante, com a espessura igual a do bloco e largura ndo
superior as dimensGes deste.
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t) No encontro do pavimento intertravado com outro tipo de
pavimento ou com wuma via sem pavimentacdo, devera ser
construida uma viga de confinamento, de concreto, com as
seguintes caracteristicas:

e Largura minima de 15 cm;

e Altura suficiente para penetrar, no minimo, 20 cm abaixo da
camada de areia de assentamento dos blocos;

e Para ruas ou areas a pavimentar, com declividade entre 25 a
30% considerar uma viga de confinamento a cada 10 m.

u) No caso de constru¢cdao do pavimento por faixas, devem-se
construir confinamentos longitudinais que podem ser definitivos
ou provisérios. Os definitivos terdo as mesmas caracteristicas das
vigas de concreto, construidas nos encontros com outros tipos de
pavimentos; os provisdrios poderdao ser constituidos por um
caibro de madeira rigido ou perfil de ago, que vai sendo retirado
a medida que a colocac¢do dos blocos avanca.

3) CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO E REFORCO DE MURO DE
PEDRA EXISTENTE A JUSANTE DA ESTRADA DA CHACARA

3.1) CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO

a) A obra contempla a estabilizacdo de talude em solo
grampeado, que consiste na introducdo de chumbadores, barras
de aco envolvidas por calda de cimento, na escavacdo de um
macico natural, com objetivo de restringir os deslocamentos e
transferir os esforcos de uma zona potencialmente instavel para
uma zona resistente.

b) O grampos serdo instalados subhorizontalmente, de forma a
introduzir elementos resistentes a flexdo composta.

c) O grampeamento serd feito na massa de alteracdo de solo a
medida que a escavacgdo para definicdo do perfil do talude for
executada, com profundidades conforme indicacdo do projeto
executivo.

d) A altura maxima a escavar em cada etapa dependerd das
indicacdes do projeto executivo, bem como a inclinagdo da face
de escavagdo, que deverd ser estavel durante o processo
construtivo, até o revestimento.
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e) Os grampos serdo instalados por perfuracdo rotativa e injecdo
de calda de cimento com pressdao adequada, para confeccdo da
bainha.

f) Apds a instalagdo dos grampos, é feita a introducdao das barras
de aco, em dimensdao suficiente para realizacdo da conexdo da
extremidade do reforco com o revestimento externo.

g) A extremidade do reforco sera fixada por dobra da barra de
aco e posterior cobrimento pelo concreto projetado, para
garantir o contato entre o solo e a face (Extremidade Fixa).

h) A superficie do talude receberd limpeza, regularizacdo e
revestimento com camada de chapisco fino (cimento e areia, no
traco 1:3).

i) O correto preparo da superficie a ser revestida é fundamental
para a qualidade e durabilidade do produto acabado, devendo
estar firme, coesa e isenta de matéria orgdnica (folhas, raizes,
caules, etc.) ou qualgquer outra substdncia que prejudique a
aderéncia do concreto ao substrato.

j) Se necessdario, eventuais irregularidades no substrato podem
ser corrigidas, com a aplicacdo de uma mistura de solo-cimento,
conferindo, assim, uma superficie de efeito geométrico regular
para a aplicacdo do concreto.

k) Estando pronta a superficie a revestir, procede-se a execucdo
dos chumbadores de barra de aco didmetro de 5 a 12,5mm e
comprimento de 50 a 100cm (conforme indicacdo do projeto
executivo).

I) Os chumbadores serdo perfurados no solo por meio de sonda
rotativa apropriada, seguida do preenchimento do furo com nata
de cimento ou concreto, e insercdo da barra de aco.

m) A tela soldada a ser fixada esta indicada no projeto executivo.

n) A tela metdlica serda estendida sobre a area e fixada nos
chumbadores.

o) Serdo instalados drenos “barbacd” conforme projeto executivo
(tubos de pvc para drenagem tamponados em tela de nylon ou
geotéxtil Bidim OP-20), com diametro de 3/4" a 3" (conforme
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indicagdo do projeto) e comprimento aproximado de 20cm cada
um.

p) O revestimento de concreto projetado serd executado com
massa de concreto (cimento, areia e brita 0, no tragco 1:2:3), com
resisténcia conforme Projeto Executivo e aplicado mecanicamente
(com equipamento de ar comprimido), sobre a tela metdlica.

g) Durante a operacdo de aplicacdo do concreto, especial atencdo
deverd ser dada ao recobrimento da armadura, evitando-se a
corrosdao da mesma;

r) Durante a aplicagdo manual do concreto, o executor devera
exercer pressao com a colher ou desempenadeira com o objetivo
de adensar a massa e promover a aderéncia do conjunto.

s) A espessura final do revestimento deve ser homogénea e seguir
as indica¢cdes do Projeto Executivo.

3.2) REFORCO DE MURO DE PEDRA EXISTENTE

a) A obra contempla a estabilizacdo do topo do talude com placas
de concreto atirantadas, que consiste na introducdo de
tirantes, com objetivo de restringir os deslocamentos e
transferir os esforcos de uma zona potencialmente instdvel
para uma zona resistente.

b) As normas de referéncia serdao as seguintes:
e NBR-5629 1996 — Execucdo de tirantes ancorados no terreno;

e NBR-5733 1991 — Cimento Portland de alta resisténcia inicial —
Especificacao;

e NBR-5735 1991 - Cimento Portland de alto forno -
Especificacao;

e NBR-5736 1991 — Cimento Portland pozolanico — Especificacdo;

e NBR-5738 1994 - Moldagem e cura de corpos-de-prova
cilindricos ou primasticos de concreto;

e NBR-5739 1994 — Concreto — Ensaios de compressao de corpos-
deprova cilindricos;
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e NBR-6122 1996 - Projeto e execucdo de fundac¢des -
Procedimento;

e NBR-6502 1969 — Rochas e solos — Terminologia;

e NBR-7480 1996 — Barras e fios de aco destinados as armaduras
para concreto armado;

e NBR-7482 1991 - Fios de aco para concreto protendido -
Especificacao;

e NBR-7483 1990 — Cordoalhas de aco para concreto protendido;
e NBR-7681 1982 — Calda de cimento para injecdo — Especificacdo;

e NBR-8953 1992 - Concreto para fins estruturais — Classificacado
por grupos de resisténcia;

e NBR-ISO 6892 2002 — Materiais metdlicos — Ensaio de tracdo a
temperatura ambiente;

e NBR-11.578 1991 — Cimento Portland composto — Especificacdo;

e NM-67 1996 — Concreto — Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone.

c) Os documentos abaixo devem estar disponiveis na obra:
e Projeto dos tirantes especificando:

- Cargas;

- Locacdo dos tirantes;

- Angulos;

- Comprimento livre, acrescido do trecho disponivel para
protensdo, e comprimento ancorado.

e Desenho e relatdrio de sondagens do solo;
e Boletim de controle didrio de execuc¢do dos tirantes;

e Boletim de controle de protensdo;
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e Certificado de afericdo do conjunto macaco-bomba-mandémetro;
e Relacdo dos encargos e fornecimentos por parte do cliente.

d) O Projeto devera atender a NBR-5629 (1996) — Execuc¢do de
tirantes ancorados no terreno, e conter as seguintes informacgdes:

e Projeto dos tirantes, especificando cargas de trabalho, ensaio e
incorporacao;

e Locacdo dos tirantes;
® Inclinagdao vertical e horizontal dos tirantes;

e Comprimento livre, acrescido do trecho disponivel para
protensdo, e comprimento ancorado;

e Perfil geotécnico do terreno, com base nas sondagens do solo;

e Didmetro minimo de perfuracdo para o trecho livre e o trecho
ancorado;

e Indicacdo do sistema de protecdo quanto a corrosdo.

e) O controle da execucdo das ancoragens deverd conter os
seguintes itens:

e Boletim de perfuracdo e injecdo individual para cada tirante;
e Boletim de ensaios de recebimento, fluéncia e basico;
e Certificado de afericdo do conjunto macaco-bomba-manémetro.

f) A preparacdo do terreno para a escavacdo sera feita com a
limpeza e remoc¢do de materiais e entulhos.

g) A altura maxima a escavar em cada etapa dependerd das
indicacdes do projeto executivo, bem como a inclinagdo da face
de escavagdo, que deverd ser estavel durante o processo
construtivo.

h) O material considerado reaproveitavel serd estocado, para
servir em eventual reaterro, e o excedente ou imprestavel sera
removido logo apdés a escavacdo para o local de bota fora
previamente aprovado pela Fiscalizacdo.
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i) Devera ser feito o revestimento na face do talude, com
chapisco de cimento e areia.

j) Deverd ser feita a instalacdo das ancoragens e a concretagem
da faixa das placas atirantadas.

k) A perfuracdo das ancoragens no terreno deverd ser feita de
acordo com especificacdbes do projeto executivo, tomando-se
cuidado com as tolerancias geométricas de locacdo e de desvio de
alinhamento.

I) O comprimento das ancoragens, previsto no projeto executivo,
devera ser verificado quando das perfuracgdes iniciais.

m) O método de perfuragdo incluira fluido de limpeza. Devera ser
empregado revestimento do furo em situacGes que houver perigo
de colapso da perfuracdo. Os furos deverdo ser limpos ao final da
perfuracdo mediante irrigacdo de dgua.

n) Deverdao ser utilizados macacos hidraulicos adequados as
cargas de ensaio e incorporacdao quando da protensdo e bombas
de alta pressdo para injecdo de calda de cimento.

o) A insergdao dos tirantes no furo deverd ser feita em seguida,
ndo ultrapassando 12 horas apds o término do furo sem que haja
verificacdo da integridade do furo ou reperfuracado.

p) No trecho livre, a barra deverd receber sistema de protecdo
classe 2, ou seja, duas demadaos de pintura epoxi, graxa
anticorrosiva e ser envolto por tubo pldstico. As paredes do furo,
neste trecho, deverdo ser revestidas com tubo plastico no
didmetro do furo. O espaco entre os dois tubos devera ser
preenchido com calda de cimento, a/c = 0,50.

g) No trecho ancorado a barra deverd receber sistema de
protecdo classe 2, ou seja, duas demdos de pintura epdxi. O
espaco entre o solo e deverda ser preenchido com cada de
cimento, a/c =0,50.

r) Os tirantes de barra, equipados com espacadores plasticos,
deverdo ser inseridos no furo com todos os cuidados, de forma a
evitar desmoronamento da parede do furo. Em solos em que ndo
se verifique estabilidade das paredes do furo, deverd ser
instalado revestimento metalico que so sera retirado apods a
completa injecdo de calda no furo.
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s) A injegdo de calda de cimento sera realizada Unica e
exclusivamente pelo método ascendente, do furo para a
extremidade superior, com a utilizacdo de mangueira ou tubo de
injecao, preenchendo o furo uniformemente e sem vazios.

t) Ndo serdo permitidos aditivos que contenham halogenetos ou
reatores ao material de calda, que deteriorem ou ataguem o acgo.

u) Deverdo ser registrados:

e Hora inicial e final;

e Volume de calda;

e Pressdao de injecdo, se houver.

v) A partir da injecdo, deverdo ser instalados os dispositivos da
cabeca de ancoragem, tomados os mesmos cuidados com as
tolerancias geométricas da locag¢do e do alinhamento angular.

w) Os procedimentos de aplicacdo de carga somente poderdo ser
iniciados apds a conclusdo dos ensaios de compressdao da calda de

cimento.

x) A protensdao sé devera ser iniciada com o Plano de Protensao,
integrante do Projeto Executivo, onde deve constar:

e Ordem de protensdo dos tirantes de barra;

e Resisténcia minima do concreto, necessdria para atender
esforcos, na fase de protensao;

e Valor minimo recomenddvel para o médulo de elasticidade do
concreto, se a protensdo for efetuada em concreto de pouca
idade;

e Caracteristicas do tirante de barra, area da secdo transversal e
modulo de elasticidade;

e Alongamentos previstos para as extremidades de cada tirante
de barra;

e TensOes de protensdo para cada tirante de barra;

e Quadro de cargas de ensaio, trabalho e incorporagcdo para
protensdo dos tirantes de barra;
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e Grafico de tensdo-alongamento;

e Deverdo ser executados ensaios de recebimento em todos os
tirantes da base ancorada;

e A aceitacdo da protensdo dos critérios definidos no ensaio de
recebimento descritos na NBR 5629;

e Deverd ser entregue a Fiscalizacdo Relatdorio de protensdao de
todos os tirante.

y) Os cuidados finais, apdés a aplicagdo da protensdo as
ancoragens se referem a protecdao da cabeca de ancoragem.

z) Deverd se proceder a concretagem do painel e placas
atirantadas.

aa) O painel deverd ser locado com gabaritos de madeira,
posicionados, alinhados e nivelados;

bb) Somente serd permitido o adensamento mecanico por
vibracdo, cuidadosamente, para envolver completamente a
armadura e atingir todos os recantos das formas, sem danificar
ou desalinhar os tirantes. E recomendédvel, em pecas delgadas ou
com armadura muito compacta, a utilizacdo de vibradores com
agulhas de pequeno didametro e vibradores de placa.

cc) O <concreto deverd ser produzido em betoneira, com
capacidade minima correspondente a um trago com consumo
minimo de um saco de cimento.

dd) O transporte deverd ser efetuado com equipamentos e
métodos que impecam a segregacdao. Poderdo ser wusados
carrinhos de 0,20m3® com pneumadticos. O intervalo maximo de
tempo permitido entre o término do amassamento e seu
langcamento ndo deverd exceder uma hora.

ee) As armaduras deverdo estar isentas de qualguer material
nocivo, antes e depois de colocadas nas formas. Deverdo ser
colocadas como indicada no projeto executivo e durante a
operacdo de concretagem, mantidas na posi¢do correta.

ff) A qualidade do a¢o a empregar sera especificada no projeto
executivo e devera atender as prescrigcdes das normas da ABNT. O
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corte e dobramento das barras devem ser executados a frio, de
acordo com os detalhes e as prescricdes da ABNT.

gg) As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos
prejudiciais, tais como: Fissuras, esfoliagcdes, bolhas, oxidacdo
excessiva e corrosiva.

hh) Protecdo da cabeca de ancoragem: realizar antes da entrega
da obra, cuidando dos seguintes aspectos: injecdo da cabeca,
limpeza das partes metalicas e execucdo de capa de argamassa
com recobrimento minimo de 5 cm.

CADERNO DE ENCARGOS 34



SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E REGULARIZACAO
FUNDIARIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO D: PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA.
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