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1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as

condi¢gdes basicas das obras
Municipal de Petrépolis.

2. FINALIDADE DA OBRA

contratadas

pela

Obra de conteng¢dao e sistema de drenagem,
Goytacazes, Chacara Flora, e limpeza e recuperag¢dao do canal na
Vila Real, Alto da Serra, Centro, Petrépolis - RJ.

3. PRAZO

Prefeitura

na Travessa

O prazo para execucdo dos servicos é de 210 (duzentos e

dez) dias.

4. ESPECIFICAGAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

Conforme Anexo B
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ANEXO A: ESPECIFICAGOES GERAIS PARA AS OBRAS.
I)DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrépolis (P.M.P. -
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) -
Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a
Fiscalizagdao e Supervisao de todas as obras contratadas com
terceiros.

2) Projetista, autor(es) dos Projetos Bdsicos ou Executivos.
Designa-se na NBR-5671/86 pela expressdo “Autor do Projeto”
e define-se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada,
contratada para elaborar o Projeto de um empreendimento ou
parte do mesmo”.

3) Fiscalizagado, engenheiro ou arquiteto ou preposto
credenciado pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/86, pelo
vocabulo “Fiscal” e define-se como “pessoa fisica ou juridica
legalmente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou
total das disposigdes contratuais”.

4) Contratada, firma pelo qual foi contratada a execugdo.
Conforme a NBR-5671/86, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
Contratante para executar o empreendimento, de acordo com
0 projeto e em condi¢gGes mutuamente estabelecidas”.

5) Estas especificacOes serdo parte integrante, junto com as
especificacdes técnicas do contrato.

6) Deverd ser apresentado Atestado de Visita emitido pela
Prefeitura Municipal de Petrépolis (PMP), apds vistoria ao
local da obra. Os Atestados de Visita deverdao ser rubricados
por todas as Contratadas que a ela comparecem.
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II)RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ndo poderd em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa
ou defesa, por qualgquer elemento da firma encarregada da
execucdo das obras, desconhecimento, incompreensdao, duvida
ou esquecimento das cldusulas e condigdes do contrato,
projetos, normas, especificacdes técnicas.

A Contratada deverd aceitar integralmente todos os métodos
de processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e
medicdo adotados pela Fiscalizacdo em todo e qualquer servigo
ou operacdo referente a obra.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndao previsto
para no Contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo
mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se
relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdao. Em
caso de duvida a Fiscalizagao submetera a instancia superior.

A existéncia da Fiscalizagao em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no
gue concerne a obra contratada e suas implicagbes préximas
ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com
o Caderno de Encargos, instru¢cdes e demais documentos
técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da md execucdo desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realizagdao pela Contratada, de
qualgquer elemento ou secdo de servicos implicara a técita
aceitacdao e ratificacdo por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno
de Encargos para execugdao desse elemento ou sec¢do de
servigo.

CADERNO DE ENCARGOS 4




CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS

| FOLHA: PAgina 5

ELABORADO:

PROJETO DE CONTENCAQO DE ENCOSTAS, SISTEMA DE DRENAGEM E LIMPEZA DE CANAL

LOCAL: TRAVESSA GOYTACAZES, CHACARA FLORA E CANAL DA VILA REAL, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: REVISAO:

DATA: 02/2023

I1)LICENCAS E FRANQUIAS

1)

2)

A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacgdes
e franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos,
de consumo d’agua, luz, forga, que digam diretamente respeito
as obras e servigos contratados. E obrigada, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais tributos que incidem ou venham a incidir
sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os
encargos sociais, sdao de inteira responsabilidade da
Contratada.

IV)SEGUROS E ACIDENTES

1)

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execuc¢do das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e
ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a
definitiva aceitagdao da mesma pela Fiscalizagao, bem como as
indenizagdes que possam vir ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrida na via
publica.

V)PRAZO GLOBAL

1)

2)

A Contratada executarda todas as obras e servigos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a
entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servicos e obras
inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e
outras por ventura exigiveis pelas autoridades competentes.

O prazo da obra é improrrogdvel, ressalvados os motivos de
forca maior independentes da vontade da Contratada. Os
motivos de forga maior que possam justificar suspensao de
contagem do prazo serdao considerados pela Fiscalizagdo
guando apresentados na ocasidao das ocorréncias anormais.
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VI)PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecerd
a um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com
0os servigos a serem realizados e terd vinculagdo com as
prestacdes constantes da Forma de Pagamento acordada entre
as partes.

3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusado
prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar
da data do Inicio dos Servicos para o primeiro deles e da data
da expiragcdo do Prazo Global para a conclusdo do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterda o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as
partes.

6) O grau de adiantamento, ou estdgios sucessivos dos trabalhos,
gue cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial,
devera ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer
por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de
servigos - para permitir sua facil verificagao.

VII)RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condicdo
do Contrato de Empreitada poderd importar na sua rescisao, a
critério da parte nao inadimplente. Todavia fica estabelecido
gue a Contratante, a seu critério, poderd considerar rescindido
o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial
ou interpelag¢do judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver
decretada sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.
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b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a
inidoneidade da Contratada.

c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de
Servigo para melhor execugao dos trabalhos, insistindo em fazé-
los com impericia ou desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdao da Contratante.

e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo
justificado, por mais de 10 dias consecutivos.

VIII)INICIO DOS SERVIGCOS

1) Nada havendo em contrario, a Contratada devera dar inicio aos
servicos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a
contar da data da Ordem de Inicio de Servigos expedida pela
P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der
inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o farda por conta prépria, responsabilidade
e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigagdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia a data de inicio efetivo dos
trabalhos, a Contratante considera como Inicio dos Servi¢gos o
1592 dia a contar da data da Ordem de Servico a que se refere o
item anterior.

IX)ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servigo ou Comunica¢dao da Fiscalizagdo ou
da Contratante, e vice-versa, serdao transmitidas por escrito e
sé assim produzirdao seus efeitos.

2) Imediatamente apdés o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e
regular, dentro do cronograma estabelecido.
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X)ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGAO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos
seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui
por diante designados sempre <como Fiscalizacdo, com
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdao das
obras e servigos de construgao.

A Contratada é obrigado a facilitar meticulosa fiscalizagdao dos
materiais e execugdao das obras e servigos contratados,
facultando a Fiscalizagao o acesso a todas as partes das obras.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em
oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncia onde se
encontrarem materiais destinados a construcdo, servicos ou
obras em preparo.

3) A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a
suspensdo das obras e servigcos sem prejuizo das penalidades a
que ficar sujeito o Contratada sem que este tenha direito a
qualquer indenizagdao, no caso de ndao ser atendida dentro de
48 horas, a contar da entrega da Ordem de Servigo
correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial
em servigco executado ou material posto na obra.

A Contratada é obrigado a retirar da obra, imediatamente apds
o recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operdrio ou subordinado seu que, a
critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Os servigos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

A Fiscalizagdao podera exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas
especificacdes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A conducdao geral da obra, de parte da Contratada, ficard a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente
e obrigatoriamente registrados no CREA e com prdtica
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comprovada em servigcos idénticos aqueles a que se referem a
obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execug¢do dos servicos, a Contratada
devera manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunicagdes da Fiscalizagao ao
seu representante autorizado serdo consideradas como tendo
sido enviadas diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra,
deverda ser constituido de elementos competentes, habeis,
capazes e disciplinados, podendo a Fiscalizagao julgar sua
permanéncia ou ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverado
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela P.M.P.

11) No escritdorio da obra deverd ser mantido um diario da obra
onde serdo registrados os servicos realizados, a mao-de-obra
alocada, ocorréncia de chuvas, indicagdes técnicas, alteragdes
na execucdo dos servicos e demais fatos pertinentes a obra.

12) A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender por
meios amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranga, disciplinares ou outros. Neste caso os
servicos s6 poderdo ser reiniciados por nova ordem da
Fiscalizagao.

13) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao
maximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que
necessario a critério da fiscalizacdo devera deixar passagem
livre e protegida para os pedestres.

XI1)DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos do Projeto Bdasico de Arquitetura, prevalecerad
sempre o primeiro.

CADERNO DE ENCARGOS 9
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2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de
Instalagdes, etc, prevalecerdo sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre os mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizagdbes destas nos desenhos, prevalecerdao sempre
esses Ultimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdao dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacdo, sera
consultada a P.M.P.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servigos e
materiais do Catdlogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdao os primeiros.

XI1)ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e
servicos referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessdria ao andamento
conveniente dos trabalhos.

XIII)MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, caberd a
Contratada fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessario; aliciar mao-de-obra idonea, de modo a
reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operdrios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatério as obras; e adquirir materiais em
guantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado,
conforme adiante referido.

CADERNO DE ENCARGOS 10
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2)

A Contratada cabera a responsabilidade das instalagdes
provisdrias de dgua, luz, forca e telefone; os transportes fora
e dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.

XIV)SUBEMPREITADA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

A contratada ndo poderd subempreitar as obras e servicos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializagdo
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a
Fiscalizagdao e a Contratante.

Qualquer subempreiteira de servigos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizagdao a qual sera dirigido o
pedido de <consentimento, acompanhado do nome da
subempreiteira e da

relacao de servicos executados, nao excluindo a
responsabilidade Unica exclusiva e integral da Contratada.

A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item
anterior, dependera de prévia autorizagdao, por escrito da
Contratante.

A contratagdo de subempreiteiros, nao exime a Contratada da
integral responsabilidade pela boa execug¢dao e eficiéncia dos
servicos realizados.

Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a
terceiros nao exoneram a Contratada da responsabilidade
soliddria pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz
gue os danos tenham sido causados por aqueles ou pela
Contratada.

Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros auténomos, com condigdo
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a
condicdao de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a P.M.P. de possiveis conseqliiéncias que uma ag¢ao
trabalhista poderia acarretar.
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XV)ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia e servigos a cargo da
Contratada serdo, como condi¢gdao prévia e indispensavel ao
recebimento dos servicos, submetidas a verificacdbes, ensaios e
provas, para tais fins aconselhados.

XVI)RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisdrio, que sera passado em
trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante
da Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

3) O Recebimento Provisério sé poderd ocorrer apds terem sido
realizadas todas as medi¢cdes e apropriacdes referentes
a Acréscimos e Modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordindrios.

XVII)RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servicos
contratados serd lavrado 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisério e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que tenham sido verificados em
gqualquer elemento das obras e servicos executados.

b) Solucionadas todas as reclamac¢des porventura feitas quanto
a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na edificacao.

c) Terminada a obra, caso haja modificagdo na execugdo da
mesma, a Contratada devera apresentar a fiscalizacdo, antes
do pedido de aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de
execucdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS
BUILT” com 02 cépias em papel opaco para serem anexadas ao
processo licitatério como documentos.
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XVIIl) SONDAGENS

1) Deverdo ser realizadas investigagcbes do subsolo, tais como
sondagens, ensaios de caracterizacao do terreno, etc.

2) O numero de sondagens, sua localizacdo e profundidade
deverdo ser definidos de acordo com a NB-12/79 (NBR-8036).

XIX)PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos
e detalhes, do Projeto Executivo de Drenagem, Estruturas,
Contencdo e Pavimentacgao.

2) A Contratada ndo poderd executar qualquer servico que nado
seja projetado, especificado, or¢gado e autorizado pela
FISCALIZACAO salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.

3) A Contratada deverda manter no canteiro de trabalho em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios
para os servigos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo
especificados e detalhados pela fiscalizagdo, em ocasido
oportuna.

XX)DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A Contratada observarda a portaria 3237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinara obrigacdes no campo
de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N 2
18 - Industria da Construc¢do, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e
Saudavel e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitacdo” do
Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Seguranga e Saude no
Trabalho — DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;
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3) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto pelos operdrios, dos equipamentos de protecdo
individual inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de segurancga;

b) protetores faciais;

c) O6culos de seguranca contra impactos, radiacdes e
respingos;

d) luvas e mangas de protecao;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calcados de couro;

g) cintos de seguranca;

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) mascaras para jatos de areia;

) respiradores e mdscaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.

4) A Contratada serd a responsdavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protecdo
coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.

5) Toda a obra deverd ter sinalizagdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca
do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado a
terceiros ou a municipalidade.

6) A Contratada deverda manter todos os seus funcionarios
uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizagdo.
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XX1)DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada
pela P.M.P. s3dao ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados
guando da visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em
hipdétese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para
aditivos, desconhecimento, incompreensdao ou duvidas.

2) Caso a Fiscalizacdo necessite de servicos fora do horario
habitual a Contratada nao poderda cobrar adicional por tais
servigos.

XXII)CRITERIO DE MEDIGOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacdes de pagamento deverdo ser acompanhadas
de relatdrio fotografico do periodo a que se refere a medicao.

2) Todas os servicos pretendidos na medi¢cdo devem ser
previamente apropriados pela fiscalizagdao da obra.
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ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdao ser efetuadas as instalagcdes provisdrias da obra,
incluindo:

a) Placas de identificacdo de obras publica;

b) Placas de sinalizagdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos

g) Barracdes e alojamentos provisdorios para guarda de
material;

h) Instalagdes sanitarias para os operarios, etc.

2) Os escritérios da obra e os depédsitos deverdao ser
construidos e mantidos pelo Contratada de acordo com a
regulamentacdo e legislagcdo em vigor, cumprido-se sempre as
determinacdes das autoridades sanitdrias e trabalhistas.

3) O barracdo sera, dimensionado para abrigar:

a) escritdrio;
b) vestiario/ sanitario;
c) almoxarifado.

4) O escritdorio deverd constar de mesa de trabalho, cadeiras,
tomadas junto a mesa para instalagdo de luminaria e mdquina de
calcular e etc., conforme especificagdes padronizadas da
Contratante.

5) A Contratada mandara executar placas relativas a obra de
acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizagao determinara o local onde serdao colocadas as
placas.

7) Apds a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos
locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identificacao
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de obra publica é de propriedade da P.M.P. e devera ser
entregue no Depdsito de Materiais da Rua Quissama.

8) A altura dos tapumes sera de 2,20m.
9) Externamente todo o tapume receberd pintura protetora.

10) A construgdo do tapume, sera executada em todo o
perimetro da testada principal do terreno.

I1)INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.

1) A ligagao provisdria de agua, quando o logradouro publico
for abastecido por rede distribuidora publica de agua, obedecera
a prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatérios serdao de fibra-de-vidro, dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupg¢dao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Devera ser tomado cuidado especial quanto a previsdao do
consumo de agua para confec¢gdo de concreto, alvenaria,
pavimentac¢do e revestimento da obra.

3) Os tubos e conexdes serdao do tipo soldavel para instalagdes
prediais de agua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro nao for abastecido por rede
distribuidora publica de agua, a utilizacdo de agua de poco ou de
curso d’agua obrigard a Contratada a andlise da dgua utilizada
guanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de agua ao canteiro deverd ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrup¢dao, mesmo que a Contratada
tenha que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto,
cabera a Contratada a ligagdo provisdria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias
da Concessionaria local.

7) Quando o logradouro ndao possuir coletor publico de esgoto,
a Contratada instalara fossa séptica e sumidouro de acordo com
as prescricdées minimas estabelecidas pela NBR-7229.
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8) A ligacdo proviséria de energia ao canteiro de obras
obedecerd rigorosamente, as prescri¢cdes da Concessiondria local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termoplasticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizagado.

10) Os condutores aéreos serdao fixados em postes de madeira
com isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com
conectores apropriados e guarnecidas com fita isolante. Nao
serdo admitidos fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
maquinas e equipamentos serdao protegidas por eletrodutos.

13) Todos os circuitos serao dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdo
protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético, fixado préoximo ao local de operacao
do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos apds expedicdo da Ordem
de Inicio de Servico correspondente, bem como para evitar que
ocorram paralisacdes na obra em decorréncia da falta de energia
na rede publica, a Contratante podera exigir, o que ficarda a seu
exclusivo critério, que a Contratada instale gerador ou geradores
com capacidade suficiente para atender a demanda de toda a
maquinaria e aparelhamento necessdrio a execugao da obra.

II1)DEMOLICOES

1) As demoli¢cdes, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério
de Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.
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2) As edificagdes vizinhas da obra deverdao ser examinadas,
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua
estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverao ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacdo de poeira.

4) As demoli¢cdes porventura necessdrias serdao efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a terceiros.

5) A remocdo e o transporte de todo entulho e detritos
provenientes das demolicdes serdo executados pela Contratada,
de acordo com as exigéncias da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construgcdes e instalagdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalagdes Provisodrias
do canteiro de obras ficard a critério da Fiscalizagdao, desde que
respeitadas as especificacdoes estabelecidas em cada caso e
verificado que ditas constru¢des e instalacdes nao interferem
com o plano de construgdao, principalmente com relagdao a
locagao.

IV)SERVIGCOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execuc¢do da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos as propriedades vizinhas,
aos transeuntes e aos préprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizagdo das obras devera
ser recolhido periodicamente para local conveniente.

V)LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno serda efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se
evitarem danos a terceiros.

2) A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina,
limpa-rocado, destocamento e remoc¢do, o que permitird que a
area fique livre de raizes e tocos de arvores.
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VI)PREPARO DO TERRENO

1) A Contratada executard todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno nas
cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico.

2) As dreas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas
em plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

VII)DRENAGEM
1) LOCACAO DA OBRA

1.1) Deverd se executado levantamento topografico, tendo em vista
além das exatas locag¢des das obras, detectar a exata posi¢cao de
pontos baixo onde vado ser instalados pontos de captacdo de aguas
pluviais, sejam estes bocas de lobo, bocas de ledo, caixas de ralo
com grelhas, muretas de captacdo de talvegues, etc.

1.2) A CONTRATADA devera estaquear a linha de passagem do
coletor de 20 em 20m e desenhado perfil longitudinal da tubulacao
indicando-se as interferéncias encontradas.

1.3) Ao longo da diretriz do coletor, deverdo ser deixadas
referéncias de nivel (R.N.) auxiliares de 200 em 200m, em locais
de facil visibilidade e de dificil danificacdo. Esses R.N.s estardo
referenciados ao R.N. utilizado em projeto.

1.4) Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.N.s auxiliares
serao feitos pelo sistema geométrico, sendo admissivel um erro
maximo de Smm por quiléometro.

1.5) Ao término da obra, serdo entregues os desenhos “como
construido” (“as built”), desenhos estes elaborados paralelamente
a execucdao da obra. Nestes desenhos, além do sistema pluvial,
deverao constar as localizagdes de outros servigos publicas
subterraneos encontradas durante a abertura das valas.

2) ABERTURA DA VALA

2.1) A abertura da vala sera feita de maneira que assegure a
regularidade do seu fundo, compativel com o greide da tubulagao
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projetada e a manuten¢do da espessura prevista para o berco da
tubulacgao.

2.2) A largura de escavagcdao sera aquela necessdria para a
colocag¢ao do tubo, com a vala devidamente escorada.

2.2) A largura da vala serd igual ao diametro do tubo, acrescida de
0,60m para diametro até 0,40m e de 0,80m para didmetros
superiores a 0,40m. Esses valores serdao seguidos para valas de
profundidade até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada
metro ou fracdo se acrescenta mais 0,10m na profundidade da vala.

2.3) Durante a abertura da vala, deverdo ser feitas todas as
protecdes a outros servigcos publicos enterrados e protecdo a
edificagdes que possam ser danificadas ou prejudicadas pela
abertura das valas, ou pelo rebaixamento do lengol freatico.

3) ESCORAMENTO DA VALA

3.1) O escoramento da vala atenderd as peculiaridades de
escavacao, seja quanto a largura, profundidade, localizagdo do
lengol freatico e geologia da regido.

3.2) O escoramento podera ser descontinuo ou continuo, ou
especial. O escoramento devera ser retirado cuidadosamente, a
medida que a vala for sendo reaterrada e compactada.

4) ESGOTAMENTO DA VALA

4.1) Quando a escavag¢ao atingir o lengol freatico, a vala devera
ser drenada por bombas para adguas residudrias, ponteiras drenantes
ou outros processos apresentados pelo construtor e aprovados pela
FISCALIZACAO.

4.2) O esgotamento da vala deverd impedir que a dgua dentro da
vala corra pelos tubos a pouco assentados, desagregando a
argamassa recém colocada nas juntas.

4.3) O destino das aguas esgotadas deverd ser tal que ndo alague

as imedia¢des da obra.

5) BERCO DOS TUBOS
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5.1) Deverda ser executado com brita corrida (brita graduada), bica
corrida, areia ou pd6-de-pedra ou ainda concreto magro ou concreto
armado sobre estacas.

5.2) Quando for usado lastro de pedra, este sera de pedras 4 ou 5
bem compactadas e com largura igual a largura da tubulacdo mais
0,40m e espessura de 10cm (ap6s compactacao).

5.3) Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este
tera teor de cimento de no minimo 150kg/m?.

5.4) Em qualquer caso o lastro de pedra devera ser apiloado até¢
boa arrumag¢dao de pedras e preenchido os vazios com po6-de-pedra
ou areia fina.

6) FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS

6.1) Os tubos serdo de ponta e bolsa, junta rigida (argamassa de
cimento e areia).

6.2) Os tubos de concreto simples atenderdo a NBR-9763 e os
tubos de concreto armado a NBR-9794. As classes a usar serdo
definidas em cada trecho no projeto. A par das exigéncias das
normas, seguir-se-ao os seguintes critérios de recebimento dos
tubos:

e Fratura tendo largura maior que 2,5mm, com O
comprimento continuo, transversal ou longitudinal, numa
extensdao de 0,30m ou mais, constituira motivo de rejei¢ao;

e Fratura deixando ver duas linhas viaveis de recepcao,
mesmo nao tendo a largura de 2,5mm ou mais, que se
estenda transversal ou longitudinalmente por mais de
0,30m, constituird motivo de rejeigao.

® Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se

fosse um fio capilar visivel, interna e externamente na
superficie do tubo, constituird motivo de rejei¢ao;

e Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituira
motivo de rejeicao;

® Qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de
abelha” sera motivo para rejei¢cdo, pois as superficies
internas ou externas deverdo ser suficientemente lisas.

CADERNO DE ENCARGOS 22



CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | coLma: Paging 23

ELABORADO:

PROJETO DE CONTENCAQO DE ENCOSTAS, SISTEMA DE DRENAGEM E LIMPEZA DE CANAL

LOCAL: TRAVESSA GOYTACAZES, CHACARA FLORA E CANAL DA VILA REAL, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: REVISAO: DATA: 02/2023

Qualquer vestigio de que a superficie do tubo tenha sido
retrabalhada apd6s a sua fabricacdo constituird motivo de
rejeicao.

e Variagcdao na medida do diametro interno, fora da
especificacdo da ABNT, sera motivo de rejeigao.

® Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta,
constituird motivo de rejeicao;

® Qualquer obliqiiidade do corpo do tubo em relagao a bolsa
constituird motivo de rejeicao;

® Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo
leve, devera emitir som claro, caso contrario constituira
motivo de rejeicao;

e Dever-se-4, para fins de ensaios tecnoldgicos, obedecer as
normas de tubos para esgotos sanitarios e de tubos para
aguas pluviais da ABNT. A CONTRATADA devera
fornecer, sem O6nus para a CPTRANS, as amostras de tubos
para os ensaios.

e A auséncia de indicacdo da data de fabricacdao, marca e
qualidade do tubo constituira motivo de rejeigao.

6.3) Os tubos de ceramica vidrada deverdo obedecer as normas da
ABNT (NBR-5645; NBR-6582; NBR-7529 ¢ NBR-7689). Os tubos
serao obrigatoriamente vidrados internamente. Nao serdo aceitos
tubos com fendas, falhas, queimas, borras, saliéncias ou curvatura.
Quando percutidos com martelo, deverdo soar indicando sua
perfeita integridade, homogeneidade e cozimento satisfatdrio.

6.4) Em qualquer situag¢dao os tubos de concreto ou de ceramica
vidrada dever-se-ao tomar os seguintes cuidados para os seus
assentamentos:

e O assentamento da tubulacdo sera feito sempre de jusante
para montante e com a bolsa colocada a montante do tubo;

e Durante a obra serdo executados ensaios de qualidade dos
tubos por maquina de fumaga, constando da queima de
madeira verde e injecdo, por fole, da fumaga na tubulagao
para detectar trincas e falhas de vedagao das juntas;

® As juntas dos tubos serdao rigidas, usando-se para isso
argamassa tra¢o 1:3 (cimento:areia). Esse tipo de junta
sera usado em locais secos, devendo a argamassa ser
respaldada externamente com uma inclinagao de 45° sobre
a superficie do tubo. No caso em que na vala haja entrada
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de agua, as juntas de cimento e areia, apos perfeitamente
acabadas, serdo obrigatoriamente protegidas por um
capeamento de argamassa de argila ou argamassa pobre de
cimento e areia, ou ainda cimento e tabatinga (1:1 em
volume).

7) POCOS DE VISITA E CAIXAS DE LIGACAO

7.1) As paredes serao de alvenaria de blocos de concreto
15x20x40cm ou 20x20x40cm, assentes com argamassa trago 1:3
(cimento:areia), revestidos internamente com a mesma argamassa
na espessura de 2cm.

7.2) Serdo empregados blocos de concreto simples para alvenaria
sem func¢ao estrutural de acordo com a NBR-7173.

7.3) Os blocos serdo grouteados com concreto trago 1:2:3
(cimento:areia:brita 1).

7.4) A laje de fundo e a tampa deverdao ser de concreto armado
conforme detalhe tipico a ser previsto no Projeto Executivo.

7.5) A laje de fundo deverd ser assente sobre camada com Scm de
brita, brita corrida ou concreta magro, devidamente regularizada.

7.6) As “chaminés” do Poco de Visita serdao circulares com 70cm
de diametro interno, em concreto armado (anéis).

8) REATERRO DA VALA

8.1) Instalada a tubulacdo e efetuado o “teste da fumaga”, dar-se-a
inicio ao reaterro em camadas de no maximo 30cm de espessura,
compactadas a 95% do Proctor Normal.

8.2) Obrigatoriamente deverda se utilizar compactadores mecanicos
de impacto para solos finos (argilas e siltes) e de placa vibratoéria
para solos granulares (areias ¢ pedregulhos e suas misturas).

8.3) Até 30cm da geratriz superior do tubo, o material empregado
deverda evitar pedras, terra vegetal, dando-se preferéncia a solos
argilosos.

8.4) Toda a camada de solo para aterro que por motivo de
encharcamento tiver umidade excessiva devera ser escarificada de
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maneira a reduzir sua umidade, até alcancar a tolerdncia de
umidade prevista, evitando-se, assim “borrachudos”.

8.5) Devera ser deixado desnivel adequado para a execuc¢do da
repavimenta¢ao, ou seja, camada de base e revestimento.

VIII)LOCACAO DA OBRA

1) A Contratada procederd a locacdo da obra de acordo com a
planta de situacgao.

2) A Contratada precedera a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes
constantes do projeto com as reais condi¢gdes encontradas no
local.

3) Havendo discrepancia entre as reais condi¢gdes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de
comunicag¢do, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem competirad
deliberar a respeito.

4) Apds a demarcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fard comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procederd as
verificacdes e afericGes que julgar necessaria.

5) Depois de atendidas pela Contratada todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizagao, a Contratada dard por aprovada a
locacdo.

6) A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada
implicard, para a Contratada, a obrigagcdao de proceder - por sua
conta e nos prazos estipulados - as modificagdes, demoli¢cdes e
reposicdes que se tornarem necessdrias, a juizo da Fiscalizacao,
ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades
aplicdveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

7) A Contratada manterd em perfeitas condi¢cdes toda e
gualquer referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que
permitira reconstituir ou aferir a locagcdao em qualquer tempo e
oportunidade.
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8)

Periodicamente, a Contratada procedera a rigorosa

verificagdo no sentido de comprovar se a obra estd sendo
executada de acordo com a locacao.

IX)MOVIMENTO DE TERRA

1) ESCAVACOES

1.1)

1.8)

Nos terrenos rochosos deverdao ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas
necessdrias a protegdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavacdo ndao poderd ser
depositado de maneira a impedir a passagem de pedestres
no passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pista de
rolamento.

O material considerado reaproveitdvel sera estocado, para
servir de reaterro.

Em hipotese alguma a Contratada podera iniciar as
escavacdes sem a prévia aprovagdao do projeto pela
Contratante.

A execugdao das escavag¢des implicarda responsabilidade
integral da Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.

Se em conseqliéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, deverdo ser recuperados.

Todas as tubulagGes existentes (esgoto e agua) e
equipamentos complementares delas (caixas, ralos, etc.),
gue forem danificados pela execu¢do dos servicos deverdo
ser reparados o mais rapidamente possivel, de forma que
tudo funcione normalmente quando da conclusao do trecho
da obra.

Se a obra provocar danos aos sistemas subterraneos ou
aéreos de luz, forgca ou telefone, proceder-se-a de forma
idéntica ao item anterior, mas, caso 0O reparo exija a
presenca de pessoal especializado, a Empresa detentora do
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sistema deverd ser comunicada do fato de responsabilidade
da Contratada.

2) ESCAVAGCAO PARA FUNDAGOES

2.1

2.2

2.3

2.4

As escavacdes necessdrias a construcdao de fundacdes e as
gue se destinam a obras permanentes serao executadas de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a
ambos.

As cavas para fundac¢des, subsolo, reservatdrios d’agua,
espelho d’dgua e outras partes da obra abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes do projeto de fundacdes e demais projetos da
obra, natureza do terreno encontrado e volume de material
a ser deslocado.

A execucdo dos trabalhos de escavacbdes obedecera todas as
prescricdes da NBR-6122.

Todas as escavacgOes serdao protegidas, quando for o caso,
contra a acdo de dgua superficial ou profunda, mediante
drenagem ou esgotamento.

3) ATERRO/COMPACTAGAO:

3.1

3.2

3.3

O aterro/reaterro serd executado em camadas com
espessura média ndo superior a 30cm. A medida dessa
espessura média serd feita por nivelamentos sucessivos da
superficie do aterro, ndo se admitindo, entretanto,
nivelamentos superiores a cinco camadas.

A umidade do solo serd mantida préxima da taxa 6tima, por
método manual, admitindo-se a variacdao de no mdadximo 3%
(Curva de Proctor). Serd mantida a homogeneidade das
camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

O aterro serd sempre compactado até atingir um “grau de
compactagao” de no minimo 95% da Energia Proctor
Intermediario.
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3.4

As camadas que nao tiverem atingido as condi¢gdes minimas
de compactag¢do, ou estejam com espessura maior que a
especificada, serdo escarificadas, homogeneizadas, levadas
a umidade adequada e novamente compactadas, antes do
langamento da camada sobrejacente.

4) TRANSPORTE

4.1 Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes
decorrentes da execu¢do dos servicos de preparo do
terreno, escavacdo e aterro.

4.2 O material excedente, resultante das escavac¢des sera

removido para o local de bota-fora previamente aprovado
pela Contratante.
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X)EXECUCAO DE CHUMBADORES ASSOCIADOS A TELA METALICA E

A

CABOS DE ACO PARA FIXACAO DE ZONA FRATURADA DE

ROCHA.

1)RE

FERENCIAS

1.1)Normas

NBR-5629 1996 — Execugdo de tirantes ancorados no terreno;
NBR-5733 1991 — Cimento Portland de alta resisténcia inicial
— Especificacao;

NBR-5735 1991 - Cimento Portland de alto forno -
Especificagdo;
NBR-5736 1991 - Cimento Portland pozolanico -
Especificacdo;
NBR-5738 1994 - Moldagem e cura de corpos-de-prova

cilindricos ou primasticos de concreto;

NBR-5739 1994 - Concreto — Ensaios de compressao de
corpos-de-prova cilindricos;

NBR-6122 1996 - Projeto e execucdo de fundagdes -
Procedimento;

NBR-6502 1969 — Rochas e solos — Terminologia;

NBR-7480 1996 — Barras e fios de aco destinados as armauras
para concreto armado;

NBR-7482 1991 - Fios de aco para concreto protendido -
Especificacdo;

NBR-7483 1990 - Cordoalhas de ac¢o para concreto
protendido;
NBR-7681 1982 - Calda de <cimento para injegcdo -
Especificacdo;
NBR-8953 1992 - Concreto para fins estruturais -

Classificagcdao por grupos de resisténcia;

NBR-ISO 6892 2002 — Materiais metdlicos — Ensaio de tracdo
a temperatura ambiente;

NBR-11.578 1991 — Cimento Portland composto -
Especificagdo;

NM-67 1996 — Concreto — Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone.
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1.2)Definigbes

Para

os fins deste documento, aplicam-se as definicdes

constantes da NBR-5629 e as seguintes defini¢gdes:

e Boletim de execuc¢do de chumbador: documento que deve

ser preenchido para todos os grampos, transcrevendo os
dados de montagem, perfuracdo, injecdo dos grampos
registrando no minimo os seguintes dados de execuc¢do:

a) ldentificagcdo da obra e data;

b) Identificacdo do grampo;

c) Caracteristica do aco do grampo;

d) Comprimento do grampo;

e) Consumo de calda de cimento, incluindo pressdao de
injecao;

f) Observacdes adicionais referentes as ocorréncias
relevantes durante a execucgdo do servico;

g) Nome e assinatura do executor.

Bomba de perfuragdao: equipamento que possa fornecer

energia ao fluido de perfuracao;

Bomba injetora: Equipamento que recebe a calda de injecgdo

do misturador, fornecendo energia para sua conducdo,
pressurizada ao longo de todo o grampo, passando pelo
comando de injecao.

Cabecga de perfurag¢dao ou cabega d’agua: acessério instalado

na extremidade superior das hastes ou dos tubos de
perfuracado, ligados a bomba de perfuracdao, o qual permite
o fluxo do fluido de perfuracdo simultaneamente a
rotacdo, percussdao ou roto-percussdao das hastes;

Cabeca do grampo: extremidade do grampo em que a barra

pode ser simplesmente dobrada ou rosqueada permitindo a
colocagdo de porcas e placas de apoio planas;

Calda de injeg¢do: aglutinante responsavel pela aderéncia da

barra ao terreno, usualmente composto pela mistura de
agua e cimento comum, preparado em misturadores de alta
turbuléncia, mantido na forma coloidal para injegao;
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Comando de injegao: Conjunto de dois registros rapidos e
um pulmdo estabilizador de pressdao, localizado entra a
bomba de injecdo e a haste de injecdo, o qual permite a
operacao e controle de injecdo;

Bainha: volume (originario de perfuracdo) que é preenchido
com calda de cimento sob pressdao, visando recompor o
espaco de solo escavado na perfuracao;

Elemento de trag¢do: parte estrutural do grampo que
trabalha sempre a flexdo composta, usualmente compode-se
por uma barras de ago;

Fase de injecdo: ato de injetar a calda de cimento sob
pressdao, executando em todo o grupo de vdlvulas de um
tirante;

Ferramenta de <corte: elemento metdlico dotado de
componentes cortantes, especificos para cada tipo de
terreno, tais como videas, diamantes, etc;

Fluido estabilizante: lama de argila ou outros materiais que
estabilizam provisoriamente a perfuracdao, até que sejam
introduzidos os elementos de tracao;

Fluido de perfurag¢do: elemento utilizado para lubrificar e
conduzir o material escavado para fora, podendo ser dgua
limpa, lama, ar comprimido, etc;

Injegdao: operacdo que objetiva a fixacdo do grampo no
terreno, resultante da introducdo, sob pressdo, de um
determinado volume de calda de injecao;

Misturador e agitador: Equipamento que prepara a calda de
cimento, medindo geometricamente seu volume;

Obturador duplo: dispositivo acoplado na extremidade das
hastes de inje¢do — no caso de se injetar valvulas
manchete para inje¢dao individual — permitindo o fluxo de
calda de injecdao somente ortogonalmente ao seu eixo, e no
espaco compreendido pelos sistemas de vedacao;
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Perfurag¢do: execucdo de escavacdao cilindrica no terreno
para introducdo dos elementos de tracdo;

Protegdao contra corrosdao: execugdo de sistemas de
protecdo especificados em projeto;

Tubo de injecdo: tubo que permite a injecdo do tirante ao
longo do qual estdo dispostas as valvulas de injecdo, sob
os quais se tem furos para passagem da calda injetada;

Valvula tipo manchete para injegcao individual: acessério
gue veste o tubo de inje¢do ao longo do grampo, com
elasticidade suficiente para expansdo e contracdo. Por este
ponto de injecdo pode-se realizar uma ou mais fases de
inje¢dao, com uso de obturador duplo, controlando-se,
portanto, localmente os volumes de pressao aplicados em
cada manchete;

Valvula tipo manchete para injecdao coletiva: acessério que
veste o tubo de injecdo ao longo do grampo. Estas valvulas
sdo injetadas da boca do grampo, todas ao mesmo tempo,
sem que se possa saber qual que foi injetada, tampouco
individualmente saber-se volume e pressdo, controlando-
se, portanto, apenas o volume total e a pressdo aplicada;

Ensaio de arrancamento: ensaio executado para verificacao,
em um dado terreno, do desempenho de um tipo de
grampo injetado.

1.3)Documentos complementares

Os documentos abaixo devem estar disponiveis na obra:

a) Projeto dos grampos especificando:

e Numeracao;

Locagdao dos grampos;

Angulos verticais e horizontais;
e Comprimento do grampo.

b) Desenho e relatdrio de sondagens do solo;
c) Boletim de controle didario de execu¢do dos grampos;
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d) Certificado de aferigdo do conjunto macaco-bomba-
mandmetro para o ensaio de arrancamento;
e) Relagdo dos encargos e fornecimentos por parte do cliente.

2)PROJETO

2.1)0O Projeto devera atender a NBR-5629 (1996) — Execucdo de
tirantes ancorados no terreno, e conter as seguintes informacgdes:

e Projeto dos grampos especificando cargas de trabalho;

e Locagdo dos grampos;

e Inclinagdo vertical e horizontal dos grampos;

e Comprimento do grampo;

e Perfil geotécnico do terreno com base nas sondagens do solo;
e Didmetro minimo de perfuracao

e Indicacdo do sistema de protecdo quanto a corrosdo.

3) MATERIAIS

3.1)Cimento Portland de Alto Forno: Deverd atender as
prescricbes da NBR-5735 (1991), da ABNT;

3.2)Cimento Portland Composto: NBR-11.578 (1991)

3.3)Devera ser feito controle tecnoldégico do concreto de acordo
com a NBR-6118, NBR-5738 (1994), NM67 (1996), NBR-5739
(1994);

3.4)Tirantes: Barras em aco GEWI 50/55, diametro 25mm, bainha
e revestimento do trecho livre em tubos plasticos (PVC,
polipropileno e polietileno), protecdo anticorrosiva com duas
demdos de pintura a base de epodxi; placas, anel de éangulo,
porcas, contra porcas, luvas em aco SAE 1045; espacadores
plasticos (PVC, polipropileno e polietileno);

3.5)Agua: Deve-se empregar sempre &agua limpa e isenta de
elementos prejudiciais a hidratagdao do cimento;

3.6)Tubos de PVC rigido, esgoto sanitario, D=75mm para a
manufatura de barbacas;
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3.7)Tela milimétrica de nylon, tipo mosquiteiro, para a
manufatura de barbacas;

3.8)Geotéxtil ndo tecido com gramatura de 200g/m2, resisténcia a
tragdo minima (NBR 12.824) de 14kN/m e alongamento na ruptura
mdximo de 40%, permeabilidade minima de (AFNOR G 38016)
4x10-1cm/s, tipo BIDIM OP-20 da BBA NONWOVENS, para a
manufatura de barbacas;

3.9)Calda de cimento para injegdo, de acordo com NBR-7681
(1982).

4)EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E FERRAMENTAS

Para executar grampos injetados, e coloca-los em operag¢do, sao
necessarios os seguintes equipamentos e acessérios, agrupados
por atividade:

4.1)Montagem

a) Ferramenta de corte: normalmente utilizam-se discos de
corte elétricos ou serras manuais, utilizados para o
elemento de tragdo e tubo de injegao, visando disp6-los na
dimensdao do projeto;

b) Bancada: com extensdo coberta superior, em pelo menos 1.0
m, ao comprimento do maior grampo da maior peg¢a no caso
de barras;

c) Furadeira manual elétrica: para brocas até diametro de 10
mm, utilizadas para execucdo das perfuracdes no tubo.

4.2)Perfuragao

Perfuratriz: equipamento para execugao da perfuragao no
terreno, podendo ser mecanica ou manual, compativel com o
didmetro e comprimento da perfuracdao e tipo de solo ou rocha;

a) Bomba d’dgua ou de lama: aplicavel nos casos em que o
fluido de perfuracao é liquido, dgua ou lama;

b) Compressor: equipamento aplicavel nos casos em que o
fluido de perfuracao for ar;

c) Hastes e revestimentos, cabegas de perfuragao
ferramentas de corte: todos compativeis com o material a
ser perfurado;

d) Transferidor de péndulo e esquadros de madeira.
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4.3)Injecdo

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

Bomba injetora: possuindo vazao e pressdao de trabalhos
compativeis co a necessidade da obra;
Mangueiras de alta pressdo: componentes rigidos ou
flexiveis, com capacidade minima de trabalho 50% superior
a pressao de abertura mdxima prevista;

Misturador: equipamento com capacidade de bater calda em
alta turbuléncia, provido de um motor co rotagdao superior a
1.750 rpm;

Agitador: equipamento composto pr cacamba com
capacidade de manter a calda em suspensao com rotagado
minima de 50 rpm;

Hastes de injecdao: componentes metalicos, retilineos, com
roscas emendadas por luvas estanques;

Obturador duplo para grampos dotados da valvula manchete
para injecdo individual;

Comando de injecado;

Valvula tipo manchete ou comum;

Tubo para lavagem do tubo de injegao.

4.4)Ensaio de arrancamento

a)

b)

ManOometros, bomba e macaco hidrdulicos, podendo ser
elétricos ou manuais, com capacidade de trabalho de, no
minimo, 1,25 vezes a carga maxima de ensaio, possuindo
resolucdao minima 10 kN, devidamente aferidos;

Régua ou extensdmetros: instrumentos para medida de
deformacgdes, com resolucdao de milimetro.

5)CONTROLE DA EXECUGAO

5.1)0 controle da execuc¢do das ancoragens deverd conter os
seguintes itens:

e Boletim de perfuragdo e injecdo individual para cada grampo;
e Boletim de ensaios de arrancamento;
e Certificado de afericdo do conjunto macaco-bomba-

mandmetro.

CADERNO DE ENCARGOS 35




CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS

| FOLHA: Pdgina 36

ELABORADO:

PROJETO DE CONTENCAQO DE ENCOSTAS, SISTEMA DE DRENAGEM E LIMPEZA DE CANAL

LOCAL: TRAVESSA GOYTACAZES, CHACARA FLORA E CANAL DA VILA REAL, PETROPOLIS - RJ

DATA: 02/2023

ELABORADO: REVISAO:

6)EXECUCAO

6.1)Perfuracdes e chumabadores

As perfuracbes deverdo ser executadas com perfuratriz
rotativa com circulagdo de agua. Devem ser tomadas
providéncias para que a dagua empregada na perfuragdo nao
provoque erosdao no talude;

O diametro das perfuracdes deverd ser no minimo de 75mm,
tanto em solo, a fim de possibilitar a perfeita introducao
dos grampos e a injecdo de calda de cimento, garantindo
recobrimento minimo de 2,0cm;

Os grampos confeccionados com barras deverdo receber
sistema de protecdo classe 2, ou seja, duas demdos de
pintura epodxi. O espago entre a parede do furo e o barra
deverd ser preenchido com calda de cimento, a/c = 0,50;
Deve ser fornecidos boletim de perfuragdao com registro do
tipo de equipamento e sistema de perfuragado, identificagado,
diametro e inclinagdao do furo, diametro e comprimento do
revestimento (quando usado).

6.5)Instalacdo dos chumbadores e injecdo de calda

Os grampos de barra, equipados com centralizadores
plasticos, espacados a cada 2,0m, deverdo ser inseridos no
furo com todos os cuidados de forma a evitar
desmoronamento da parede do furo. Em solos em que ndo
se verifigue estabilidade das paredes do furo devera ser
instalado revestimento metdalico que so serd retirado apods a
completa injecdo de calda no furo.

A instalacdo do grampo e injecdo de calda no furo devera
ser programada e realizada de modo que o furo nao
permaneca demasiado tempo aberto, sujeito a possiveis
desmoronamentos de suas paredes;

A injecdo de calda de cimento deverd ser executada do
fundo para a boca do furo;

Ndo serdao permitidos aditivos que contenham halogenetos
ou reatores ao material de calda, que deteriorem ou
ataquem o ago;

O fator adgua/cimento ndo deverd ser superior a 0,50 em
massa;
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e A calda de cimento deverd atender

NBR-7681.

6.6)Fluidez, NBR 7682:

as especificagcbes da

e FrequUéncia e local da amostragem: em cada grampo na boca
do furo;

e Limites admitidos: imediatamente antes da injegdo: Maximo
de 18 segundos.

6.7)Vida util, NBR 7685:

e FreqUéncia e local da amostragem: uma vez para mesma
composicdo e condicdo de mistura, no recipiente da
estocagem;

e Limites admitidos: indice de Fluidez maior que 18 segundos,
durante o periodo de 30 minutos, apds a conclusdo da
mistura.

6.8)Exsudacdo, NBR 7683:

FreqUuéncia e local da amostragem: uma vez no inicio do
primeiro dia de trabalho, repetindo no maximo a cada 100
sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a
cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composi¢do e/ou
condi¢cdes de mistura e/ou materiais;

Limites admitidos: 3 horas apds a mistura, a dgua exsudada
mdaxima de 2% do volume inicial da calda.

6.9)Expansdo: NBR 7683

e FrequUéncia e local da amostragem: uma vez no inicio do
primeiro dia de trabalho, repetindo no mdximo a cada 100
sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a
cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composicao
e/ou condi¢cdes de mistura e/ou materiais;

e Limites admitidos: quando forem empregados aditivos
expansores, 3 horas apds a mistura, expansdo total livre
mdxima 7% do volume inicial da calda. A calda deve ser
injetada em um tempo tal que no minimo 70% da expansdo
total livre ocorra dentro do furo.
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6.10)Resisténcia a compressdo, NBR 7684/82:

Frequéncia e local da amostragem: uma vez no inicio do
primeiro dia de trabalho, repetindo no maximo a cada 100
sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a
cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composicao
e/ou condi¢gGes de mistura e/ou materiais;

Limites admitidos: fck> 25 MPa;

A injecdo deverda ser realizada com bombas elétricas ou a
diesel, do tipo pistdao ou parafuso, ndo serd permitido o uso
de ar comprimido. A pressdao deve variar de 1,5 MPa a 2,0
MPa, podendo ser necessdrias pressdes maiores em tirantes
verticais ou com grande desnivel. A velocidade de injecdo
do tirante deve variar de 6m/s a 12m/s, controlada por um
dispositivo de regulagem de vazdo. As bombas devem
possuir mandmetros aferidos, com precisido de 0,1MPa e
permitir que as pressdes altas sejam obtidas
progressivamente e mantidas no fim da injecdo. A injecgdo
deverd obedecer a ordem definida para os furos de acordo
as seqliéncias operacionais;

Ndo serd permitida a entrada de o6leo, ar, dgua ou
guaisquer outras substancias durante a injegdo;

As extremidades dos grampos so0 poderdo ser cortadas apos
o enchimento integral do furo;

Para cada grampo injetado devem ser efetuados os
seguintes registros durante a injegao:

Data e hora de inicio e término da injecdo;

Composicdo dos materiais e da calda;

Temperatura dos materiais e da calda;

Pressdes manométricas da bomba durante a injegao;
Volume injetado, a ser comparado com o volume tedrico de
vazios entre o grampo e as paredes do furo;

indices de fluidez na entrada e na saida da boca do furo;
Caracteristicas dos equipamentos;

Registro de quaisquer anomalias.

O controle da calda de cimento deverd ser realizado antes
da injecdo, inclusive no que ser refere a resisténcia a
compressao.
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7)PROCEDIMENTOS PARA VERIFICACAO E AVALIACAO DOS
SERVICOS

7.1)Verificacdo dos servicos de locagdo e montagem

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

Locagao: confirmar, no campo, a materializagao da locagao;
Interferéncias: exigir contratante, e dispor das informagdes
e documentos;

Comprimentos: comprovar conformidade com o projeto;
Protecdo: Comparar com as classes de protecdao da NBR-
5629 e seus componentes; ndao ferir a protecao
anticorrosiva;

Oxidag¢do: constatar retirada de todos os pontos de
oxidacdo, residuos organicos (graxas ou 6leos lubrificantes);
Pintura anticorrosiva: comparar com as especificacdes do
projeto; garantir que a 12 demdo seja aplicada no mesmo
dia da retirada dos Oxidos; garantir a aplicagao de cada
demao apds tempo de cura especificado; confirmar se os
pontos de apoio dos fios, na bancada, forma protegidos
contra corrosao;

Cobrimentos: existéncia de centralizadores;

Valvulas manchete ou comum: impossibilidade de
deslocamento longitudinal;

7.2)Verificacdo dos servigcos de perfuracdo

a)

b)

Estabilidade de perfuracdo; garantir que o furo permaneca
aberto até que ocorra a inje¢cdo do aglutinante;
Boletim: preenchimento correto.

7.3)Verificacdo dos servigcos de injecdo

a)

Instalagdo: constatar que o comprimento de perfuracao
atenda, no minimo, ao indicado no projeto; confirmar os
comprimentos; confirmar auséncia de falhas na protegdo
anticorrosiva, particularmente nos locais de emendas;

b) Boletim: preenchimento correto.

7.4)Avaliacdo dos servicos por ensaios

a)

Ensaios: Ensaio de Arrancamento;

b) Afericdo: constatar a existéncia do certificado de afericdo

do conjunto macaco-bomba-mandmetro, com idade inferior
a doze meses;
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XI)PROTEGAO SUPERFICIAL DE TALUDES

e Sistemas de protecdo de talude tém como funcdo reduzir a
infiltracdo e a erosdo, decorrentes da precipitacdo de chuva
sobre o talude. Em geral, os projetos de estabilizagdo
combinam aspectos de drenagem, assim como de protecdo
superficial.

e As alternativas de proteg¢do superficial podem ser classificadas
em dois grupos: prote¢do com vegetagdo e protegdo com
impermeabilizacdo. N3ao existe uma regra para a concepc¢dao de
projetos desta natureza, entretanto deve-se sempre considerar
a protecdo vegetal como a primeira alternativa, em particular,
para taludes ndo naturais.

XII)ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1)Na leitura e interpretagdo do projeto estrutural e respectiva
memodria de calculo, serda sempre levado em conta que tais
documentos obedecerdao as normas aplicaveis: NBR-6118, NBR-
6120, NBR-7190 e NBR-8800.

2)A execug¢do e qualidade da estrutura e das contengbes a serem
executadas sdao de inteira responsabilidade do Contratada,
devendo seguir o projeto estrutural apresentado.

3)As barras de ago deverdo se apresentar limpas, sem a presencga
de qualquer substancia que impega uma perfeita aderéncia ao
concreto, ndo podendo ficar em contato direto com a forma,
conforme a NBR-6118.

4)A qualidade do aco a empregar sera especificada no respectivo
projeto e devera atender as prescricdes das normas da ABNT. O
corte e dobramento das barras deverdo ser executados a frio,
de acordo com os detalhes e das prescrigdes da ABNT.

5)As barras de a¢o ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais
tais como: fissuras, esfoliagcdes, bolhas, oxidacdao excessiva e
corrosiva.

6)A camada preparatdria devera ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressdao fck>16MPa, as fundagbes deverdo
ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressdao de fck>20MPa e a estrutura em concreto armado
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com resisténcia caracteristica a compressao de fck>20MPa,
constituido de cimento Portland, areia lavada, brita e agua de
gualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para
estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto
na NBR-6118.

7)0 cimento devera atender as prescricoes da NBR-6118, da
ABNT, os agregados deverdao atender a NBR-7211 e NBR-6118,
da ABNT, a 4dgua devera ser limpa e isenta de elementos
prejudiciais a hidratagcdo do concreto.

8)Ndo serd permitida a utilizacdo de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura deverd ser realizada através de betoneira com
capacidade minima correspondente a um trago com consumo
minimo de um saco de cimento, que produzam concretos
uniformes e sem segregacdo dos materiais, sendo utilizado
vibradores de imersdo, de formas ou réguas vibradoras
garantindo um perfeito adensamento do concreto. Poderd ser
utilizado concreto usinado.

10)O transporte do concreto serda efetuado com equipamentos e
métodos que impe¢cam a segregac¢do dos seus componentes.

11)Poderdo ser usados carrinhos de 0,20m3 com pneumaticos. O
intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento e a seu lancamento ndo deverd exceder uma
hora.

12)0O lancamento do concreto devera ser realizado de maneira
gue ndo acarrete segregacdo dos materiais. N3o serd permitido
o langcamento apds o inicio da pega.

13)N3o serd permitido o adensamento manual.

14)Poderdo ser utilizados aditivos (plastificantes,
superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratdorio nacional especializado
e idoneo.

15)A contratada deverad apresentar dosagem do concreto utilizado
na obra.
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16)Deverd ser realizado o Controle Tecnoldgico no qual serdo
avaliadas dosagem, trabalhabilidade, caracteristicas dos
materiais constituintes e a resisténcia mecanica, tudo em
conformidade com a NBR-6118.

17)A cura do concreto devera atender ao estabelecido na NBR-
6118.

18)As formas e escoramentos poderdao ser de madeira ou
metdlicas, sem deformac¢des ou defeitos, que possam influir no
acabamento das pecas. Obedecerdo aos critérios da NBR-7190,
e/ou NBR-8800.

19)A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR-6118.

20)Quando ocorrerem juntas frias estas ndo deverdo coincidir
com os planos de cisalhamento. Quando ndo houver
especificacdes ao contrdrio, as juntas em vigas serado,
preferencialmente, em posi¢cdao normal ao eixo longitudinal da
peca (juntas verticais) tal posicdo serd assegurada através de
forma de madeira devidamente fixada.

21)A concretagem das vigas atingird o ter¢o médio do vdo, ndo
sendo permitidas juntas préximas aos apoios.

22)Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingird o
terco médio do maior vao, localizando-se as juntas
paralelamente a armadura principal.

23)Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
percintas, lajes, etc. - serda concretado sem a prévia verificagao
da Fiscalizacdo, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras.

24)Todo os vdos de portas e janelas terdo vergas de concreto
armado, com comprimento que exceda 20cm para cada lado do
vao.

25)A mesma precaugdo sera tomada com os peitoris de vdos e
janelas, os quais serdao guarnecidos com por cintas ou
contravergas de concreto armado.
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26)As furacdes para passagens de canalizacGes através de vigas

ou outros elementos estruturais, quando inteiramente
inevitaveis, serao previstas com buchas ou caixas adrede
localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizacao
e dimensdes de tais furos serdo objeto de atento estudo do
Contratada no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial a segurancga da estrutura.

27)Cabera a Contratada a inteira responsabilidade pelas

consequéncias de orificios e eventual enfraquecimento de
pecas resultantes da passagem das citadas canalizacdes
cumprindo-lhe desviar as tubulacdes sempre que possam
prejudicar a estrutura.

XII)LIMPEZA E RECUPERAGAO DO CANAL

DESCRITIVO DA OBRA

Rocado de vegetacdao nos trechos em que esta obstrua a
caixa do rio;

Remogdao de sedimentos com a utilizagdao de equipamentos
apropriados;

Nos trechos em que ndo seja possivel o acesso de
equipamentos junto as margens, o material a ser dragado
deverd ser empurrado com o auxilio de tratores até o local

gue viabilize sua retirada;

- Nos trechos em que

nao

possivel a wutilizagao de

tratores, deverd ser previsto a utilizacdo de balsas com
equipamento de bombeamento de sedimentos;
- Todo o material dragado que por ventura ndo puder ser

depositado nas margens,

local a ser definido pela fiscalizagao.

deverda ser transportado para o
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XIV)ESPECIFICAGOES EXECUTIVAS PARA CONTENGCAO EM GABIOES

I - MATERIAIS

Os gabides deverdao ser constituidos por malha hexagonal a
dupla torcdo e em fio de aco doce galvanizado, segundo as
normas da ABNT-NBR-8964, malha do tipo 8x10 com
diametro do fio de 2,40 mm e didametro do arame de 2,70
mm.

Quando em contato com a agua os gabides deverdo ter fios
com revestimento plastificado feito por extrusao com PVC
especial de elevada resisténcia a corrosao.

As pedras-de-mado deverdao ser oriundas de rocha sa, isentas
de fracdes menores e de material fino.

Devera se utilizar geotéxtil ndao tecido de poliester com
densidade superior a 200g/m2.

I1 - EXECUCAO:

Em leitos de rio deverd ser previsto o langcamento de lastro
de gabides do tipo saco (plastificados com PVC ) de
forma a garantir suporte para os demais componentes do
muro.

A locagdao dos gabides deverda empregar linha e borracha de
nivel a partir de pontos de alinhamento e nivelamento
fornecidos por locagdao com instrumentos topograficos.

Devera ser empregado gabarito de madeira visando garantir
o alinhamento e inclinagdo contra o terreno conforme o
projeto executivo.

As caixas deverdo ser costuradas entre si, ao longo das
arestas, com arame de & 2,7 mm.
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As pedras-de-mdao deverdao ser dispostas em camadas de
maneira a reduzir ao maximo os vazios.

As faces de cada caixa deverdao se reforcadas com tirantes,
feitos com o mesmo arame utilizado na costura das caixas,
de forma a garantir rigidez e restringir deformac¢des da
caixa.

A parte posterior do muro devera ser revestida com filtro de
geotéxtil ndo tecido de poliester conforme especificacdes do
projeto executivo.

O reaterro atrdas do muro deverd ser executado com material
de boa qualidade em camadas de no mdaximo 20 cm,
utilizando-se, preferencialmente compactadores mecanicos,
de forma a conferir um grau de compactagcao de 95% PN.
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1) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANGCA DO TRABALHO

5.1) EPIl's: utilizagdo e descrigdo.

ITEM DESCRICAO E UTILIZAGCAO

Botas Os trabalhadores devem calgcar botas de borracha de
cano médio ou longo. N3ao é permitida a utilizagao
de qualquer outro tipo de cal¢gado, tais como: ténis,
alpargatas, sapatos comuns, sandalias, etc.

Capacete E imprescindivel o uso de capacete de seguranca
para protecdo da cabeca contra eventuais choques.
Luvas Luvas de PVC devem ser utilizadas para evitar

contato das maos e parte do brago com agua, calda
e/ou bleo;

Luvas de raspa para prote¢cao dos trabalhadores na
remocdo e movimentacdo de materiais com arestas
cortantes, como, por exemplo: a armadura da

estaca.
Protetor E necessaria a utilizacdo de protetor auricular, no
auricular caso de motores a explosdao, para evitar perda de

audi¢do, em fung¢do da exposigao aos ruidos dos
equipamentos.

Oculos Os trabalhadores que estiverem préximos ao
protetor e |misturador ou a bomba de injegdao de argamassa
mascara devem utilizar 6culos e mdscara descartavel, para

descartavel | protecdo contra pdé de cimento e respingos de
argamassa.

2) PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E VERIFICACOES
6.1) Fluxo de operacgdes:

O fluxograma abaixo descreve os estdgios a serem seguidos,
conforme as situacdes de solo ou solo e rocha, bem como as
alternativas dos varios procedimentos para a execuc¢do dos
servicos, desde aqueles ditos iniciais até a estaca pronta,
passando pelas fases de colocacdao da armadura, injecdo e
retirada do tubo de revestimento;
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PROCEDIMENTOS
INICIAIS
\ 4
PERURACAO
\ 4 \ 4 \ 4
PERFURACAO C/ PERFURACAO C/ PERFURACAO C/
REVESTIMENTO REVESTIMENTO REVESTIMENO NO
INTEGRAL INTEGRAL ATE TRECHO EM SOLO
TERRENO DURO
[
\ 4 v v
PRE-FURO OU LIMPEZA PERFURACAO PERF. ROTO-
COM TRICONE ROTATIVA PERCUSSIVA (INTERNA
AO REVESTIMENTO)
] —
\ 4
CONTINUIDADE DE RECORTE ROTATIVO P/ REDUCAO
REVESTIMENTO ATE AUMENTO DO DIAMETRO
COTA INFERIOR DIAMETRO NO TRECHO
I
v
R COLOCACAO DA
> ARMADURA
\ 4
INJECAO
\ 4
RETIRADA DO
TUBO DE
REVESTIMENTO
ESTACA PRONTA
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ANEXO C: MEMORIAL DESCRITIVO E
LOCALIZACAO DOS SERVICOS.

Levantamento planialtimétrico e cadastral em faixa de terreno
para implantagao de barreira e estruturas de deflexao;

Execucdo de sondagens mistas para caracterizacdo Geologica-
Geotecnica de terreno e elaboragao de perfis geoldgicos;
Elaboracdao de projeto executivo para implantagdo da barreira
ineldstica e estruturas de conten¢do ¢ sistema de drenagem;
Demoli¢do de moradias demarcadas em projeto bdasico, para
implantagdao da barreira ineldstica e estruturas de conteng¢do e
sistema de drenagem;

Separagcao dos materiais provenientes das demoli¢des, acgo,
madeira, plasticos etc. Estes deverdo ser descartados;

Execucdo do corpo da barreira com sistema de solo reforgado
verde (Terramesh® system ou similar) executado em camadas de
solo compactad, conforme o projeto executivo;

Execug¢do de sistema de drenagem a montante e a jusante das
barreiras ineldsticas conforme projeto executivo;

Execucdo do corpo da barragem em solo devera ser controlada
através de ensaios de compactacdo e determinagao da massa
especifica in situ, atendendo os critérios de energia e
compactacdao, umidade e grau de compactagao especificados no
projeto executivo;

Desmobilizagdao e limpeza geral da obra.

CADERNO DE ENCARGOS 48




CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | coLma: Pacing 49

PROJETO DE CONTENCAQO DE ENCOSTAS, SISTEMA DE DRENAGEM E LIMPEZA DE CANAL

ELABORADO:

LOCAL: TRAVESSA GOYTACAZES, CHACARA FLORA E CANAL DA VILA REAL, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: REVISAO: DATA: 02/2023

OBSERVACOES FINAIS:

- Os servicos diurnos serio executados no periodo das 07:00hs.

as 17:00hs.

- Os servicos noturnos, serao executados no periodo das

22:00hs. As 05:00hs.

- A Contratada devera manter todos seus funcionarios

identificados e uniformizados.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER
CONFERIDAS NO LOCAL.
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