

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.**  
**DELCA**  
**Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.**  
**Comissão Permanente de Licitações – CPL**

Nº DE FLS.: 01

**TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023:**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PSF FREI LEAO – ALTO DA SERRA - PETRÓPOLIS/RJ,** conforme, especificado no projeto básico e seus anexos, que fazem parte integrante do presente edital.

**PERGUNTAS FORMULADAS POR EMPRESAS LICITANTES:**

- 1) Ao analisarmos a planilha de preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2023, item anexado abaixo está com o valor final zerado, o que impacta no preço global final da obra.

2,04	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO			
1,00	UN	4.333,69	25,92%	5456,98	R\$ 0,00

Em relação ao Engenheiro Civil na planilha, o mesmo está com uma carga horária de UMA HORA por mês, visto o grau de complexidade da obra, este quantitativo de carga horária é irreal, pedimos o aumento do número de horas para o acompanhamento desta obra.

**RESPOSTAS ELABORADAS PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DA SECRETARIA DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS:**

Informamos que, por um equívoco, o item de ligação foi colocado na planilha mas não será utilizado, podendo ser desconsiderado. A respeito da administração, esclarecemos que são utilizados percentuais admissíveis pelos acórdãos do TCU.

  
EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES  
CHEFE DA DILIC  
MATR.: 14.480-1