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CADERNO DE ENCARGOS 
 

 
 ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA AS OBRAS 

 
1.  OBJETIVO 
 

O caderno de encargos tem por objetivo, orientar as condições básicas das obras contratadas 
pela P.M.P. 
     
 
2.  FINALIDADE DA OBRA 

 
   CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E AÇO - CAXAMBU  

 TRÊS PEDRAS – PETRÓPOLIS RJ. 
 
3. PRAZO 

 
O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos.  

 
 
4. DESCRITIVO DA OBRA 
 

-    Demolição de concreto simples; 
-  Remoção de pavimentação em paralelos; 
-  Execução de controle tecnológico do concreto; 
-  Execução de preparo do terreno;  
-  Execução de marcação da obra;  
-  Execução de escavação, reaterro e aterro para a execução dos serviços; 
-  Execução de rede de drenagem em tubos de concreto armado d=400mm sobre base de pó-

de-pedra; 
-  Execução de caixa de ralo em blocos de concreto e grelha de ferro fundido; 
-  Execução de muro em gabião; 
-  Execução de muro em concreto ciclópico; 
-  Execução de vigas de apoio do tabuleiro em perfis metálicos; 
-  Execução de viga em concreto armado; 
-  Execução de pré laje treliçada; 
-  Execução de base de brita corrida na área a ser pavimentada; 
-  Execução de reassentamento de pavimentação em paralelos; 
- Execução de guarda-corpo com pilaretes em concreto armado e tubos de ferro galvanizado 

com posterior pintura; 
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. Compete a P.M.P. a supervisão e a fiscalização de todas as obras contratadas com terceiros. 
 
2. Estas especificações serão parte integrante, junto com as especificações técnicas do contrato. 
 
3. Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da firma encarregada da execução das obras, desconhecimento, incompreensão, 
dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, projetos, normas e 
especificações técnicas. 

 
4. A Empreiteira deverá aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação, controle, ensaio e medição adotados pela Fiscalização em todo e qualquer serviço 
ou operação referente a obra. 

 
5. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou não previsto no contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo mais 
que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a 
obra em questão. Em caso de dúvida, a Fiscalização submeterá a instância superior. 

 
6. A existência da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

Empreiteira no que concerne a obra contratada e suas implicações próximas ou remotas, sempre 
em conformidade com o contrato, o código civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

 
7. A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas nestas especificações, mas úteis, a seu juízo, à segurança dos serviços e 
ao bom andamento das obras. 

 
8. Qualquer Sub-Empreiteira de serviços especializados deverá ser previamente aceita pela 

Fiscalização à qual será dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do nome da Sub-
Empreiteira e da relação de serviços executados, não excluindo a responsabilidade única, 
exclusiva e integral da Empreiteira. 

 
9. A condução geral da obra, de parte da Empreiteira, ficará a cargo de um engenheiro ou 

arquiteto, devida e obrigatoriamente registrado no CREA/CAU e com prática comprovada em 
serviços idênticos àqueles a que se referem a obra a ser executada. 

 
10. Durante todo o tempo de execução dos serviços a Empreiteira deverá manter um representante 

autorizado no canteiro de obras. Quaisquer ordens ou comunicações da Fiscalização ao seu 
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representante autorizado serão consideradas como tendo sido enviadas diretamente à 
Empreiteira. 

 
11. O quadro de pessoal da Empreiteira empregado na obra deverá ser constituído de elementos 

competentes, hábeis, capazes e disciplinados, podendo a Fiscalização julgar sua permanência 
ou não no canteiro de obras. 

 
12. Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela empresa, sem 

ônus para a P.M.P. 
 
13. No escritório da obra deverá ser mantido um diário da obra onde serão registrados os serviços 

realizados, a mão-de-obra alocada, ocorrência de chuvas, indicações técnicas, alterações na 
execução dos serviços e demais fatos pertinentes à obra. 

 
14. O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos que incidem 

ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluídos os encargos 
sociais, são de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 
15. Nada havendo encontrado, a Empreiteira iniciará os serviços imediatamente após o 

recebimento da ordem escrita de início. Contudo, se a Empreiteira, por qualquer motivo, der 
início às tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fará por 
conta própria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigações e demais 
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem. 

 
16. Imediatamente após o início das obras, a Empreiteira deverá executar os trabalhos e conduzi-

los de forma contínua e regular, dentro do cronograma estabelecido. 
 
17. O prazo da obra é improrrogável,  ressalvados os motivos de força maior independente da 

vontade da Empreiteira. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de 
contagem do prazo serão considerados pela Fiscalização, quando apresentados na ocasião das 
ocorrências anormais. 

 
18. A Fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis ou não, os serviços da 

obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de segurança, 
disciplinares ou outros, neste caso os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da 
Fiscalização. 

 
19. A Empreiteira deverá cooperar de modo a facilitar ao máximo o livre transito de veículos e 

pedestres. Sempre que necessário, a critério da Fiscalização, deverá deixar passagem livre e 
protegida para os pedestres. 
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II - DO PROJETO 
 
1. As obras deverão obedecer rigorosamente às plantas, desenhos e detalhes do projeto       

previamente aprovado pela P.M.P. 
 
2. A empreiteira deverá apresentar projeto executivo aprovado pela P.M.P., após 15 dias da 

entrega da ordem de início dos serviços. 
 
3. A Empreiteira não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, 

orçado e autorizado pela P.M.P., salvo os eventuais de emergência, necessário a estabilidade e 
segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma. 

 
4. A Empreiteira deverá manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos de plantas 

quantos forem necessários para os serviços da obra. 
 
5. Terminada a obra, caso haja modificação na execução da mesma, a empreiteira deverá 

apresentar à fiscalização, antes do pedido de aceitação da obra, plantas, perfís e detalhes de 
execução do projeto. Os projetos serão entregues com “AS BUILT” impressos para serem 
anexadas ao processo licitatório, como documentos. 

 
6. Os projetos também deverão ser fornecidos digitalizados, em arquivos com formato   

compatível com programa CAD. 
 
7. Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras complementares não 

considerados no projeto, serão em ocasião oportuna especificados e detalhados pela 
Fiscalização. 

 
 
III - DAS INSTALAÇÕES DAS OBRAS 
 
1. Os escritórios da obra e os depósitos deverão ser construídos e mantidos pelo empreiteiro de 

acordo com a regulamentação e legislação em vigor, cumprindo-se sempre as determinações 
das autoridades sanitárias e trabalhistas. 

 
2. O empreiteiro executará placas relativas à obra de acordo com desenhos e padrões aprovados 

pela P.M.P. A fiscalização determinará o local onde serão colocadas as placas. 
 
3. Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos dos locais todos os materiais, 

equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de 
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identificação de obra pública é de propriedade da P.M.P. e deverá ser entregue no 
Depósito de Materiais na Rua Quissamã. 

 
4. A Empreiteira não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, 

orçado e autorizado pela P.M.P., salvo os eventuais de emergência, necessário a estabilidade e 
segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma. 

 
 

IV - DA SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 
 
1. A Empreiteira observará a portaria 3.237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho que 

determinará obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho. 
 
2. A Empreiteira será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos operários, dos 

equipamentos de proteção individual. 
 
3. Toda a obra deverá ter sinalização e proteção para pedestres e veículos, sendo de 

responsabilidade da contratada a segurança do pessoal da obra bem como qualquer prejuízo 
causado a terceiros ou a municipalidade. 

 
4. A empreiteira deverá manter todos os seus funcionários uniformizados conforme modelo 

fornecido pela P.M.P. 
 
 
V - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela P.M.P. são ESTIMATIVOS,  

devendo ser confirmados quando da visita das firmas concorrentes ao local da obra, não podendo 
em hipótese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos, desconhecimento, 
incompreensão ou dúvidas. 

 
2.  Caso a fiscalização necessite de serviços fora do horário habitual a empreiteira não poderá cobrar 

adicional por tais serviços. 
 
3. No caso de obras em vias públicas, deverá atender ao disposto na Portaria da CPT Nº 10/01 
de 06/07/2001. 
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VI – CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS   
 
1. Todas as solicitações de pagamentos deverão ser acompanhadas de RELATÓRIO 

FOTOGRÁFICO do período a que se refere a medição.  
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ESPECIFICAÇÕES EXECUTIVAS 

 
 
1. CANTEIRO DE OBRAS 
 
 Deverão ser efetuadas as instalações provisórias das obras, incluindo: 
 
1.1 - Placas de identificação de obras públicas; 
1.2 - Placas de sinalização preventiva; 
1.3 - Equipamentos e ferragens; 
1.4 - Barracões e alojamentos provisórios para guarda de material; 
1.5 - Instalações elétricas e sanitárias para os operários; 
 
 
2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
2.1 - Na execução das obras, deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos às 
propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos próprios operários. 
 
2.2 - Todo o entulho proveniente da realização das obras deverá ser recolhido periodicamente para 
local conveniente. 
 
 
 
OBS.:  - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL. 
 

- A PLACA DE OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PÁTIO DA           
SECRETARIA DA OBRAS, NO TÉRMINO DA OBRA E EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO. 
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ESPECIFICAÇÕES EXECUTIVAS DE DRENAGEM 

 
 
I - MATERIAIS 
 
 Tubos: Serão em concreto, tipo ponta e bolsa, devendo atender a EB 103/86. Constituirá motivo 

de rejeição presença de fraturas, mistura imperfeita de concreto, superfície com aspecto de 
“ninho de abelha”, armadura exposta, deficiência na espessura da parede, obliquidade do corpo 
do tubo;  

 
  Material de rejuntamento: Argamassa de cimento e areia no traço 1:4; 
 
 Material de embasamento de tubulação: pó de pedra; 

 
 Cimento: Deverá atender às prescrições da EB-1, da ABNT; 

 
  Agregados: Deverão atender às prescrições da EB-4, da ABNT; 

 
 Pó de Pedra: Deverá ser proveniente da britagem de rocha sã isento de impurezas; 

 
 Água : Deve-se empregar sempre água limpa e isenta de elementos prejudiciais a hidratação do 

cimento; 
 

 Grelha para caixa de ralo: Ferro  
 

 
II - EXECUÇÃO 
 

Movimento de Terra 
 

1.  Escavações 
 
 As valas serão abertas manualmente e manualmente; 
 
 Nos terrenos rochosos deverá ser utilizada perfuratriz apropriada e deverão ser tomadas todas 

as medidas necessárias a proteção de terceiras pessoas ou bens; 
 

 A largura das valas deverá ser compatível com o serviço a ser executado, tendo no mínimo D + 
0,60m; 
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 O material resultante da escavação não poderá ser depositado de maneira a impedir a passagem 

de pedestres no passeio e o tráfego de pelo menos um veículo na pista de rolamento; 
 

 O material considerado reaproveitável será estocado, para servir no reaterro, e o excedente ou 
imprestável será removido logo após a escavação para o local de bota fora previamente 
aprovado pela Fiscalização. 

 
 A vala deverá estar sinalizada, diurna e noturnamente, (cavaletes, luzes, etc.) para evitar 

acidentes com terceiros, pessoas ou veículos, sendo de total responsabilidade da Empreiteira. 
 
 Todo o material excedente deverá ser transportado para bota fora previamente estabelecido. 
 
 Todas as tubulações existentes (esgoto e água) e equipamentos complementares delas                    

(caixas, ralos, etc. ), que forem danificados pela execução do serviço, deverão ser reparados o 
mais rapidamente possível, de forma que tudo funcione normalmente quando da conclusão do 
trecho da obra; 

 
 Se a obra provocar danos aos sistemas subterrâneos ou aéreos, de luz, força ou telefone, 

proceder-se-á de forma idêntica ao item anterior, mas, caso o reparo exija a presença de pessoal 
especializado, a empresa detentora do sistema deverá ser comunicada do fato de 
responsabilidade da Empreiteira. Para melhor orientação, consultar o cadastro da 
concessionária; 

 
 
 
Drenagem 
 
 
 Deverão ser previstos dispositivos de drenagem afim de garantir, o perfeito escoamento das 

águas pluviais seguindo o que determina as normas técnicas vigentes e desenvolvido no projeto 
executivo; 

 
 As redes existentes deverão ser desobstruídas, revisadas, reparadas  e/ou substituídas; 
 
 Os tubos serão assentados de jusante para montante e com bolsas voltadas para montante. As 

argamassas poderão ser preparadas manualmente;  
 
  Os tubos deverão ser assentes sobre camada de pó de pedra; 
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 Se, em consequência da obra, houver danos à propriedade de terceiros, deverão ser 
recuperados; 

 
 Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto(20x20x40cm),em paredes de 0,20m de 

espessura, de 0,30x0,90x0,90m, para aguas pluviais, sendo as paredes chapiscadas e revestidas 
internamente com argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10mpa e 
grelha de ferro fundido de 135kg. 
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ESPECIFICAÇÕES EXECUTIVAS DE CONTENÇÃO 
 
 
I – MATERIAIS 
 
 Cimento: Deverá atender às prescrições da EB-1, da ABNT; 
 
 Concreto de camada preparatória: 10 MPa; 
 
 Concreto estrutural –25 e 30MPa : Será constituído de cimento Portland, areia, brita e água, de 

qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para esses materiais, nas normas 
respectivas, bem como ao disposto na NBR-6118; 

 
 Armadura para concreto: Aço CA-50; 
 
 Formas e escoramentos: Poderão ser de madeira ou metálicas, sem deformações ou defeitos que 

possam influir no acabamento das peças; 
 
 Agregados: Deverão atender às prescrições da EB-4, da ABNT; 

 
 Água : Deve-se empregar sempre água limpa e isenta de elementos prejudiciais a hidratação do 

cimento; 
 
II - EXECUÇÃO 
 

Movimento de Terra 
 
 As escavações serão executadas manualmente; 
 
 O material resultante da escavação não poderá ser depositado de maneira a impedir a passagem 

de pedestres no passeio e o tráfego de pelo menos um veículo na pista de rolamento; 
 
 O material considerado reaproveitável será estocado, para servir no reaterro, e o excedente ou 

imprestável será removido logo após a escavação para o local de bota fora previamente 
aprovado pela Fiscalização. 

 
 O reaterro deverá ser executado com material de boa qualidade, devidamente compactadas; 

 
 Todo o material excedente deverá ser transportado para bota fora previamente estabelecido. 

 



 

 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE 

CONCRETO E AÇO  
CAXAMBU  

 TRÊS PEDRAS 

 

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E AÇO - CAXAMBU - TRÊS PEDRAS 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS 
SECRETARIA DE OBRAS                                          
DPCPPP 

 Se, em conseqüência da obra, houver danos à propriedade de terceiros, deverão ser 
recuperados; 

 
 
1 - Contenção: 

 
 A execução dos serviços deverá obedecer às dimensões definidas no projeto executivo 

previamente aprovado pela P.M.P., quanto às dimensões e alturas; 
 
 O concreto deverá ser produzido em betoneira com capacidade mínima correspondente a um 

traço com consumo mínimo de um saco de cimento dosado para uma resistência característica a 
compressão de 20 e 30MPA sendo adensado mecanicamente, usando-se para isso vibradores de 
imersão. 

 
 O transporte deverá ser efetuado com equipamentos e métodos que impeçam a segregação. 

Poderão ser usados carrinhos de 0,20m3 com pneumáticos. O intervalo máximo de tempo 
permitido entre o término do amassamento e seu lançamento não deverá exceder a uma hora.  

 
 As armaduras deverão estar isentas de qualquer material nocivo, antes e depois de colocadas 

nas formas. Deverão ser colocadas como indicada no projeto executivo e durante a operação de 
concretagem, mantidas na posição correta.  

 
 A qualidade do aço a empregar será especificada no projeto executivo e deverá atender as 

prescrições das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras devem ser  executados a 
frio, de acordo com os detalhes e as prescrições da ABNT. 

 
 As barras de aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como: Fissuras, esfoliações, 

bolhas, oxidação excessiva e corrosiva 
 
 
Concreto Ciclópico 
 
 Deverá ser confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica à 

compressão de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão 
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ESPECIFICAÇÕES EXECUTIVAS DE CONTENÇÃO EM GABIÃO 
 
I - MATERIAIS 
 
1. Os gabiões deverão ser constituídos por malha hexagonal a dupla torção e em fio de aço doce 

galvanizado, segundo as normas da ABNT-NBR-8964, malha do tipo 8x10 com diâmetro do fio 
de 2,40 mm e diâmetro do arame de 2,70 mm. 

 
2. Quando em contato com a água os gabiões deverão ter fios com revestimento plastificado feito 

por extrusão com PVC especial de elevada resistência à corrosão. 
 
3. As pedras-de-mão deverão ser oriundas de rocha sã, isentas de frações menores e de material 

fino. 
 
4. Deverá se utilizar geotêxtil não tecido de poliester com densidade superior à 200g/m2. 
 
 
II – EXECUÇÃO: 
 
1. Em leitos de rio deverá ser previsto o lançamento de lastro de gabiões do tipo saco           

(plastificados com PVC ) de forma a garantir suporte para os demais componentes do muro. 
 
2. A locação dos gabiões deverá empregar linha e borracha de nível a partir de pontos de 

alinhamento e nivelamento fornecidos por locação com instrumentos topográficos. 
 
3. Deverá ser empregado gabarito de madeira visando garantir o alinhamento e inclinação contra o 

terreno conforme o projeto executivo. 
 
4. As caixas deverão ser costuradas entre si, ao longo das arestas, com arame de  2,7 mm. 
 
5. As pedras-de-mão deverão ser dispostas em camadas de maneira a reduzir ao máximo os vazios. 
 
6. As faces de cada caixa deverão se reforçadas com tirantes, feitos com o mesmo arame utilizado 

na costura das caixas, de forma a garantir rigidez e restringir deformações da caixa. 
 
7. A parte posterior do muro deverá ser revestida com filtro de geotêxtil não tecido de poliester 

conforme especificações do projeto executivo. 
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8 - O reaterro atrás do muro deverá ser executado com material de boa qualidade em camadas de no 
máximo 20 cm, utilizando-se, preferencialmente compactadores mecânicos, de forma a conferir 
um grau de compactação de 95% PN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


