EXECUCAO DE REFORMA
DA CAPELA — HOSPITAL
ALCIDES CARNEIRO

CADERNO DE ENCARGOS

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as condigdes
basicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal de
Petrépolis.
2. FINALIDADE DA OBRA

EXECUQAO DE REFORMA DA CAPELA - HOSPITAL ALCIDES
CARNEIRO - Rua Vigario Correa, n° 1345 - Corréas - Petropolis - RJ
3. PRAZO

O prazo para execucdo dos servicos € de 90 (noventa)

dias corridos.

4. MEMORIAL DESCRITIVO

AREA EXTERNA

- Demolicédo de piso ceramico inclusive contra-piso;

- Remocdo de parte da cobertura em telhas cerdmicas, para devidas
substituicdes;

- Apicoamento de concreto ou piso cimentado;

- Fornecimento e colocacdo de placa de inauguracdo em aluminio,
com 1mm de espessura, inscricdo em plotter com as dimensfes de
0,40 x 0,60m;

- Execuc¢do de rampa para acessibilidade em concreto armado;

- Recuperacdo de emboco e reboco onde necessario;

- Execucgdo de piso cimentado, com 1,5¢cm de espessura;
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Execucédo de contra-piso;

Fornecimento e colocacédo de portdo de ferro em grade;

Troca das calhas de beiral e condutores;

Troca dos rufos do telhado;

- Fornecimento e colocacdo de guarda-corpo e corrimdo em ferro
galvanizado;

- Pintura das esquadrias de ferro;

- Pintura das esquadrias em madeira;

- Pintura das Fachadas;

Limpeza ap6s o término da obra;

AREA INTERNA

- Raspagem, calafetacdo e enceramento de piso de tacos, com uma
deméo de cera;

- Recuperacdo de embogo e reboco onde necesséario;

- Substituicdo onde necessario de rodapé de ipé ou madeira
equivalente de 10 x 2cm acabamento boleado;

- Substituicdo de vidros quebrados;

Pintura das esquadrias em madeira;

Pintura das esquadrias de ferro;

Pinturas das Paredes, inclusive demdo de meia massa;

Limpeza ap6s o término da obra;

5. ESPECIFICACAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

6. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo B

~

. ORCAMENTO

Conforme Anexo C
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ANEXO A: ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS
1) DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petropolis (P.M.P. -
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) -
Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a Fiscalizacdao
e Supervisdo de todas as obras contratadas com terceiros.

2) Estas especificacOes serdo parte integrante, junto com as
especificacbes técnicas do contrato.

I1) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo podera em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execugdo das
obras, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condi¢cdes do contrato, projetos, normas, especificacbes
técnicas.

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo
adotados pela Fiscalizagdo em todo e qualquer servi¢co ou operacdo
referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no
Contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo mais que de
qualquer forma que se relacione ou venha a se relacionar direta ou
indiretamente com a obra em questdo. Em caso de duvida a
Fiscalizacdo submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra
contratada e suas implicagbes préximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.
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5) A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o
Caderno de Encargos, instrucdes e demais documentos técnicos
fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da
mé& execucdo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer
elemento ou secdo de servicos implicard a téacita aceitacdo e
ratificacdo por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execucdo desse
elemento ou secdo de servigo.

7) A Fiscalizacdo poderé exigir que sejam adotadas normas especiais
ou suplementares de trabalho, que previstas nestas especificacdes,
mais Gteis, a seu juizo, a seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento
da obra.

I11) LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes e
franquias necessarias aos servicos que contratar, pagando o0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e
posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem assim atender
ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forga, que digam
diretamente respeito as obras e servigcos contratados. E obrigada,
outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o
pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos sociais, sdo de
inteira responsabilidade da Contratada.

IV) SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e servigos
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contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda que
resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da
mesma pela Fiscalizagcdo, bem como as indenizagdes que possam Vvir
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢cos contratados,
ainda que ocorrida na via publica.

V) PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servi¢cos convencionados
dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo
Global, ditos os servicos e obras inteiramente concluidos e com as
licencas de habilidade e outras por venturas exigiveis pelas
autoridades competentes.

2) O prazo da obra improrrogavel, ressalvados os motivos de forca
maior independentes da vontade da Contratada. Os motivos de forga
maior que possam justificar suspensdo de contagem do prazo serdo
considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados na ocasido das
ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficard a Contratada
sujeita @ multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4)A Contratada, entretanto, ndo incorrer& na mencionada multa
durante as prorrogacdes compensatdrias do Prazo Global concedida
pela Fiscalizacgdo.

V1) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servi¢cos e obras contratados obedecerd a
um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrard o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em nimero estabelecido de acordo com 0s servigos a
serem realizados e terd vinculagcdo com as prestacdes constantes da
Forma de Pagamento acordada entre as partes.
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3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de concluséo
prioritaria.

4) Os Prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da
data do Inicio dos Servigcos para o primeiro deles e da data da
expiracdo do Prazo Global para a conclusdo do altimo deles.

5) O Cronograma inicial conter& o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestac@es
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estdgios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera
ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas
tipicas da obra, quer por quantidades certas de servicos - para
permitir sua facil verificacdo.

VIlI) RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer cladusula ou simples condic¢do
do Contrato de Empreitada poderd importar na sua rescisdo, a critério
da parte ndo inadimplente. Todavia fica estabelecido que a
Contratante, a seu critério, poderad considerar rescindido o Contrato,
independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelacéo
judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada
sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da Contratada.

c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Servigo
para melhor execucdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com
impericia ou desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia
e expressa autorizacdo da Contratante.
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e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado,
por mais de 10 dias consecutivos.

VII1) INICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrdrio, a Contratada deverd dar inicio aos
servicos e obras imediatamente ao receber a Ordem de Inicio de
Servigos expedida pela P.M.P., contudo, se a Contratada, por
qualquer motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra, antes
do recebimento daquele documento, o fara por conta propria,
responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e
demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

IX) ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servi¢co ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim
produzirdo seus efeitos.

2) Imediatamente ap6s o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular,
dentro do cronograma estabelecido.

3) Devera ser apresentado Atestado de Visita fornecido pela
Secretaria de Obras, ap6s vistoria ao local da obra. Os atestados
de visita deverdo ser rubricados por todas as Empreiteiras que
comparecerem a visita.

X) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante
designados sempre como Fiscalizacdo, com autoridade para exercer,
em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral,
controle e fiscalizacdo das obras e servi¢cos de construcéo.

2) A Contratada é obrigado a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos
materiais e execucdao das obras e servi¢os contratados, facultando a
Fiscalizacdo o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do
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mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depositos,
armazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a
construcédo, servigos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das
obras e servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a
Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenizacédo, no
caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da
Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamacdo sobre defeito
essencial em servigo executado ou material posto na obra.

4)A Contratada é obrigado a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigco correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo poderé exigir que sejam adotadas normas especiais
ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especificacdes,
mais Gteis, a seu juizo, a seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento
da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficard a cargo
de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA e com pratica comprovada em
servicos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servi¢os, a Contratada
deverd manter um representante autorizado ao canteiro de obras.
Quaisquer ordens ou comunicagbes da Fiscalizacdo ao seu
representante autorizado serdo consideradas como tendo sido
enviadas diretamente a Contratada.
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9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera ser
constituido de elementos competentes, hébeis, capazes e disciplinado
julgar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser
refeitos pela Contratada, sem 6nus pela P.M.P.

11) No escritério da obra devera ser mantido um diario da obra onde
serdo registrados os servigos realizados, a madao-de-obra alocada,
ocorréncia de chuvas, indica¢bes técnicas, alteracGes na execucdo dos
servicos e demais fatos pertinentes a obra.

12) A Fiscalizacdo terda plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca,
disciplinares ou outros. Neste caso 0s servi¢cos s6 poderdo ser
reiniciados por nova ordem da Fiscalizacao.

13) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao méaximo o
livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a
critério da fiscalizacdo deveréa deixar passagem livre e protegida para
0s pedestres.

X1) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos do Projeto Basico de Arquitetura, prevalecerad sempre o
primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos dos Projetos Complementares - de Estruturas, de
Instalacdes, etc, prevalecerdo sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
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4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizagcdes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses
ultimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacdo, sera
consultada a P.M.P.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servigos e
materiais do Catalogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

X11) ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos
referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XI11) MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servi¢gos que forem ajustados, caberd a Contratada
fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental necessério;
aliciar méao-de-obra iddonea, de modo a reunir permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
encarregados que assegure progresso satisfatorio as obras; e adquirir
materiais em quantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo
fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada caberad a responsabilidade das instalacdes provisadrias
de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do
canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e manutencdo dos
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meios de transportes verticais para atender as suas necessidades e as
de outros contratados.

X1V) SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo poderd subempreitar as obras e servigos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializacdo
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo
e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servigos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de
consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relagao
de servigcos executados, ndo excluindo a responsabilidade Uunica
exclusiva e integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item
anterior, dependera de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da
integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servigos
realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a terceiros
ndo exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo evento,
pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido
causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada teréo
caracteristicas de subempreiteiros autébnomos, com condicdo
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a condicdo de
empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a P.M.P.
de possiveis conseqléncias que uma acdo trabalhista poderia
acarretar.

XV) ENSAIOS E PROVAS
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1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e
instalacdes, a cargo da Contratada serdo, como condi¢cdo prévia e
indispensdvel ao recebimento dos servigos, submetidas a
verificacdes, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI1) RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um
Termo de Recebimento Provisério, que serda passado em trés vias de
igual teor, todas assinadas por um representante da Contratante e da
Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

3) O Recebimento Provisdrio sO6 poderd ocorrer apds terem sido
realizadas todas as medicdes e apropriacGes referentes a Acréscimos
e Modificacbes e apresentadas as faturas correspondentes a
Pagamentos Extraordinarios.

XVIl) RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos
contratados sera lavrado 90 (noventa) dias ap6s o0 recebimento
provisdério e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referentes a
defeitos ou imperfeicbes que tenham sido verificados em qualquer
elemento das obras e servigos executados.

b) Solucionadas todas as reclamacBes por ventura feitas quanto a
falta de pagamento a operadrios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na edificacao.

XVIIl) PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e
detalhes, do Projeto Executivo, a enunciar:
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a) Projeto Executivo de Arquitetura.

b) Projeto Executivo de Instalacdes de Esgoto Sanitéario.
c) Projeto Executivo de Instalagcdes Hidraulicas.

d) Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas.

2) A Contratada ndo poderd executar qualquer servi¢co que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO
salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e
seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s
servigos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico seréo
especificados e detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido oportuna.

5) Terminada a obra, a Empreiteira devera apresentar a
fiscalizacdo, antes do pedido de aceitacdo da obra, plantas, perfis
e detalhes de execucdo do projeto. Os projetos serdo entregues
com “AS BUILT” com 02 copias em heliograficas para serem
anexadas ao processo licitatéorio, como documentos.

6) Os projetos também deverdo ser fornecidos digitalizados em CD,
em arquivos com formato compativel com programa CAD.

XI1X) DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério
do Trabalho que determinard obrigacdes no campo de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protecdo individual
inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranca;

b) protetores faciais;

c) 6culos de seguranca contra impactos, radiag6es e respingos;
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d) luvas e mangas de protecéo;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calgados de couro;

g) cintos de segurancga;

h) protetor auricular;

1) respiradores contra poeira;

j) mascaras para jatos de areia,;

) respiradores e méscaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.

3) A Contratada serd a responsavel quanto ao uso obrigatorio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protegcdo coletiva
tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical,;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.

4) Toda a obra deverd ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca do
pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado a terceiros ou a
municipalidade.

5) A Contratada devera manter todos os seus funcionarios
uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizagéo

XX) DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela
P.M.P. sdo ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da
visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em hipoOtese alguma
ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdo ou duavidas.

2) Caso a Fiscalizacdo necessite de servigos fora do horario habitual
a empreiteira ndo podera cobrar adicionais por tais servigos.

14
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ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS.
1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdo ser efetuadas as instalagbes provisorias da obra,
incluindo:

a) Barracdes;

b) Placas de identificacdo de obras publica;
c) Andaimes e plataformas;

d) Equipamentos e ferragens;

e) Condutor de entulho;

2) A Contratada mandaréa executar placas relativas a obra de acordo
com desenhos e padrdo e aprovados pela P.M.P.

3) A Fiscalizacdo determinara o local onde serdo colocadas as placas.

4) Apds a conclusdo dos servigos deverdo ser removidos dos locais
todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes
da obra, inclusive placas. A placa de identificacdo de obra publica
¢ de propriedade da P.M.P. e devera ser entregue no Depoésito de
Materiais da Rua Quissama.

I1) INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E
ELETRICA.

1) A ligacédo provisoria de agua, quando o logradouro publico for
abastecido por rede distribuidora publica de agua, obedecera a
prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatorios serdo de fibra-de-vidro, dotados de tampa, com
capacidade dimensionada para atender, sem interrupcdo de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
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Deverd ser tomado cuidado especial quanto a previsdo do consumo de
dgua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e
revestimento da obra.

3) Os tubos e conexdes serdo do tipo soldavel para instalagdes
prediais de agua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro ndo for abastecido por rede distribuidora
publica de dgua, a utilizagdo de agua de poco ou de curso d’agua
obrigard a Contratada a analise da &gua utilizada quanto a sua
potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de 4gua ao canteiro devera ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrup¢cdo, mesmo que a Contratada tenha
que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto, caberéa
a Contratada a ligagcdo provisdria dos esgotos sanitarios provenientes
do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da Concessionéria
local.

7) Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgoto, a
Contratada instalara fossa séptica e sumidouro de acordo com as
prescri¢cbes minimas estabelecidas pela NBR-7229.

8) A ligacdo provisoOria de energia ao canteiro de obras obedecera
rigorosamente, as prescricfes da Concessiondria local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termoplastica, devidamente
dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de
utilizagéo.

10) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira com
isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidas com fita isolante. Ndo serdao admitidos fios
decapados.
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12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos 0S circuitos seréo dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdo protecdo
individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
termomagnético, fixado proximo ao local de operagdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos apds expedicdo da Ordem de
Inicio de Servico correspondente, bem como para evitar que ocorram
paralisacdes na obra em decorréncia da falta de energia na rede
publica, a Contratante poderd exigir, o que ficard a seu exclusivo
critério, que a Contratada instale gerador ou geradores com
capacidade suficiente para atender a demanda de toda a maquinaria e
aparelhamento necessario a execucdo da obra.

111) DEMOLICOES

1) As demoli¢gbes, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de
Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.

2) As edificacdes vizinhas da obra deverdo ser examinadas, previa
e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacédo de poeira.

4) As demoligbes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da
mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se
evitarem danos a terceiros.

5) A remocdo e o transporte de todo entulho e detritos
provenientes das demoli¢cbes serdo executados pela Contratada, de
acordo com as exigéncias da Contratante.
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6) O eventual aproveitamento de construgbes e instalagdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalagdes Provisdrias do
canteiro de obras ficar4d a critério da Fiscalizacdo, desde que
respeitadas as especificacdes estabelecidas em cada caso e verificado
que ditas construcbes e instalacdes ndo interferem com o plano de
construcdo, principalmente com relagdo a locacdo.

IV) SERVICOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execucdo da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos as propriedades vizinhas, aos
transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizagdo das obras devera ser
recolhido periodicamente para local conveniente.

V) LOCACAO DA OBRA

1) A Contratada precedera a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicac0des
constantes do projeto com as reais condi¢gBGes encontradas no local.

2) Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicacdo, por escrito, a Fiscalizacdo, a quem competird deliberar
a respeito.

3) Ap6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as
verificacdes e afericdes que julgar necessaria.

4) Depois de atendidas pela Contratada todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizacdo, a Contratada dara por aprovada a
locacéo.

5) A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara,
para a Contratada, a obrigacdo de proceder - por sua conta e nos
prazos estipulados - as modificagbes, demoli¢cdes e reposi¢cdes que se
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tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizacdo, ficando, além disso,
sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de
Encargos.

6) A Contratada mantera em perfeitas condi¢cdes toda e qualquer
referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que permitira
reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

Periodicamente, a Contratada procedera a rigorosa verificacdao no
sentido de comprovar se a obra estd sendo executada de acordo
com a locacéao.

V1) TRANSPORTE

1) Ficam a cargo da Contratada, despesas com 0s transportes
decorrentes da execucdo dos servicos de preparo do terreno,
escavacdo e aterro.

2) O material excedente, resultante das escavacdes ou imprestavel
sera removido para o local de bota-fora previamente aprovado pela
Contratante.

VIl) DRENAGEM

1) As redes existentes que forem mantidas em operagcdo deverdo ser
desobstruidas, revisadas e reparadas.

por parte da Contratada, bem como de cuidados de execucdo no
sentido de assegurar-se a integridade e a durabilidade da obra.

VIII) IMPERMEABILIZACOES

1) Deverad ser executada impermeabilizacdo do tipo rigido entre a
cinta de fundacdo e a alvenaria de tijolos ceramicos, de maneira a
permitir a perfeita protecdo da construcdo contra a penetracdo de
agua.
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2) Os tipos de impermeabilizagdo contra wumidade do solo
compreenderdo de concreto impermeavel e argamassa impermedvel.

IX) ALVENARIAS

1) A execugdao de alvenaria de blocos ceramicos (“tijolo baiano ou
tijolo furado”) obedecerd as normas da ABNT, particularmente a
NBR-8545- “Execu¢do de Alvenaria Sem Funcdo Estrutural de Tijolos
e Blocos Ceramicos”.

2) Deverdo ser utilizados blocos ceramicos de 1% qualidade de
10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia, no traco 1:0,25:4 ou argamassa industrializada, com posterior
revestimento em chapisco, embog¢o paulista, devendo seguir o
projeto, o presente caderno de encargos.

3) As alvenarias de tijolos maci¢cos e blocos cerdmicos obedecerdo as
dimensdes e aos alinhamentos determinados no Projeto Executivo de
Arquitetura.

5) As espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura referem-se as
paredes depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma variacdo de
2cm em relacdo a espessura projetada.

6) O assentamento dos blocos cerdmicos sera executado com juntas
de amarracgado.

7) As fiada serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

8) E vedada a colocacdo de componente ceramico com furos no
sentido da espessura das paredes.

9) A execucdo de alvenaria serd iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagdes com quaisquer outros componentes e elementos da
edificacdo.

10) ApoOs o levantamento dos cantos serd utilizado como guia uma
linha entre eles, fiada por fiada, para que o0 prumo e a
horizontalidade fiquem garantidos.
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11) As juntas de argamassa terdo, no madximo 10mm. Serdo alegradas
ou rebaixadas, a ponta de colher, para que o embog¢o adira
fortemente.

12) A execucdo da alvenaria serd iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagdes com quaisquer outros componentes e elementos da
edificagao.

13) Apds o levantamento dos cantos serd utilizado como guia uma
linha entre eles, fiada por fiada, para que o0 prumo e a
horizontalidade fiquem garantidos.

14) Para as obras com estrutura de concreto armado e alvenaria sera
interrompida abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espago sera
preenchido, ap6s sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento
(“aperto”) entre a alvenaria e a estrutura. O espaco poderd ser
preenchido com argamassa expansiva (30mm), cunhas de concreto
pré-moldado (80mm) e tijolos macicos dispostos obliquamente
(150mm).

15) Os panos de alvenaria ndo poderdo ter comprimento superior a 5
metros. Quando tal acontecer, serdo embutidos pilaretes, de concreto
armado, para que essa exigéncia venha a ser atendida.

16) Para obras que ndo exijam estrutura de concreto armado, a
alvenaria ndo deve servir de apoio direto para lajes. Nessa hipotese,
sera prevista uma cinta de amarrac¢do, em concreto armado, sob a laje
e sobre todas as paredes que dela recebam carga.

17) Sob o védo de portas e janelas serdo moldadas ou colocadas
vergas.

18) Sob o védo de janelas e/ou caixilhos serdo moldadas ou colocadas
contravergas.

19) As vergas e contravergas excederdo a largura do vao de, pelo
menos, 30cm em cada lado e terdo altura minima de 10cm.
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20) As vergas dos vdos maiores do que 2,40m serdo calculadas como
vigas.

X) REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS:
1) ARGAMASSAS

1.1) Os revestimentos internos e externos das paredes da edificacéo
que se encontrarem deteriorados ou incompletos, serdo devidamente
recuperados.

1.2) Os revestimentos de paredes afetados pela umidade serdo
recuperados com argamassa impermeavel.

1.3) As argamassas empregadas nos revestimentos serdo preparadas
mecanicamente ou manualmente.

1.4) O amassamento mecéanico deve ser continuo e durar pelo menos
90 segundos, a contar do momento em que todos os componentes da
argamassa, inclusive a agua, tiverem sido lancados em betoneira,
argamassaria ou misturados.

1.5) Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente
para justificar a mescla mecéanica, serda permitido o amassamento
manual.

1.6) O amassamento manual sera feito sob coberta e de acordo com
as circunstancias e recursos do canteiro de obra, em masseiras,
tabuleiros ou superficies planas impermedaveis e resistentes.

1.7) Misturar-se-do, primeiramente, a seco, 0S agregados (areia,
saibro, quartzo, etc.), revolvendo-se os materiais a pa até que a
mescla adquira coloracdo uniforme. Sera entdo disposta a mistura em
forma de coroa e adicionada, paulatinamente, a dgua necessaria no
centro da cratera assim formada.

1.8) Prosseguir-se-4& o amassamento, com o devido cuidado para
evitar perda de agua ou segregacdo dos materiais, até conseguir-se
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massa homogénea de aspecto uniforme e consisténcia pléastica
adequada.

1.9) Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades dos servicos a executar em cada etapa, de maneira a ser
evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

1.10) As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de uma
hora, a contar do primeiro contato do cimento com a &gua.

1.11) Nas argamassas de cal contendo pequena proporcdo de cimento,
a adicdo do cimento seréd realizada no momento do emprego.

1.12) Seréa rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar
vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a
amassa-la.

1.13) A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos
em execucdo ndo poderéd ser novamente empregada.

1.14) As dosagens especificadas deverdo ser rigorosamente
observadas.

1.15) Jamais sera admitida mescla de cimento Portland e gesso dada a
incompatibilidade quimica desses materiais

2) PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

2.1) Os revestimentos de argamassa serdo, salvo indicacdo em
contrario, constituidos por uma camada de emboco aplicado sobre a
superficie da alvenaria ou concreto a revestir.

2.2) Com o0 objetivo de melhorar a aderéncia do embogo sera
aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte, o chapisco.

2.3) As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas, com emprego de esguicho de mangueira,
antes da aplicacdo do chapisco.
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2.4) Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente
desempenados e aprumados.

2.5) N&o serd permitida a aplicagdo de chapisco como acabamento
final em paredes, tetos e componentes estruturais.

3) CHAPISCO COMUM

3.1) O chapisco comum - camada irregular e descontinua - sera
executado com argamassa preparada no local no tragco 1:3 (cimento
portland: areia), de forma a garantir perfeita aderéncia entre
concreto, alvenaria e revestimento, também de argamassa.

3.2) As superficies destinadas a receber o chapisco, serdo limpas a
vassoura e abundantemente molhadas com esguicho de mangueira
antes de receber a aplicacdo do chapisco que serda executado no trago
1:3.

4) EMBOCO

4.1) O emboco sé serd iniciado apdés completa pega de argamassa de
alvenarias e chapiscos. Devera ser executado no traco 1:0,25:4
(cimento:cal:areia) ou com argamassa industrializada.

4.2) O emboco de cada pano de parede s6 serd iniciado depois de
embutidas todas as canalizacdes que por ele devem passar.

4.3) Antes da aplicacdo do emboco, a superficie sera abundantemente
molhada com esguicho de mangueira.

4.4) Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies
e apresentardo paramento &aspero ou entrecortado de sulcos para
facilitar a aderéncia. Esse objetivo poderd ser alcangcado com o
emprego de uma tabua, com pregos, conduzida em linhas onduladas,
no sentido horizontal, arranhando a superficie do emboco.

4.5) A espessura do emboc¢co ndo deverd ultrapassar 20mm.

4.6) O embogo de superficies internas e externas serd executado com
argamassa com trago 1:2:9 (cimento: cal em po6: areia), com emprego
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de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira
de 2,4mm e fica retida na peneira de 0,6mm, com didmetro maximo
de 2,4mm.

4.7)Deverdo ser substituidos os revestimentos de chapisco, embogo e
reboco nas paredes internas e externas que se encontrarem
deteriorado.

5) REBOCO

5.1) O embogo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o
reboco. As impurezas visiveis - como raizes, pontas de ferro de
armacdao da estrutura - serdo removidas.

5.2) O reboco s6 serd executado depois da colocacdo de peitoris e
marcos e antes da colocagdo de alizares e rodapés. Deverad ser
executado com cimento e terra preta no traco 1:3.

5.3) A superficie do emboco, antes da aplicacdo do reboco, sera
abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

5.4) A espessura do reboco ndo deverd ultrapassar 5mm, de modo
que, com os 15mm do embogo, 0 revestimento da argamassa nao
ultrapasse 20mm.

5.5) Os revestimentos de emboco/reboco que se encontrarem
deteriorados deverdo ser substituidos.

X1) PISOS E PAVIMENTACOES
1)BASES DE CONCRETO

1.1) Superficies destinadas a receber pavimentacdo do tipo mosaico
portugués, ladrilhos, cimentados ou outros materiais analogos, com
exclusdo de lajotas, patios e pistas de concreto, receberdo bases de
concreto ndo-estrutural ou, a critério do calculista, de concreto
estrutural.
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1.2) A sub-base sera compactada a pelo menos 100% da energia
Proctor Intermediario.

1.3) As bases de concreto serdo executadas com concreto néo-
estrutural:

e Teor minimo de cimento: 250kg/m?® de concreto;
e Didmetro maximo do agregado graudo: 60mm;

e Fator 4&gua/cimento: 0,79litros/kg (areia com 3% de
umidade);

e Traco volumétrico: 1:2,5:5.

e A espessura das bases de concreto sera, no minimo, de 8cm
nos locais sujeitos a transito “rolando” ou “deslizando” ¢ a
solicitagao “leve”.

2) PISO CIMENTADO

2.1) Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento, do proprio
concreto da base, quando este ainda estiver plastico.

2.2) Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for
insuficiente serd permitida a adicdo de argamassa traco 1:3
(cimento:areia) com concreto ainda fresco.

2.3) Quando for de todo impossivel a execucdo dos cimentados e
respectiva base numa s6 operacdo, serd a superficie da base
perfeitamente limpa e abundantemente lavada, no momento do
lancamento do cimentado, o qual sera inteiramente constituido por
uma camada de argamassa trago 1:3 (cimento:areia).

2.4) A superficies dos cimentados — salvo quando expressamente
especificados de modo diverso — sera dividida, em painéis, por sulcos
profundos ou por juntas que atinjam a base do concreto. Juntas de
plastico (PVC).

2.5) Os painéis ndo poderdo ter lado com dimensdo superior a 1,20m.
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2.6) A disposicdo das juntas obedecerd a desenho simples, devendo
ser evitado cruzamento em angulos agudos e juntas alternadas.

2.7) As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas,
sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade, durante os
sete dias que sucederem sua execucao.

2.8) Os cimentados terdo espessura de cerca de 20mm, a qual ndo
poderad ser, em nenhum ponto, inferior a 10mm.

XI11) PEITORIL/ RODAPES / FORROS/ SOLEIRAS / DIVISORIAS
4) PEITORIL/ RODAPES / SOLEIRAS / DIVISORIAS

4.1) Serdo executados rodapés de 5cm de altura do mesmo material
utilizado no piso.

4.2) Serdo executados soleiras e peitoris em granito cinza andorinha.

4.3) DivisoOrias deverdo ser executadas em granito cinza andorinha
e=3cm.

XI111) ESQUADRIAS

a) ESQUADRIAS DE MADEIRA E DEMAIS PECAS DE
MARCENARIA

1) Todos os servicos de marcenaria serdo executados seguindo a
técnica para trabalho de género.

2) Somente serdo aceitas pela Fiscalizacdo portbes, portas e
portinholas de laminas, compensadas, de Cedro Aromatico ou
madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da
mesma madeira.

3) As esquadrias de madeira e demais pecas de marcenaria sé
poderdo ser assentadas depois de aprovadas pela FISCALIZACAQO as
amostras de cada modelo apresentadas pela CONTRATADA.
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4) N&o serdo aceitos pela Fiscalizacdo esquadrias com falhas,
empenos, descolamentos, lascas desigualdade de madeira, rachaduras
e outros defeitos.

5) N&o serd permitido o uso de pinho ou pinus nas esquadrias ou
guaisquer outras pecas de marcenaria.

6) A Contratada devera submeter previamente a Fiscalizacdo a
escolha do tipo de madeira a ser utilizada nas esquadrias. Poderéo
ser utilizados os seguintes tipos de madeira: Andiroba, Canela-Preta,
Cedro, Castanheira, Cerejeira, Cumaru, Freij6, Ipé, Jatoba, Louro-
Inhamui, Louro-Vermelho, Macaranduba, Mogno, Muiracatiara, Pau-
Amarelo, Quaruba, Sucupira, Tatajuba.

7) Os arremates das guarnicdes, com rodapés e/ou revestimentos de
paredes adjacentes, merecerdo cuidados especiais de parte da
Contratada, sempre que necessario. Tais arremates serdo objetos de
desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos a prévia aprovacédo
da Fiscalizacéo.

8) As esquadrias de madeira — portas, janelas, armarios, balcdes,
guichés, guarnigdes, peitoris, etc — salvo as cujos modelos se
encontrarem disponiveis no mercado, obedecerdo rigorosamente, as
indicacbes dos respectivos desenhos de detalhes do Projeto
Executivo.

9) Devera ser executado onde se fizer necessaria revisdo e/ou
substituicdo de esquadrias em madeira, portas, caixas de portas,
alizares, aduelas, portas de armarios, etc, bem como ferragens..

10) As ferragens das esquadrias deverdo ser inteiramente novas, estar
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e possuir acabamento cromado,
além de atender a detalhes de especificacdo do Projeto Executivo.

11) Deverdo ser instaladas placas de identificacdo em acrilico nos
compartimentos novos.

b) ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO
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1)Todas as esquadrias de ferro, grades, gradis, guarda-corpo,
corrimdo em ferro e aluminio, serdo de acordo com o especificado no
Projeto e receberdo pintura em esmalte sintético acetinado, sobre
fundo anticorrosivo na cor definida pela fiscalizacéo.

2) Todos os trabalhos de serralharia comum, artistica ou especial
serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego de méao-
de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com o0s respectivos desenhos e detalhes do
Projeto Executivo.

3) O material a ser empregado serd novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacéo.

6) As pecas de serralheria sé poderdo ser assentadas depois de
aprovadas pela fiscalizacdo as amostras apresentadas pela contratada.

5) Quando, por acaso, ndo houver nos desenhos do projeto indicacdes
suficientemente claras, relativamente a localizagdo dos punhos de
janelas e basculantes, dever& a CONTRATADA dirigir-se a
FISCALIZACAO, com a necessaria antecedéncia, solicitando todos os
esclarecimentos a respeito.

6)Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralharias nas
juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, serdo
ditas juntas cuidadosamente tomadas com calafetador, de composicdo
que lhe assegure plasticidade permanente.

7) As partes moveis das pecas de serralharia serdo dotadas de
pingadeiras — tanto no sentido horizontal quanto na vertical — de
forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma,
penetracdo de agua de chuva.

8) SO poderdo ser wutilizados perfis de materiais idénticos aos
indicados nos desenhos e as amostras apresentadas pela
CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZACAO.

9) Todas as pecgas de serralheria, uma vez armadas, serdo marcadas
com clareza, de modo a permitir a facil identificacdo e assentamento
nos respectivos locais de construcdo.
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10) Caberda a CONTRATADA assentar as pecas de serralheria nos
vdos e locais adrede apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos.

11) Caberd a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e
nivel das pecgas de serralheria e pelo seu funcionamento perfeito,
depois de definitivamente fixadas.

12) As pecgas de serralheiria ndo serdo jamais forcadas em rasgos
porventura fora do esquadro ou de escassas dimensdes.

13) Os chumbadores serdo solidamente fixados & alvenaria ou ao
concreto, com argamassa, a qual serd firmemente socada nos
respectivos furos.

14) Deveréd haver especial cuidado para que as armacdes ndo sofram
qualquer distor¢cdo, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

15) Os caixilhos metalicos destinados a envidragcamento obedecerdo
ao disposto no item de VIDRACARIA e a NBR 7199, “Projeto,
Execucdo e Aplicacfes — Vidros na Construgdo Civil”.

16) Os rebaixos para recebimento dos vidros serdo do tipo rebaixo
fechado com moldura.

17) O assentamento das chapas de vidro serd efetuado com o emprego
de baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho,
associadas com calafetado de base de elastomero, de preferéncia
silicone, que apresenta aderéncia com o vidro e a liga metéalica.

18) Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os
angulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados,
de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

19) Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e
as asperezas, limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serdo
executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o emprego
de furadores (puncgdo).
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X1V) VIDROS

1) Serdo empregados vidros planos, de 12 qualidade, ndo podendo
apresentar defeitos.

2) Os vidros deverdo ser limpos de manchas e respingos de tinta com
removedor adequado e palha de aco fina resguardando-se os cuidados
necessarios a fim de, ndo danifica-los.

XV) COBERTURA

1) TELHADO

1.1) D As coberturas serdo executadas atendendo as declividades
minimas, e fixadas a estrutura de apoio conforme as recomendacdes
do fabricante.

2)CALHAS E CONDUTORES

2.1) Deverdo ser substituidos as calhas e condutores pelo mesmo
material existente;

XVI1) INSTALACOES
a) INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
1)CONDICOES GERAIS

1.1) Todas as instalagfes elétricas danificadas serdo executadas com
esmero e bom acabamento.

1.2) S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a
finalidade em vista e que satisfacdo as normas da ABNT que lhe
sejam aplicadas.

b) INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS AGUAS
PLUVIAIS, E DRENAGEM
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1) CONDICOES GERAIS

1.1)Todas as instalacdes danificadas serdo executadas com esmero e
bom acabamento.

1.1) S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados
finalidade em vista e que satisfacdo as normas da ABNT que lhe para
a sejam aplicadas.

XVIl) PINTURA

1) NORMAS

1.1) Havera particular atencdo para o disposto nas seguintes normas
da ABNT:

e CB-124/84 — Tintas e Vernizes.

EB-95/56 - Esmalte a Base de Resina Sintética para
Exterior.

NBR-10998 - Tinta de Acabamento Acrilica a Base de
Solvente Orgéanico.

MB-229/56 — Ensaio de Esmalte a Base de Resina Sintética
para Exterior.

NBR-5839 — Coleta de Amostras de Tintas e Vernizes.

NBR-5840 - Exame Prévio e Preparagdo para Ensaio de
Amostras de Tintas e Vernizes.

2)MATERIAIS

2.1) Tintas e vernizes a 0leo sdo aqueles que secam por oxidacdo e
em que o veiculo permanente é constituido exclusivamente por
produtos a base de dleo.
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2.2) Os componentes fundamentais sdo o veiculo permanente: 6leo de
linhaca cru para interiores, e cozido, para exteriores; veiculo volatil:
aguarras (esséncia de terebentina) atuando como solvente, associada
a um secante, tais como sais de chumbo, de magnésio ou de cobalto;
e pigmentos e cargas, no caso de tintas.

2.3)Lacas sédo tinta e vernizes que secam por evaporacdo e Sdao
constituidos por solucdo de nitrocelulose, a qual, geralmente, sdo
incorporadas outras substancias como plastificantes (ftalatos de
butila, octila ou isoctila), resinas e pigmentos, no caso de tintas,
produtos que Ihe conferem propriedades especiais.

2.4) Esmalte tipo “Duco”é laca em que o0 veiculo permanente é
constituido, exclusivamente, por resina de nitrocelulose impregnada
de um pigmento.

2.5) O esmalte sintético é a laca em que o veiculo permanente ¢
constituido por resina de nitrocelulose associada com resina
sintética; por exemplo, resina alquidica ou maléica, com impregnacao
de um pigmento.

2.6) Tintas e vernizes alquidicos sdao aqueles em que o veiculo
permanente é constituido por resinas artificiais em cuja composicédo
se encontram, isolados ou associados a outros elementos, o anidrido
ftalico (derivado do &cido ftalico) e a glicerina.

2.7) Tintas e vernizes acrilicos sdo aqueles em que o veiculo
permanente ¢é constituido por resina em cuja composi¢cdo se
encontram polimeros ou copolimeros do acido acrilico e do &cido
metacrilico, bem como ésteres desses acidos.

2.8)Tintas e vernizes PVA sdo aquelas em que o veiculo permanente €
constituido por resina de acetato de polivinila obtido pela acdo do
acetileno e do acido aceético em presenca de catalizadores.

2.9)As emulsdes copolimeras de PVA sdo aquelas em que o0s
plastificantes estdo quimicamente ligados ao PVA e, por conseguinte,
absolutamente fixados.
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2.10) A taxa de plastificacdo é a percentagem do plastificante em
relacdo a massa de resina seca. Para tintas de uso em superficies
exteriores a taxa de plastificacdo deve situar-se entre 6% e 12%. Para
tintas de uso em superficies interiores a taxa de plastificacdo deve
situar-se entre 12% e 25%.

2.11) A relacdo entre elementos de cobertura (P) e ligante (L) devera
situar-se entre 1,0 e 2,5 para tintas para exterior e 3,0 e 4,5 para
tintas para interior.

3) PROCEDIMENTOS

3.1) As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e
corrigidas de qualquer defeito de revestimento, sendo emassadas e
pintadas com quantas demédos forem necessérias.

3.2) Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a
aprovacdo da Fiscalizacdo uma amostra com dimensdes minimas de
50x100cm, sob iluminagdo semelhante e em superficie idéntica a do
local a que se destina.

3.3) Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fédbrica, entregues na obra
com sua embalagem original intacta.

3.4) A indicagcdo exata dos locais a receber os diversos tipos de
pintura e respectivas cores serd, oportunamente, confirmada em
desenhos ou definida diretamente pela fiscalizagéo.

3.5) Os tipos de pintura a empregar serdao especificados para cada
caso particular.

3.6) Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais
de deterioracdo e preparados adequadamente, conforme instrucfes do
fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em decorréncia de
deficiéncias da superficie.

3.7) Sera evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos
com cura insuficiente, pois a umidade e a alcalinidade elevadas
acarretam danos a pintura.
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3.8) Em superficies muito porosas, é indispensdvel a aplicacdo de
tinta de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As
tintas de acabamento, emulsionadas em &gua, podem ser utilizadas
com tinta de fundo quando diluidas.

3.9) As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de 6leo, graxa,
fungos, algas, bolor, eflorescéncias, e materiais soltos. Os
substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

e A remocdo de sujeira pode ser efetuada por secagem e
lavagem com &gua, bem como com a seguinte solucdo: 80 g
de fosfato trissédico, 30 g de detergente, %% de galdo de
hipoclorito de sédio (conhecido usualmente como “Candida”
ou “4dgua de lavadeira™) e dgua até completar
um galdo; a seguir, enxaguar com bastante agua. Deve-se
evitar molhar em excesso o substrato.

e A remocdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada
aplicando-se, no local, solventes adequados, por exemplo, a
base de hidrocarbonetos (“Varsol”ou qualquer outro
removedor).

e A remoc¢do de material eflorescente serd efetuada por meio
de escovacdo, da superficie seca, com escova de cerdas
macias.

e A remocdo de algas, fungos e bolor serdo efetuados por meio
de escovacdo, com escova de fios duros, e lavagem com a
solucdo referida acima. A seguir enxaguar com 4&gua em
abundéancia.

3.10) A tinta aplicada em ambientes externos deve possuir boa
resisténcia a radiacdo solar incidente.

3.11) A tinta aplicada em ambientes de elevada umidade ndo deve
permitir ou favorecer a formacdo de bolor e algas.

3.12) A tinta aplicada em substrato muito umido, sem condigGes de

secagem, deve formar uma pelicula porosa e resistente a alcalinidade.

36
EXECUCAO DE REFORMA DA CAPELA — HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS -
B~ SECRETARIA DE OBRAS EXECUCAO DE REFORMA

|
) NUPOP/DEPOP DA CAPELA - HOSPITAL
ALCIDES CARNEIRO

3.13) Os servigcos de pintura devem ser realizados em ambientes com
temperatura variando entre 10°C e 35°C.

3.14) Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da
ocorréncia de chuvas, condensacdo de vapor de &gua na superficie
da base e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar.

3.15) Pinturas, em ambientes internos, devem ser realizadas em
condicdes climaticas que permitam manter abertas as portas e
janelas.

3.16) A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a
espessura da pelicula, de cada demdo, sera a minima possivel,
obtendo-se o cobrimento através de deméaos sucessivas.

3.17) A pelicula de cada demdo serd continua, com espessura
uniforme e livre de escorrimentos.

3.18) Cada demdo de tinta s6 podera ser a aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seco, 0 que evitard enrugamentos e
deslocamentos. Igual cuidado haverd entre demdos de tinta e de
massa.

3.19) Serdo adotadas precaucbes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos
aparentes, marmores, vidros, ferragens de esquadrias etc.), convido
prevenir a grande dificuldade de ulterior remocdo de tinta adesiva a
superficies rugosas (vidros em relevo etc.).

3.20) A fim de proteger as superficies acima referidas serdo
tomadas precaucdes especiais, tais sejam:

e |[solamento com tiras de papel, cartolina, fita crepe, pano
etc.

e Separacdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de

fibra de madeira comprimida etc.
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e Encerramento provisoério para protecdo de superficies
destinadas a encerramento ulterior e definitivo.

e Pintura com preservador plastico que acarrete a formacdo de
pelicula para posterior remocao.

3.21) Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado
sempre que necessario.

3.22) Os “Esquemas de Pintura”, das estruturas, esquadrias e demais
pecas metalicas, dependem da agressividade do meio em que se situa
a obra e do periodo em que se deseja renovar a pintura de
acabamento.

3.23) As pecas em ferro serdo lixadas, desengorduradas e receberéo
pintura anti-corrosiva.

3.24) Todas as grades, gradis, esquadrias de ferro receberdo pintura
em esmalte sintético com acabamento acetinado.

3.25) Os perfis e as chapas empregados na confeccdo dos perfilados
serdo submetidos a tratamento preliminar antioxidante.

3.26) As esquadrias de madeira deverdo ser trabalhadas de acordo
com a seguinte sequéncia:

e A madeira devera ser lixada, com posterior limpeza.

Aplicacédo de verniz imunizante e impermeabilizante incolor.

Aplicacdo de duas demdos de massa corrida a oleo.

Novo lixamento, e uma demao de fundo sintético nivelador.

Aplicacdo de duas demdos de acabamento em esmalte
sintético alto brilho ou acetinado, conforme especificacdo de
projeto ou determinacédo da fiscalizagéo.
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XVIIl) FACHADAS

1.1) Execucdo de chapisco, embo¢co com acabamento camurcado e
reboco na superficie de alvenaria de paredes;

1.2) Pintura com tinta acrilica fosca nas cores indicadas no Projeto
de Arquitetura;

1.3) Devera ser observado rigorosamente o Detalhamento do Projeto
de Arquitetura de Fachadas.

X1X) GRADES DE PROTECAO

1.1) Preparo de superficies de ferro, aplicacdo de selador e pintura
de grades para protecdo de janelas e gradis com tinta esmalte
sintético acetinado, 2(duas) demdos, nas cores indicadas no
Projeto de Arquitetura.

XX) OBSERVACOES
1) QUANTO A PINTURA

1) As cores para pintura que ndo estiverem indicadas neste
Caderno de Encargos deverdo seguir rigorosamente as
indicacdes do Projeto de Arquitetura ou do Fiscal Responsavel
pela obra.

2) QUANTO AOS MATERIAIS

1) Os servigos acima descritos deverdo ser todos executados com
materiais de qualidade no minimo igual a proposta nas
planilhas de custos referentes a este Projeto.

XX1) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1) Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva
memodria de céalculo, serd sempre levado em conta que tais
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documentos obedecerdo as normas aplicaveis: NBR-6118, NBR-6120,
NBR-7190 e NBR-8800.

2) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira
responsabilidade do Empreiteiro, devendo seguir o projeto estrutural.

3) As barras de aco deverdo se apresentar limpas, sem a presenca de
qualquer substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto,
ndo podendo ficar em contato direto com a forma, conforme a NB-
1/78 (NBR-6118).

4) A qualidade do aco a empregar sera especificada no respectivo
projeto e deveréa atender as prescri¢cdes das normas da ABNT. O corte
e dobramento das barras devem ser executados a frio, de acordo com
0os detalhes e das prescrigbes da ABNT.

5) As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais
como: fissuras, esfoliagGes, bolhas, oxidacdo excessiva e corrosiva.

6) A camada preparatdria devera ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressao fck>10MPa, as fundacdes e estrutura
deverdo ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressdo de fck>25MPa, constituido de cimento Portland, areia,
brita e agua de qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido
para estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto na
NBR-6118.

7) O cimento devera atender as prescri¢c6es da EB-1, da ABNT, o0s
agregados deverdo atender as prescric6es da EB-4, da ABNT e a agua
devera ser limpa e isenta de elementos prejudiciais a hidratacdo do
concreto.

8) N&o sera permitida a utilizagdo de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura devera ser realizada através de betoneira com
capacidade minima correspondente a um trago com consumo minimo
de um saco de cimento, que produzam concretos uniformes e sem
segregacdo dos materiais, sendo utilizado vibradores de imersdo, de
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formas ou réguas vibradoras garantindo um perfeito adensamento do
concreto.

10) O transporte do concreto serda efetuado com equipamentos e
métodos que impecam a segregacdo dos seus componentes. Poderédo
ser usados carrinhos de 0,20m?® com pneuméticos. O intervalo maximo
de tempo permitido entre o término do amassamento e a Sseu
lancamento ndo devera exceder a uma hora.

11) O lancamento do concreto devera ser realizado de maneira que
ndo acarrete segregacdo dos materiais. N&o sera permitido o
lancamento ap6s o inicio da pega.

12) Na&o serd permitido o adensamento manual.

13) Poderéo ser utilizados aditivos (plastificantes,
superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratério nacional especializado e
idoneo.

14) O Empreiteiro deverd apresentar dosagem do concreto utilizado
na obra.

15) Deverda ser realizado o Controle Tecnoldégico no qual sera
avaliada a dosagem, a trabalhabilidade, as caracteristicas dos
constituintes e da resisténcia mecénica, tudo de conformidade com a
NB-1/78 (NBR-6118).

16) A cura do concreto devera atender ao estabelecido na NB-1/78
(NBR-6118).

17) As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou metalicas,
sem deformacgbes ou defeitos, que possam influir no acabamento das
pecas. Obedecerdo aos critérios da NB-11/51 (NBR-7190), e/ou NB-
14/86 (NBR8800).

18) A retirada das formas obedecera ao disposto na NB-1/78 (NBR-
6118).
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19)Quando ocorrer juntas frias estas ndo deverdo coincidir com o0s
planos de cisalhamento. Quando ndo houver especificagcbes ao
contrario, as juntas em vigas serdo, preferencialmente, em posicéo
normal ao eixo longitudinal da pec¢a (juntas verticais) tais posicdes
sera assegurada através de forma de madeira devidamente fixada.

20) A concretagem das vigas atingird o terco meédio do vdo, nédo
sendo permitidas juntas préximas aos apoios.

21) Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingira o terco
médio do maior vao, localizando-se as juntas paralelamente a
armadura principal.

22) Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
percintas, lajes, etc. - serd concretado sem a prévia verificacdo da
Fiscalizacdo, da perfeita disposi¢cdo, dimensfes, ligacdes e

escoramentos das formas e armaduras.

23) Todos os védos de portas e janelas terdo vergas de concreto
armado, com comprimento que exceda 20 cm para cada lado do vao.

24) A mesma precaucdo serd tomada com os peitoris de vdos e
janelas, os quais serdo guarnecidos com por cintas ou contravergas de
concreto armado.

25) As furacdes para passagens de canalizacBes através de vigas ou
outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo
previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas formas, de
acordo com o projeto. A localizacdo e dimensdes de tais furos seréo
objeto de atento estudo da Contratada no sentido de evitar-se
enfraquecimento prejudicial a seguranca da estrutura.

26) Cabera a Contratada a inteira responsabilidade pelas
consequéncias de orificios e eventual enfraguecimento de pecas
resultantes da passagem das citadas canalizagdes cumprindo-lhe
desviar as tubulagbes sempre que possam prejudicar a estrutura.

XXI11) CINTAS, PILARES, VIGAS E LAJES
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1) Deverdo obedecer ao projeto estrutural e a respectiva memdria de
célculo.

1) A estrutura deverd ser em concreto armado com resisténcia
caracteristica a compressdo de fck>20MPa, de acordo com projeto
especifico.

3) Quando se tratar de vigas em concreto aparente, a estrutura devera
ser moldada com madeirite plastificado com espessura minima de
15cm, para um perfeito acabamento.

XXI111) LIMPEZA

1) Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

a) Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

b) Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos,
pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc, serdo limpos
abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

c) A lavagens de méarmores serad procedida com sabdo neutro,
perfeitamente isento de alcalis causticos.

d) Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e
outros materiais.

e) Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza
nos vidros e ferragens de esquadrias.

f) Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacéo,
das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacbes de 4&gua, esgotos, Aaguas pluviais, bombas elétricas,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.
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