) EXECUGAO DE EXTENSAO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS REDE PARA |LUM|NAC}AO pU_

SECRETARIA DE OBRAS

LUMINACAO PUBLICA BLICA EM DIVERSOS LOGRA-
DOUROS DO MUNICIPIO DE

PETROPOLIS

CADERNO DE ENCARGOS

OBJETIVO

Este Caderno de Encargos visa orientar aos interessados, as condi¢des basicas desta o-
bra contratada pela PMP - Prefeitura Municipal de Petropolis.

1 - DADOS DA OBRA:
1.1 - OBRA:

Execucdo de extensdo de rede para iluminacdo publica em diversos logradouros do
Municipio de Petropolis.

1.2 - SERVICOS:
1.2.1 - Escavagoes.

Serdo executadas obedecendo as profundidades especificadas nas Normas da Con-
cessionéaria de Energia Elétrica (AMPLA) para implantacdo de postes para distribuicdo de e-
nergia elétrica em média e baixa tenséo.

1.2.2 - Instalacdo de postes.

Serdo engastados diretamente ao solo postes de concreto circular e/ou duplo “T *,
postes de aco galvanizado destinados a suportacado de rede de baixa tensdo exclusivamente
para iluminacao publica.

1.2.3 - Instalacdo de luminarias.

Serdo instaladas com os respectivos circuitos em postes e conforme especificagcdes de
projeto e/ou planilha orcamentaria.

1.2.4 - Energizacao e testes da obra.

Para efeito de teste dos circuitos, devera ser comunicado antecipadamente a fiscali-
zacao, por escrito, a data e horario da realizacdo dos respectivos testes.
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1.3 - PRAZO:

O contrato devera ter uma vigéncia de 120 dias corr  idos (4 meses), contados a
partir da ordem de inicio dos servicos.

1.4 - CUSTO ESTIMADO:

R$ 1.459.361,59 (Um milh&o, quatrocentos e cinquent a e nove mil, trezentos e
sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

2 — ESPECIFICACOES BASICAS DA OBRA:
2.1 - DISPOSICOES PRELIMINARES:

2.1.1 - Compete a PMP, a supervisao e a fiscalizagdo de as obras contratadas com
terceiros.

2.1.2 - As especificacdes serdo parte integrante, junto com as especificacdes técnicas
do contrato.

2.2 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA.

2.2.1 - Nao podera em hipotese alguma, ser alegada justificativa ou defesa, por qual-
quer elemento da encarregada da execucdo das obras, desconhecimento incompreenséo,
davida ou esquecimento das clausulas e condigdes do contrato, projetos, normas, especifica-
cOes técnicas.

2.2.2 - A Empreiteira devera aceitar integralmente todos os metodos de processos de
inspecao, verificacdo, controle ensaio e medi¢cao adotados pela Fiscalizacdo em todo e qual-
quer servico ou operacao referente a obra.

2.2.3 - Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato, nestas especificacdes, no projeto
e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indire-
tamente com a obra em questdo. Em caso de duvida a Fiscalizagdo submetera a instancia
superior.

2.2.4 - A existéncia da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade Unica, inte-
gral e exclusiva da Empreiteira no que concerne a obra contratada e suas implicacdes proxi-
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mas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

2.2.5 - O empreiteiro assumira integral responsabilidade pela boa execucgéo e eficién-
cia dos servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instrugcdes e demais
documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da
ma execucao desses trabalhos.

2.2.6 - Fica estabelecido que a realizacdo pelo empreiteiro, de qualquer elemento ou
secao de servicos implicard a tacita aceitacao e ratificacdo por parte dele, dos materiais, pro-
cessos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execuc¢ao des-
se elemento ou sec¢éo de servico.

2.3 — SIMILARIDADE DE MATERIAIS:

2.3.1 - Quando na documentacdo desta obra, estiver descrito um fabricante e/ou tipo
de material, tem-se por objetivo estabelecer padrdes fisico e técnico. Poder-se-a substituir o
fabricante e/ou tipo, desde que sejam comprovadas antecipadamente a Fiscalizacdo, a simi-
laridade e qualidade exigidas.

2.3.2 - Os materiais deverdo antes do fornecimento a obra, terem suas amostras previ-
amente aprovadas pela PMP e apresentadas a Fiscalizacdo e por estes aprovados para re-
cebimento e aplicacdo na obra.

3 — ESPECIFICACOES BASICAS DOS SERVICOS.
3.1 - INSTALACOES DA OBRA.
3.1.1 - Deveréo ser efetuadas:
a) Placas de identificacdo de obras publica;
b) Cavaletes de sinalizacdo preventiva,;
c) Cones de sinalizacgao;
d) Tapumes quando for o caso.
3.1.2 - O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com dese-

nhos e padrbes aprovados pela PMP.

3.1.3 - A Fiscalizagdo determinara o local onde ser&o colocadas as placas.
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3.1.4 - Apds a conclusao dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos os materiais,
equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identifi-
cacao de obra publica é de propriedade da PMP e devera ser entregue em perfeito estado no
almoxarifado do Setor de lluminacao Publica.

3.2 — ESCAVACOES E MOVIMENTO DE TERRA.
3.2.1 — Escavacdes gerais .

3.2.1.1 — Todas as escavacoes deverdo ser feitas manualmente e caso seja neces-
sério o emprego de equipamento apropriado para esta finalidade.

3.2.1.2 - O material resultante da escavacao nao podera ser depositado de maneira
a impedir a passagem de pedestres no passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pis-
ta de rolamento.

3.2.1.3 - O material considerado reaproveitavel sera estocado, para servir de rea-
terro.

3.2.1.4 - Em hipotese alguma a contratada podera iniciar as escavacdes sem a
prévia aprovacao do projeto pela Contratante.

3.2.1.5 - A execucao das escavacdes implicara responsabilidade integral da Con-
tratada pela sua resisténcia e estabilidade.

3.2.1.6 - Se em consequéncia da obra, houver danos a propriedade de terceiros,
deverao ser recuperados pelo Contratado.

3.2.1.7 - Todas as tubulacdes existentes (esgoto e agua) e e-
quipamentos complementares delas (caixas, ralos, etc.), que forem danificados pela execu-
cdo dos servicos deverdo ser reparados o0 mais rapidamente possivel, de forma que tudo fun-
cione normalmente quando da concluséo do trecho da obra.

3.21.8 - Se a obra provocar danos aos sistemas subterraneos
ou aéreos de eletricidade, gas, agua, telefone, entre outros; proceder-se-a de forma idéntica
ao item anterior e, caso o reparo exija a presenca de pessoal especializado, a Empresa de-
tentora do sistema devera ser comunicada do fato de responsabilidade da Empreiteira. Para
melhor orientag&o, consultar o cadastro das possiveis Empresas detentoras.
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3.2.2 — Escavacdes de valas .

3.2.2.1 — Caso seja necessario a escavacao de valas, as mesmas deverdo ser
demarcadas e o acompanhamento dos servi¢cos a executar sera efetuado por equipe de Fis-
calizacao.

3.2.2.2 - As escavacg0es das valas deverdo ser compativel com o servigo a execu-
tar, tendo no minimo 40 cm de largura por 50 cm de profundidade.

3.2.2.3 - A vala devera ser sinalizada, diurna e/ou noturnamente, (cavaletes, lu-
zes, etc.) para evitar acidentes com terceiros, pessoas ou veiculos, sendo de total responsa-
bilidade da Empreiteira.

3.2.3 — Aterro e compactacao.

3.2.3.1 - O aterro serad sempre compactado até atingir um “grau de compactacao”
de no minimo 95%.

3.2.3.2 - SO se admitira a utilizagdo de pildes manuais em trabalhos secundarios
(como reaterro de valas).

3.2.3.3 — Os acabamentos superficiais deverdo manter as caracteristicas vege-
tais e/ou minerais anteriores as escavagoes.

3.2.4 — Transporte .

3.3.4.1 - Ficam a cargo da Empreiteira as despesas com os transportes decorren-
tes da execucédo dos servi¢os de preparo do terreno, escavagao e aterro.

3.3.4.2 - O material excedente, resultante das escavacfes ou imprestavel sera re-
movido para o local de bota-fora previamente aprovado pela Contratante.

3.3 - LICENCAS E FRANQUIAS.

3.3.1 - O Empreiteiro € obrigado a obter todas as licencas, aprovacées e franquias ne-
cessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observan-
do as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e a seguranca publica, bem assim a-
tender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos, de consumo d’agua, luz, for¢a, que digam diretamente respeito as obras e servigos
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contratados. E obrigado, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao paga-
mento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

3.3.2 - O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tribu-
tos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos
0S encargos sociais, sao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

3.4 - SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva do Empreiteiro a responsabilidade por quaisquer aciden-
tes no trabalho de execucédo da obra e servigos contratados, uso indevido de patentes regis-
tradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danifica-
cdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pela Contratante, bem como
as indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos con-
tratados, ainda que ocorridos na via publica.

3.5 - PRAZO GLOBAL

3.5.1 - O Empreiteiro executara todas as obras e servicos convencionados dentro do
prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servi¢cos e obras
inteiramente concluidos.

3.5.2 - Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara o Empreiteiro sujeito a mul-
ta conforme Contrato lavrado entre as partes.

3.5.4 - O Empreiteiro, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa durante as prorro-
gacbes compensatorias do Prazo Global concedida pela PMP.

3.6 - PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA
3.6.1 - O desenvolvimento dos servicos e obra contratado obedecera a um ritmo que sa-
tisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial com base na relagéo de obras planejadas, docu-
mento que integrara o Contrato para os efeitos legais.
3.6.2 - O Cronograma inicial conter4 necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais,
em numero estabelecido de acordo com os servicos a serem realizados e tera vinculacao

com as prestacoes constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.

3.6.3 - O Cronograma inicial levard em consideragdo, se for o caso, as Etapas que o
Contratante entenda como sendo de conclusé&o prioritéria.
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3.6.4 - Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data do Inicio
dos Servicos para o primeiro deles e da data da expiracdo do Prazo Global para a conclusao
do ultimo deles.

3.6.5 - O Cronograma inicial conterd o nimero de Prazos Parciais correspondendo cada
um desses Prazos Parciais as prestacfes mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada
entre as partes.

3.6.6 - O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que cumprird sa-
tisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar perfeitamente caracterizado no
Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de servicos - para
permitir sua facil verificagao.

3.7 — RESCISAO.

3.7.1 - O ndo cumprimento de qualquer clausula ou simples condicdo do Contrato de
Empreitada podera importar na sua rescisdo, a critério da parte ndo inadimplente. Todavia
fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, podera considerar rescindido o Contrato,
independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelacdo judicial, nos seguintes ca-
S{oH

a - Se o Empreiteiro impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua faléncia
dissolver-se ou extinguir-se;

b - Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade do Empreitei-
ro.

c - Se o Empreiteiro recusar-se a receber qualquer Ordem de Servigco para melhor

execucao dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou desleixo;

d - Se o Empreiteiro ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
autorizacdo da Contratante;

e - Se 0 Empreiteiro interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais de
10 dias consecutivos.

3.8 - INICIO DOS SERVICOS.

Nada havendo em contrario, a Empreiteira devera dar inicio aos servi¢os e obras
imediatamente a contar da data da Ordem de Inicio de Servi¢os expedida pela P.M.P., contu-
do, se a Empreiteira, por qualquer motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra, antes
do recebimento daquele documento, o fara por conta prépria, responsabilidade e risco, fican-
do sujeita a todas as suas obrigacdes e demais responsabilidades, como se recebido tivesse
a referida ordem.
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3.9 - ORDENS DE SERVICOS.

3.9.1 - Todas as Ordens de Servigco ou Comunicacao da Fiscalizacao ou da Contra-
tante, e vice-versa, serao transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos.

3.9.2 - Imediatamente apos o inicio das obras, a Empreiteira devera executar 0s
trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma estabelecido.

3.10 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO.

3.10.1 - A Contratante indicara para obra, um engenheiro do quadro permanente da
Prefeitura, daqui por diante designado sempre como fiscal, com autoridade para exercer, em
nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo da o-
bra e servigos de construcao.

3.10.2 - O Empreiteiro é obrigado a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execucgdo da obra e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as par-
tes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, ar-
mazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a construcao, servicos ou
obra em preparo.

3.10.3 - A Fiscalizacdo é assegurada o direito de ordenar a suspensédo da obra e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Empreiteiro sem que este tenha
direito a qualquer indenizag&o, no caso de nao ser atendida dentro de 48 horas, a contar da
entrega da Ordem de Servigco correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial
em servigco executado ou material posto na obra.

3.10.4 - O Empreiteiro é obrigado a retirar da obra, imediatamente apos o recebimen-
to da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordi-
nado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

3.10.5 - Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas seréo articulados entre
si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.

3.10.6 - A Fiscalizacdo podera exigir que fossem adotadas normas especiais ou su-

plementares de trabalho, ndo previstas nestas especificacées, mais Uteis, a seu juizo, a segu-
ranca dos servicos e ao bom andamento da obra.
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3.10.7 - A conducéo geral da obra, de parte da Empreiteira, ficard a cargo de um En-
genheiro Eletricista Residente, devida e obrigatoriamente registrado no CREA e com prati-
ca comprovada em servicos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

3.10.8 - Durante todo o tempo de execuc¢do dos servicos, a Empreiteira deverad man-
ter um representante autorizado ao canteiro da obra. Quaisquer ordens ou comunicagdes da
Fiscalizacdo ao seu representante autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas
diretamente a Empreiteira.

3.10.9 - O quadro de pessoal da Empreiteira empregado na obra devera ser constitui-
do de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinados, podendo a Fiscalizac&o jul-
gar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras.

3.10.10 - Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverao ser refeitos pela
empreiteira, sem 6nus pela P.M.P.

3.10.11- No canteiro de obra devera ser mantido um diario da obra onde serao regis-
trados os servicos realizados, a mao-de-obra alocada, ocorréncia de chuvas, indicacdes téc-
nicas, alteracdes na execuc¢ao dos servicos e demais fatos pertinentes a obra.

3.10.12 - A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis ou
nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso 0s servicos sO poderao ser reinici-
ados por nova ordem da Fiscalizacéo.

3.10.13 - A Empreiteira devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre transito
de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da fiscalizacdo devera deixar pas-
sagem livre e protegida para os pedestres.

3.11 - ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA.

Para perfeita execucdo e completo acabamento da obra e servigos referidos no Ca-
derno de Encargos, o Empreiteiro se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a pres-
tar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos traba-
lhos.

3.12 - MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS .

3.12.1 - Para a obra e servigos que forem ajustados, cabera ao Empreiteiro fornecer e
conservar equipamento mecanico e ferramental necessario; contratar mao-de-obra especiali-
zada, de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegure progresso satisfatério a obra; e adquirir
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materiais em quantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado, conforme adian-
te referido.

3.12.2 — Todos os materiais empregados na obra deverao atender plenamente os pa-
droes de materiais da AMPLA e/ou PMP.

3.13 - SUBEMPREITADA.

3.13.1 - O Empreiteiro ndo podera subempreitar a obra e servigcos contratados, salvo
quanto a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a Fiscalizacdo e a Con-
tratante.

3.13.2 - Qualquer Subempreiteira de servicos especializados devera ser previamente
aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do
nome da Subempreiteira e da relacdo de servigos executados, ndo excluindo a responsabili-
dade Unica exclusiva e integral da Empreiteira.

3.13.3 - A Subempreitada de outros servigos, além dos citados no item anterior, de-
pendera de prévia autorizacdo, por escrito da Contratante.

3.13.4 - A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime o Empreiteiro da integral res-
ponsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos realizados.

3.13.5 - Os danos causados pelos Subempreiteiros a Contratante e/ou a terceiros nao
exoneram o Empreiteiro da responsabilidade solidaria pelo evento, pois, perante o prejudica-
do, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pelo Empreiteiro.

3.13.6 - Os Subempreiteiros contratados pelo Empreiteiro terdo caracteristicas de
Subempreiteiros autbnomos, com condicao econdémico-financeira suficiente para descaracte-
rizar a condicdo de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a Contra-
tante de possiveis consequéncias que uma acao trabalhista poderia acarretar.

3.14 - ENSAIOS E PROVAS.
A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes, a cargo

do Empreiteiro serdo, como condi¢do prévia e indispensavel ao recebimento dos servi¢os,
submetidas a verificagdes, ensaios e provas.
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3.15 - RECEBIMENTO PROVISORIO.

3.15.1 - Quando a obra e servi¢os contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que sera
passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da Contratante e
do Empreiteiro.

3.15.2 - As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a ter-
ceira a Empreiteira.

3.15.3 - O Recebimento Provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas to-
das as medicdes e apropriacdes referentes a Acréscimos e ModificagOes e apresentadas as
faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

3.16 - RECEBIMENTO DEFINITIVO.

3.16.1 - O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos contratados sera
lavrado 90 (noventa) dias ap0s o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as se-
guintes condicdes:

a - Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfeicdes que tenham sido verificados em qualquer elemento da obra e servigos executa-
dos.

b - Solucionadas todas as reclamac¢des por ventura feitas quanto a falta de pa-
gamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na
edificacao.

c - Terminada a obra, caso haja modificacdo na execucdo da mesma, a Em-
preiteira devera apresentar a fiscalizagédo, antes do pedido de aceitacao da obra, plantas, per-
fis e detalhes de execucédo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT” com 02
copias em papel opaco e 01 cépia em meio digital para serem anexadas ao processo licitato-
rio como documentos.

3.17 - PROJETO.

3.17.1 - A Contratada devera elaborar o projeto executivo, o qual devera ser aprova-
do pela concessionaria de energia elétrica (AMPLA) quando se fizer necessario ou apresen-
tado a Fiscalizacdo para acompanhamento e anexacao ao processo licitatorio e encaminha-
mento para a AMPLA para inclusdo ao pargue de iluminacdo publica para efeito de fatura-
mento.
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3.17.2 - A obra e servicos contratados deverdo obedecer rigorosamente as plantas,
os desenhos e detalhes, do projeto apresentado pela Contratada e aprovado pela concessio-
néria de energia elétrica (AMPLA) e/ou pela P.M.P.

3.17.2 - A Empreiteira ndo podera executar qualquer servico que nao seja projetado,
especificado, orcado e autorizado pela PMP salvo os eventuais de emergéncia, hecessarios
a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

3.17.3 - A empreiteira devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos
jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servi¢os da obra.

3.17.4 - Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obra
complementar ndo considerados no projeto, serdo em ocasido oportuna especificada e deta-
Ihada pala fiscalizacao.

3.18 - SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO.

3.18.1 - A Empreiteira observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Traba-
Iho que determinara obrigacdes no campo de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

3.18.2 - A Empreiteira sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecédo individual inclusive de Subempreiteiros tais como:

a - capacete de seguranga;

b - protetores faciais;

C - Oculos de seguranca contra impactos, radiacdes e respingos;
d - luvas e mangas de protecéo;

e - botas de borracha ou PVC;

f - calcados de couro;

g - cintos de seguranca,

h - protetor auricular;

| - respiradores contra poeira;

j - mascaras para jatos de areia;

| - respiradores e mascaras de filtro quimico;
m - avental de raspa.

3.18.3 - Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecéo para pedestres e veiculos,

sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra bem como qual-
quer prejuizo causado a terceiros ou a municipalidade.
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3.18.4 - A empreiteira devera manter todos os seus funcionarios uniformizados con-
forme modelo fornecido pela PMP.

3.19 - DISPOSICOES GERAIS.

3.19.1 - Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela P.M.P. sédo
ESTIMATIVOS para atendimento da expanséo do parque de iluminagédo nao podendo em hi-
potese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos, desconhecimento, in-

compreensdao ou duvidas.

3.19.2 - Caso a Fiscalizagdo necessite de servicos fora do horéario habitual a emprei-
teira ndo podera cobrar adicionais por tais servicos.

3.20 - CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS.

3.20.1 - A solicitacdo de pagamento devera ser acompanhadas de relatorio fotogra-
fico e a respectiva planilha e memoéria de calculo.

3.20.2 - Todos os servigos pretendidos na medi¢cdo devem ser previamente apropri-
ados pela fiscalizacao da obra.

3.20.3 — Todas as medidas devem ser conferidas na obra pela Empreiteira e Fisca-
lizacao.
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