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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP



1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria de Obras – Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas. 

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Trata-se da necessidade de contratação de empresa especializada, para a execução de Contenção, Estabilização de Taludes e Microdrenagem no Morro dos Anjos, Bairro Caxambu, Petrópolis - RJ.
A contratação deverá atender as exigências dos projetos de contenção elaborados para o local.

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

[bookmark: _GoBack]A solução adotada consiste na realização de suavização de talude, solo grampeado, reconstrução de servidão em concreto armado, execução de cortina ancorada, muro em concreto ciclópico, guarda-corpo em ferro galvanizado, além de realização de sistema de microdrenagem. A obra tem o intuito de estabilizar o solo, prevenir a ocorrência de novos movimentos de massa no local e aumentar a segurança dos moradores e transeuntes que circulam pela região.
[bookmark: _Hlk156228936]Será realizado processo licitatório, onde as empresas aptas para participação no certame deverão apresentar a documentação necessária para habilitação e a proposta de preço. Será contratada a empresa que apresentar proposta com o menor preço, o qual não poderá ser maior que o preço de referência da planilha orçamentária.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para a composição dos preços de referência da planilha orçamentária foram utilizadas composições e insumos do catálogo EMOP, SINAPI e SICRO, por se tratarem de itens cujas características são compatíveis com as determinações de projeto.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Optou-se pela execução de estabilização e contenção dos taludes através do Solo Grampeado e Cortina Ancorada, no trecho onde os taludes apresentam declividade e altura significativas, portanto, não é indicado a colocação de peso em seu cume. Na base do talude optou-se pela construção de muro ciclópico, pois, apresenta maior viabilidade e velocidade de execução além de ser a melhor alternativa para contenção com desníveis de maiores alturas. 


Os métodos utilizados foram aderidos por serem os mais eficientes e por melhor atenderem às características do local, além de apresentarem algumas vantagens significativas, como:
Cortina Ancorada
· Possibilidade de realização sem a necessidade de corte além do necessário;
· Possibilidade de vencer qualquer altura e situação;
· Maior durabilidade;
· Máximos fatores de segurança;
· Mínima necessidade de manutenção futura.
Solo Grampeado
· Aumentar a resistência do solo;
· Melhorar a estabilidade do talude;
· Reduzir os riscos de deslizamentos e colapsos;
· Maior durabilidade em comparação a técnicas tradicionais;
· Possibilidade de aplicação em diversos tipos de solo;
· Exigir menos espaço para execução;
· Instalação duradoura e rápida com menos equipamentos pesados resultando em economia de tempo e custos;
· Mínima necessidade de manutenção futura.
Muro de Concreto Ciclópico
· Maior resistência mecânica em comparação com concretos convencionais;
· Redução do uso de elemento ligante;
· Possui baixo custo financeiro; 
· Agilidade e facilidade na execução, não exigindo equipamentos sofisticados, tampouco
 mão-de-obra específica.
A empresa vencedora da licitação deverá apresentar as condições de garantia e assistência técnica, fornecendo atendimento completo, visando a satisfação do interesse público.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos foram levantados de acordo com os projetos de contenção desenvolvidos para os taludes, localizados no Morro dos Anjos, Bairro Caxambu, Petrópolis - RJ.
[bookmark: _page_27_0][bookmark: _page_25_0_Copia_1]Foram utilizados insumos e serviços do catálogo EMOP, SINAPI e SICRO, por serem compatíveis com as especificações dos projetos elaborados.




7 – ESTIMATIVA DE VALORES

O valor total dos serviços é de R$5.916.678,42 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
O orçamento foi elaborado utilizando-se itens de serviços e insumos onerados, com BDI Linear de 19,91%, que resultou em menor preço global quando comparado ao orçamento elaborado com serviços e insumos desonerados.

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto não poderá ser dividido, pois trata-se de serviço com características semelhantes e, sendo assim, podem ser fornecidos pela mesma empresa com capacidade técnica comprovada e profissionais capacitados.

9 – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Esta secretaria não dispõe de profissional habilitado para elaboração do estudo de impacto ambiental, devendo o processo ser encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente para manifestação quanto ao referido impacto ambiental.

10 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE/CONCLUSÃO

Com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar, verifica-se que há viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.


11 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP




[bookmark: _page_29_0_Copia_1]___________________________________________________

Aldir Cony dos Santos Filho (Subsecretário da Secretaria de Obras)



___________________________________________________
Miguel Gustavo Wildberger de Mattos
(Diretor do Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)
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