CADERNO DE ENCARGOS
CLEENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Paing 1

LOCAL: CAMINHO DO CEU, CALEMBRE, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:
th eODrathue PROJETO: PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO.
tetura - ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA REVISAO: | DATA: JAN/2024
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO A: ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS. ..o 3
1) DISPOSICOES PRELIMINARES ......cooviiiiiieieie ettt 3
[1) RESPONSABILIDADE E GARANTIA .....oooiiiiieieete et 4
[11) LICENGAS E FRANQUIAS .......cooooiieiiieteie ettt 5
IV) SEGUROS E ACIDENTES. ..ottt 6
V) PRAZO GLOBAL ..ottt 6
V1) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA ..ottt 7
V) RESCISAOD ...ttt sttt sttt ettt ettt et s et n et n sttt eesans 8
V) INICIO DOS SERVIGOS ...t 9
IX) ORDENS DE SERVIGOS ..ottt 9
X) ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACGAOD ..ot 9
XI1) DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES. ......oovveieeeeeeeee e 12
XI1) ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA ...ooviiiiiieeeieee e 13
XI11) MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS ......oooviiiieieieieiee e 13
XIV) SUBEMPREITADA ..ottt sttt 14
XV) ENSAIOS E PROVAS......coooiiiiieieiete et 15
XVI) RECEBIMENTO PROVISORIO ..ot 15
XVI1) RECEBIMENTO DEFINITIVO ...ooovuiiiiiiiiiieiee e 16
XV PROJETOS ..ottt bbb 17
X1X) DA SEGURANGCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO.........ccocoiiiiiiieeiee e, 17
XX) DISPOSICOES GERAIS ...ttt 19
XXI) CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS ......coiviieieieieeieeiee e 20
ANEXO B: ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS ... 21
1) INSTALAGOES DAS OBRAS......ooiviiiieieeieieieetee s s s ies st s s 21
I1) INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA. ....ooviveeeeeeeeeeeeeeee e, 22
HT) DEMOLIGOES. ..ottt 25
IV) SERVIGCOS COMPLEMENTARES ..ottt 26
V) LIMPEZA DO TERRENO .....cooviiiiiiieiieieie et 26
V1) PREPARO DO TERRENO ......cooviiiiiiiiiieie sttt 26
VI1) LOCAGAO DA OBRA ......oooooiiieee ettt 27
VIHT) MOVIMENTO DE TERRA ..ottt 28
IX) DRENAGEM ..ottt tee et s s 30
X) PAVIMENTAGAO. .......ooooiiieieeieetee ettt 44
o
CADERNO DE ENCARGOS 1 LUIS CARLOSDIAS DEOLIVEIRA

Engenheiro Civil
CREARIJ- 91100475/D



CADERNO DE ENCARGOS
CLEENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Paging 2

LOCAL: CAMINHO DO CEU, CALEMBRE, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO:

theo Dfatl(] ue PROJETO: PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO.
letura - ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA REVISAO: | DATA: JAN/2024

1. OBJETIVO
O caderno de encargos tem por objetivo orientar as
condi¢cbes basicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal de
Petropolis.
2. FINALIDADE DA OBRA
PROJETO BASICO DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO
DE ENCOSTA - ABRANGENTE 01, ABRANGENTE 02 E
ABRANGENTE 03 - CAMINHO DO CEU, CALEMBE,
PETROPOLIS-RJ.
3. PRAZO
O prazo para execuc¢do dos servi¢cos é de 6 (seis) meses.

4. ESPECIFICACAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo B
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ANEXO A: ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.

1)DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petropolis (P.M.P. -
CONTRATANTE), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) -
Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a
Fiscalizacdo e Supervisdo de todas as obras contratadas com

terceiros.

2) Projetista, autor(es) dos Projetos Basicos ou Executivos. Designa-
se na NBR-5671/90 pela expressdao “Autor do Projeto” e define-
se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada, CONTRATADA

para elaborar o Projeto de um empreendimento ou parte dele.

3) Fiscalizacdo, engenheiro ou arquiteto ou preposto credenciado
pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/90, pelo vocabulo “Fiscal”
e define-se como “pessoa fisica ou juridica legalmente habilitada
para verificar o cumprimento parcial ou total das disposicdes

contratuais”.

4) CONTRATADA, firma pelo qual foi CONTRATADA a execucdo.
Conforme a NBR-5671/90, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, tecnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
CONTRATANTE para executar o empreendimento, de acordo com

o projeto e em condi¢gdes mutuamente estabelecidas”.

5) Estas especificacbes serdo parte integrante, junto com as
especificagbes técnicas do contrato.
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6) Devera ser apresentado Atestado de Visita emitido pela Prefeitura
Municipal de Petrépolis (PMP), ap0s vistoria ao local da obra. Os
Atestados de Visita deverdo ser rubricados por todas as

Contratadas que a ela comparecem.

II)RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo podera em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou
defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execucdo
das obras, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento das clausulas e condi¢Ges do contrato, projetos,

normas, especificacbes técnicas.

2) A CONTRATADA devera aceitar integralmente todos os métodos
de processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicao
adotados pela Fiscalizagdo em todo e qualquer servigo ou operacdao
referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto para
no Contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo mais que
de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou
indiretamente com a obra em questdo. Em caso de dlvida a

Fiscalizagcdo submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade
Gnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a
obra CONTRATADA e suas implicacdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais

leis ou regulamentos vigentes.
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5) A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o
Caderno de Encargos, instrucbes e demais documentos técnicos
fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes

da méa execucdo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela CONTRATADA, de
qualquer elemento ou secédo de servicos implicara a tacita aceitacao
e ratificacdo por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execucgao
desse elemento ou secdo de servigo.

INT)LICENCAS E FRANQUIAS

1) A CONTRATADA ¢é obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes
e franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando o0s
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos
e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem assim
atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes
das leis trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, forga,
que digam diretamente respeito as obras e servicos contratados. E
obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e
ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas

autoridades.

2) O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o
pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos sociais, sao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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IV)SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda
que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da
mesma pela Fiscalizacdo, bem como as indeniza¢Bes que possam
vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigcos

contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V)PRAZO GLOBAL

1) A CONTRATADA executara todas as obras e servigcos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao
cabo deste Prazo Global, ditos os servigos e obras inteiramente
concluidos e com as licencas de habilidade e outras por venturas

exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de forga
maior independentes da vontade da CONTRATADA. Os motivos de
forca maior que possam justificar suspensdo de contagem do prazo
serdo considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados na

ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficard a
CONTRATADA sujeito a multa conforme Contrato lavrado entre

as partes.
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4) A CONTRATADA, entretanto, ndo incorrera na mencionada multa
durante as prorrogacdes compensatdrias do Prazo Global concedida

pela Fiscalizacéo.

VI)PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servigos e obras contratados obedecerd a
um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,

documento que integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com oS
servigos a serem realizados e terda vinculacdo com as prestacdes

constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levara em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o CONTRATANTE entenda como sendo de conclusao

prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da
data do Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da

expiracdo do Prazo Global para a conclusdo do Gltimo deles.

5) O Cronograma inicial contera o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestagoes

mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que

cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera
) =
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ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas
tipicas da obra, quer por quantidades certas de servi¢cos - para

permitir sua facil verificacéo.

VII)RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer cldusula ou simples condicdo do
Contrato de Empreitada podera importar na sua rescisdo, a critério
da parte ndo inadimplente. Todavia fica estabelecido que a
CONTRATANTE, a seu critério, poderd considerar rescindido o
Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelacéo judicial, nos seguintes casos:

a) Se a CONTRATADA impetrar concordata preventiva, tiver

decretada sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da CONTRATADA.

c) Se a CONTRATADA se recusar a receber qualquer Ordem de
Servico para melhor execucdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los

com impericia ou desleixo.

d) Se a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

e) Se a CONTRATADA interromper os trabalhos sem motivo

justificado, por mais de 10 dias consecutivos.
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VIININICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrdrio, a CONTRATADA deveré dar inicio
aos servigos e obras dentro do prazo de critério dos secretadrios a
contar da data da Ordem de Inicio de Servicos expedida pela
P.M.P., contudo, se a CONTRATADA, por qualquer motivo, der
inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o fara por conta prépria, responsabilidade e
risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e demais

responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
CONTRATANTE considera como Inicio dos Servicos o 15° dia a

contar da data da Ordem de Servico a que se refere o item anterior.

IX)ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou da
CONTRATANTE, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s@

assim produzirdo seus efeitos.

2) Imediatamente ap06s o inicio das obras, a CONTRATADA devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular,

dentro do cronograma estabelecido.
X)ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO
1) A CONTRATANTE mantera nas obras engenheiros e propostos

seus, convenientemente credenciados junto a CONTRATADA daqui

por diante designados sempre como Fiscalizacdo, com autoridade
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para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acéo
de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de

construcgao.

2) A CONTRATADA ¢ obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacao
dos materiais e execuc¢do das obras e servigcos contratados,
facultando a Fiscalizacdo o0 acesso a todas as partes das obras.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagcdo em oficinas,
depdsitos, armazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais

destinados a construcao, servicos ou obras em preparo.

3) 3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao
das obras e servigcos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito o CONTRATADA sem que este tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
contar da entrega da Ordem de Servico correspondente, qualquer
reclamacdo sobre defeito essencial em servi¢go executado ou

material posto na obra.

4) A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds
0 recebimento da Ordem de Servigco correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério
da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou

incapacidade técnica.

5) Os servigcos a cargos de diferentes firmas Contratadas seréo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais

harmonioso da obra em seu conjunto.
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6) A Fiscalizacdo podera exigir que sejam adotadas normas especiais
ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especificacdes,
mais Uuteis, a seu juizo, & seguranca dos servi¢cos e ao bom

andamento da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da CONTRATADA, ficara a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA e com pratica comprovada
em servicos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser

executada.

8) Durante todo o tempo de execucgdo dos servi¢cos, a CONTRATADA
devera manter um representante autorizado ao canteiro de obras.
Quaisquer ordens ou comunicacbes da Fiscalizacdo ao seu
representante autorizado serdo consideradas como tendo sido
enviadas diretamente a CONTRATADA.

9) O quadro de pessoal da CONTRATADA, empregado na obra, devera
ser constituido de elementos competentes, habeis, capazes e
disciplinados, podendo a Fiscalizagdo julgar sua permanéncia ou

ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser
refeitos pela CONTRATADA, sem 0nus pela P.M.P.

11) No escritorio da obra devera ser mantido um diario da obra onde
serdo registrados os servigos realizados, a médo-de-obra alocada,
ocorréncia de chuvas, indicacdes técnicas, alteragfes na execucdao

dos servigos e demais fatos pertinentes a obra.
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12) A Fiscalizacdo tera plena autoridade para suspender por meios
amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente,
sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de seguranca,
disciplinares ou outros. Neste caso 0S servi¢cos sO poderdo ser

reiniciados por nova ordem da Fiscalizacdo.

13) A CONTRATADA devera cooperar de modo a facilitar ao
méaximo o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que
necessario a critério da fiscalizacdo devera deixar passagem livre

e protegida para os pedestres.

X1)DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica

estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos

do Projeto Basico de Arquitetura, prevalecerd sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos
dos Projetos Complementares — de Estruturas, de Instalacdes, etc,
prevalecerdo sempre esses ultimos.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas

dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,

prevalecerdo sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,

prevalecerdo sempre 0S mais recentes.
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6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as
localizagbes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses

Gltimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacdo, seréa
consultada a P.M.P.

8) Em caso de divergéncia entre o0os quantitativos de servigcos e
materiais do Catédlogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

XI1)ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos
referidos no Caderno de Encargos, a CONTRATADA se obriga, sob
as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos

trabalhos.

XII1)MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servi¢cos que forem ajustados, caberda a
CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessario; aliciar mao-de-obra idénea, de modo a
reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure

progresso satisfatério as obras; e adquirir materiais em quantidade
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necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado, conforme adiante

referido.

2) A CONTRATADA caberda a responsabilidade das instalagdes
provisorias de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e
dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as suas

necessidades e as de outros contratados.

XIV)SUBEMPREITADA

1) A CONTRATADA néo podera subempreitar as obras e servigos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializacédo
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a
Fiscalizacdo e a CONTRATANTE.

2) Qualquer subempreiteira de servicos especializados devera ser
previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido

de consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da

3) relacdo de servicos executados, ndo excluindo a responsabilidade
Unica exclusiva e integral da CONTRATADA.

4) A subempreitada de outros servigos, além dos citados no item
anterior, depender4d de prévia autorizagcdo, por escrito da
CONTRATANTE.
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5) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos

servigos realizados.

6) Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a terceiros
ndo exoneram a CONTRATADA da responsabilidade solidaria pelo
evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham
sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA.

7) Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terdo
caracteristicas de subempreiteiros autébnomos, com condic¢édo
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a condicdo de
empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a
P.M.P. de possiveis consequéncias que uma acdao trabalhista

poderia acarretar.

XV)ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia e servi¢cos a cargo da
CONTRATADA serdao, como condi¢cdo prévia e indispensavel ao
recebimento dos servigcos, submetidas a verificagbes, ensaios e

provas, para tais fins aconselhados.

XVI)RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um
Termo de Recebimento Provisdrio, que serd passado em trés vias
de igual teor, todas assinadas por um representante da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.
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2) As duas primeiras vias ficardo em poder da CONTRATANTE,
destinando-se a terceira @ CONTRATADA.

3) O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer ap6s terem sido
realizadas todas as medi¢cbes e apropriacGes referentes a
Acréscimos e Modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII)RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos
contratados serd lavrado 90 (noventa) dias ap6s o recebimento

provisorio e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as reclamacfes da Fiscalizacdo, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que tenham sido verificados em qualquer

elemento das obras e servi¢gos executados.

b) Solucionadas todas as reclamac¢des porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e

prestadores de servi¢os empregados na edificacdo.

c) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execu¢cdo da mesma,
a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido
de aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de execucédo do
projeto. Os projetos serdo entregues com “AS BUILT” com 02
copias em papel opaco e 01 copia em papel vegetal gramatura
90g/m? para serem anexadas ao processo licitatério como

documentos.
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XVIIT)PROJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e
detalhes, do Projeto Executivo de Drenagem, Estruturas,

Contencdo e Pavimentacéao.

2) A CONTRATADA néao podera executar qualquer servi¢go que ndo
seja projetado, especificado, orcado e autorizado pela
FISCALIZACAO salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da

mesma.

3) A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s

servigcos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissGes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo

especificados e detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido oportuna.

XIX)DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A CONTRATADA observard a portaria 3237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinara obrigagc6es no campo de
Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A CONTRATADA devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora
N © 18 — Industria da Construcéo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e

Saudavel e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitacao”
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do Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Seguranca e Saude no

Trabalho — DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;

3) A CONTRATADA seré a responsavel quanto ao uso obrigatorio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protecdo individual

inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranga;

b) protetores faciais;

c) 6culos de seguranca contra impactos, radiacdes e respingos;
d) luvas e mangas de protecéo;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calgcados de couro;

g) cintos de seguranca;

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) mascaras para jatos de areia;

I) respiradores e mascaras de filtro quimico;

m) avental de raspa, etc.

4) A CONTRATADA sera a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protecdo

coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical,;

d) andaimes de tubo mecénico ou de madeira de lei;
e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.
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5) Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a
seguranca do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado

a terceiros ou a municipalidade.

6) A CONTRATADA deverd manter todos os seus funcionarios

uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizacao.

XX)DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela
P.M.P. sdo ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da
visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em hipdtese alguma
ser alegado <como justificativa ou defesa para aditivos,

desconhecimento, incompreensdao ou duvidas.

2) Caso a Fiscalizacdo necessite de servi¢cos fora do horario habitual

a CONTRATADA ndo podera cobrar adicional por tais servigos.

3) No caso da inadequabilidade do emprego de andaimes
industrializados de tubos mecanicos, a CONTRATADA podera
executar andaimes para servi¢cos em encostas confeccionados com
madeira de lei (estrutura, plataforma e guarda corpo) desde que
estes sejam confeccionados projetos por Engenheiro Civil e seja

emitida ART especifica do projeto e montagem dos andaimes.
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XXI)CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacdes de pagamento deverdo ser acompanhadas de

relatério fotografico do periodo a que se refere a medicao.

2) Todas os servi¢cos pretendidos na medicdo devem ser previamente

apropriados pela fiscalizacdo da obra.
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ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

I)INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdo ser efetuadas as instalagbes provisdrias da obra,

incluindo:

a) Placas de identificacdo de obras publica;

b) Placas de sinalizacdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos

g) BarracGes e alojamentos provisérios para guarda de
material;

h) InstalacGes sanitdrias para os operéarios, etc.

2) Os escritérios da obra e os depositos deverdo ser construidos e
mantidos pelo CONTRATADA de acordo com a regulamentacdo e
legislacdo em vigor, cumprindo-se sempre as determinagbes das

autoridades sanitarias e trabalhistas.

3) O barracdo sera dimensionado para abrigar:

a) escritorio;
b) vestiario/ sanitario;

c) almoxarifado.

4) O escritério devera constar de mesa de trabalho, cadeiras,

tomadas junto a mesa para instalacdo de lumindria e maquina de
D =
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calcular e etc., conforme especificacbes padronizadas da
CONTRATANTE.

5) A CONTRATADA mandaré executar placas relativas a obra de

acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizacdo determinard o local onde serdo colocadas as

placas.

7) Apo6s a conclusdo dos servigcos deverdo ser removidos dos locais
todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da
obra, inclusive placas. A placa de identificacdo de obra publica ¢
de propriedade da P.M.P. e devera ser entregue no Depoésito de

Materiais da Rua Quissama.

8) A altura dos tapumes sera de 2,20m.

9) Externamente todo o tapume receberd pintura protetora.

10) A construcdo do tapume, sera executada em todo o perimetro da
testada principal do terreno.

ININSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E
ELETRICA.

1) A ligacgdo provisoria de 4gua, quando o logradouro publico for
abastecido por rede distribuidora publica de agua, obedecerda a

prescricdo e exigéncia da municipalidade.
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2) Os reservatodrios serdo de fibra-de-vidro, dotados de tampa, com
capacidade dimensionada para atender, sem interrupcdo de
fornecimento, a todos o0s pontos previstos no canteiro de obras.
Deverd ser tomado cuidado especial quanto a previsdo do consumo de
dgua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e

revestimento da obra.

3) Os tubos e conexfes serdo do tipo soldavel para instalagdes

prediais de agua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro nédo for abastecido por rede distribuidora
publica de 4gua, a utilizacdo de dgua de poco ou de curso d’agua
obrigard& a CONTRATADA a anélise da dgua utilizada quanto a sua

potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de agua ao canteiro deverd ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrup¢cdo, mesmo que a CONTRATADA

tenha que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto, cabera
a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da

Concessionaria local.

7) Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgoto, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro de acordo com as

prescricdes minimas estabelecidas pela NBR-7229.

8) A ligacdo provisoria de energia ao canteiro de obras obedecera

rigorosamente, as prescri¢cdes da Concessionéria local.
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9) Os ramais e sub-ramais internos serdao executados com
condutores, isolados por camada termoplasticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos de

utilizacao.

10) Os condutores aéreos serdo fixados em postes de madeira com
isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidas com fita isolante. N&o serdo admitidos fios

decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de

maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos 0s circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdo protecao
individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor
termomagnético, fixado préximo ao local de operacdao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com

portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos ap6s expedicdo da Ordem de
Inicio de Servigo correspondente, bem como para evitar que ocorram
paralisacdes na obra em decorréncia da falta de energia na rede
publica, a CONTRATANTE podera exigir, o que ficard a seu exclusivo
critério, que a CONTRATADA instale gerador ou geradores com
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capacidade suficiente para atender a demanda de toda a maquinaria e

aparelhamento necessario a execucao da obra.

I11)DEMOLICOES

1) As demolicbes, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de
Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.

2) As edificacdes vizinhas da obra deverdo ser examinadas, prévia

e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser

previamente umedecidos, para reduzir a formacdo de poeira.

4) As demolicdes porventura necesséarias serdo efetuadas dentro da
mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se

evitarem danos a terceiros.

5) A remocdo e o transporte de todo entulho e detritos provenientes
das demolicdes serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com
as exigéncias da CONTRATANTE.

6) O eventual aproveitamento de construcdes e instalagdes
existentes para funcionamento & guisa de InstalagGes Provisdrias do
canteiro de obras ficara a critério da Fiscalizacdo, desde que
respeitadas as especificacdes estabelecidas em cada caso e verificado
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que ditas construcbes e instalacdes ndo interferem com o plano de

construcdo, principalmente com relacdo a locacéo.

IV)SERVICOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execucdo da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protecdo contra danos as propriedades vizinhas, aos

transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizacdo das obras devera ser

recolhido periodicamente para local conveniente.

V)LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se evitarem

danos a terceiros.

2) A limpeza do terreno compreendera os servi¢cos de capina,
limpa-rocado, destocamento e remocdo, 0 que permitird que a area

fique livre de raizes e tocos de arvores.
VI)PREPARO DO TERRENO
1) A CONTRATADA executara todo o movimento de terra

necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas

fixadas pelo projeto.
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2) As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em
plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e

perfeito escoamento das aguas superficiais.

VII)LOCACAO DA OBRA

1) A CONTRATADA procedera a locacdo da obra de acordo com a
planta de situacéo.

2) A CONTRATADA precedera a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos é&ngulos e de quaisquer outras indicag0es
constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

3) Havendo discrepancia entre as reais condi¢fGes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de
comunicacdo, por escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira deliberar
a respeito.

4) Apo6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
CONTRATADA fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as

verificacdes e aferigbes que julgar necessaria.

5) Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA dara por aprovada a
locacédo.

6) A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara,
para a CONTRATADA, a obrigacdo de proceder - por sua conta e nos
prazos estipulados - as modificagbes, demoli¢cbGes e reposicdes que se
tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizacdo, ficando, além disso,

sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
) =
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particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de

Encargos.

7) A CONTRATADA manterd em perfeitas condi¢cdes toda e
qualquer referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que permitira

reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.

8) Periodicamente, a CONTRATADA procederd a rigorosa
verificacdo no sentido de comprovar se a obra esta sendo executada

de acordo com a locacdo.

VIII)MOVIMENTO DE TERRA

1) ESCAVACOES

1.1) Nos terrenos rochosos deverdo ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias

a protecao de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavacdo ndo podera ser depositado
de maneira a impedir a passagem de pedestres no passeio e 0

trafego de pelo menos um veiculo na pista de rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitavel sera estocado, para servir

de reaterro.

1.4) Em hipdétese alguma a CONTRATADA podera iniciar as
escavagbes sem a previa aprovacdo do projeto pela
CONTRATANTE.

LUIS CARLOSDIAS DE OLIVEIRA
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1.5) A execucdo das escavacdes implicara responsabilidade integral
da CONTRATADA pela sua resisténcia e estabilidade.

1.6) Se em consequéncia da obra, houver danos a propriedade de

terceiros, deverdo ser recuperados.

1.7) Todas as tubulacdes existentes (esgoto e agua) e equipamentos
complementares delas (caixas, ralos etc.), que forem
danificados pela execucdo dos servi¢cos deverdo ser reparados o
mais rapidamente possivel, de forma que tudo funcione

normalmente quando da conclusdo do trecho da obra.

1.8) Se a obra provocar danos aos sistemas subterrdneos ou aéreos
de luz, forca ou telefone, proceder-se-a4 de forma idéntica ao
item anterior, mas, caso 0 reparo exija a presenca de pessoal
especializado, a Empresa detentora do sistema devera ser
comunicada do fato de responsabilidade da CONTRATADA.

2) ATERRO/COMPACTACAO:

3.1 O aterro/reaterro sera executado em camadas com espessura
media ndo superior a 30cm. A medida dessa espessura média
serad feita por nivelamentos sucessivos da superficie do aterro,
ndo se admitindo, entretanto, nivelamentos superior a cinco

camadas.

3.2 A umidade do solo sera mantida préxima da taxa 6tima, por
metodo manual, admitindo-se a variacdo de no maximo 3%

(Curva de Proctor). Sera mantida a homogeneidade das camadas

-
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a serem compactadas, tanto no que se refere a umidade quanto

ao material.

3.3 O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de
compactacdo” de no minimo 95% da Energia Proctor

Intermedidrio.

3.4 As camadas que ndo tiverem atingido as condi¢cdes minimas de
compactacdo, ou estejam com espessura maior que a
especificada, serdo escarificadas, homogeneizadas, levadas a
umidade adequada e novamente compactadas, antes do
lancamento da camada sobrejacente.

3) TRANSPORTE

4.1 Fica a cargo da CONTRATADA, despesas com o0s transportes
decorrentes da execucdo dos servicos de preparo do terreno,

escavagéo e aterro.

4.2 O material excedente, resultante das escava¢fes ou imprestavel
sera removido para o local de bota-fora previamente aprovado
pela CONTRATANTE.

IX)DRENAGEM

1) LOCACAO DA OBRA

1.1) Deveré se executado levantamento topografico, tendo em vista
além das exatas locacgdes das obras, detectar a exata posi¢cdo de pontos

baixo onde vao ser instalados pontos de captacdo de aguas pluviais,
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sejam estes bocas de lobo, bocas de ledo, caixas de ralo com grelhas,

muretas de captacdo de talvegues, etc.

1.2) A CONTRATADA devera estaquear a linha de passagem do
coletor de 20 em 20m e desenhado perfil longitudinal da tubulacéo

indicando-se as interferéncias encontradas.

1.3) Ao longo da diretriz do coletor, deverédo ser deixadas referéncias
de nivel (R.N.) auxiliares de 200 em 200m, em locais de facil
visibilidade e de dificil danificacdo. Esses R.N.s estarao

referenciados ao R.N. utilizado em projeto.

1.4) Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.N.s auxiliares seréo
feitos pelo sistema geométrico, sendo admissivel um erro maximo de

5mm por quilémetro.

1.5) Ao término da obra, serdo entregues os desenhos “como
construido” (“as built”), desenhos estes elaborados paralelamente a
execucdo da obra. Nestes desenhos, além do sistema pluvial, deveréo
constar as localizagcGes de outros servicos publicas subterrdneos

encontradas durante a abertura das valas.

2) ABERTURA DA VALA

2.1) A abertura da vala sera feita de maneira que assegure a
regularidade do seu fundo, compativel com o greide da tubulacédo
projetada e a manutencdo da espessura prevista para o berco da

tubulacao.
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2.2) A largura de escavacdo sera aquela necessaria para a colocacéo
do tubo, com a vala devidamente escorada.

2.2) A largura da vala serd igual ao didmetro do tubo, acrescida de
0,60m para diametro até 0,40m e de 0,80m para diametros superiores
a 0,40m. Esses valores serdo seguidos para valas de profundidade até
2,00m. Para profundidades maiores, para cada metro ou fracdo se

acrescenta mais 0,10m na profundidade da vala.

2.3) Durante a abertura da vala, deverdo ser feitas todas as protecdes
a outros servigcos publicos enterrados e protecdo a edificacdes que
possam ser danificadas ou prejudicadas pela abertura das valas, ou
pelo rebaixamento do lencgol freético.

3) ESCORAMENTO DA VALA

3.1) O escoramento da vala atenderd as peculiaridades de escavacéo,
seja quanto a largura, profundidade, localizacdo do lengol freatico e

geologia da regido.

3.2) O escoramento poderda ser descontinuo ou continuo, ou especial.
O escoramento devera ser retirado cuidadosamente, a medida que a

vala for sendo reaterrada e compactada.

4) ESGOTAMENTO DA VALA

4.1) Quando a escavacdo atingir o lencol freatico, a vala deverda ser
drenada por bombas para aguas residudrias, ponteiras drenantes ou
outros processos apresentados pelo construtor e aprovados pela
FISCALIZACAO.
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4.2) O esgotamento da vala deverad impedir que a d4gua dentro da vala
corra pelos tubos a pouco assentados, desagregando a argamassa

recém colocada nas juntas.

4.3) O destino das aguas esgotadas devera ser tal que ndo alague as

imediacbes da obra.

5) BERCO DOS TUBOS

5.1) Devera ser executado com brita corrida (brita graduada), bica
corrida, areia ou p6-de-pedra ou ainda concreto magro ou concreto

armado sobre estacas.

5.2) Quando for usado lastro de pedra, este sera de pedras 4 ou 5 bem
compactadas e com largura igual a largura da tubulacdo mais 0,40m e

espessura de 10cm (apds compactacao).

5.3) Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este teréa

teor de cimento de no minimo 150kg/m3.

5.4) Em qualquer caso o lastro de pedra deveré ser apiloado até boa

arrumacdo de pedras e preenchido os vazios com p6-de-pedra ou areia

fina.
6) FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS

6.1) Os tubos serdo de ponta e bolsa, junta rigida (argamassa de

cimento e areia).
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6.2) Os tubos de concreto simples atenderdo a NBR-9763 e os tubos
de concreto armado a NBR-9794. As classes a usar serdo definidas
em cada trecho no projeto. A par das exigéncias das normas, seguir-
se-a0 0S seguintes critérios de recebimento dos tubos:

Fratura tendo largura maior que 2,5mm, com o comprimento continuo,
transversal ou longitudinal, numa extensdo de 0,30m ou mais,
constituira motivo de rejeicao;

Fratura deixando ver duas linhas vidveis de recepcdo, mesmo nao
tendo a largura de 2,5mm ou mais, que se estenda transversal ou
longitudinalmente por mais de 0,30m, constituira motivo de rejeicéo.
Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se fosse um fio
capilar visivel, interna e externamente na superficie do tubo,
constituira motivo de rejeicao;

Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituird motivo de
rejeicéo;

Qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de abelha” sera
motivo para rejeicdo, pois as superficies internas ou externas deverdo
ser suficientemente lisas.

Qualquer vestigio de que a superficie do tubo tenha sido retrabalhada
apos a sua fabricacdo constituird motivo de rejeicdo.

Variacdo na medida do diametro interno, fora da especificacdo da
ABNT, serd motivo de rejeicédo.

Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta, constituira
motivo de rejeicdo;

Qualquer obliquidade do corpo do tubo em relacdo & bolsa constituira
motivo de rejeicéo;

Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo leve, devera

emitir som claro, caso contrario constituira motivo de rejeicéo;
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Dever-se-4, para fins de ensaios tecnologicos, obedecer as normas de
tubos para esgotos sanitarios e de tubos para dguas pluviais da ABNT.
A CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para a CPTRANS, as
amostras de tubos para os ensaios.

A auséncia de indicacdo da data de fabricacdo, marca e qualidade do

tubo constituird motivo de rejeicao.

6.3) Os tubos de ceramica vidrada deverdo obedecer as normas da
ABNT (NBR-5645; NBR-6582; NBR-7529 e NBR-7689). Os tubos
serdo obrigatoriamente vidrados internamente. N&o serdo aceitos
tubos com fendas, falhas, queimas, borras, saliéncias ou curvatura.
Quando percutidos com martelo, deverdo soar indicando sua perfeita
integridade, homogeneidade e cozimento satisfatorio.

6.4) Em qualquer situacdo os tubos de concreto ou de ceramica
vidrada dever-se-d80 tomar o0s seguintes cuidados para 0S Sseus

assentamentos:

O assentamento da tubulacdo serda feito sempre de jusante para
montante e com a bolsa colocada a montante do tubo;

Durante a obra serdo executados ensaios de qualidade dos tubos por
maquina de fumaca, constando da queima de madeira verde e injecdo,
por fole, da fumaca na tubulacdo para detectar trincas e falhas de
vedacdo das juntas;

As juntas dos tubos serdo rigidas, usando-se para isso argamassa traco
1:3 (cimento:areia). Esse tipo de junta serda usado em locais secos,
devendo a argamassa ser respaldada externamente com uma inclinacgéo
de 450 sobre a superficie do tubo. No caso em que na vala haja entrada
de adgua, as juntas de cimento e areia, ap0s perfeitamente acabadas,

serdo obrigatoriamente protegidas por um capeamento de argamassa
) =
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de argila ou argamassa pobre de cimento e areia, ou ainda cimento e

tabatinga (1:1 em volume).

7) POCOS DE VISITA E CAIXAS DE LIGACAO

7.1) As paredes serdo de alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm
ou 20x20x40cm, assentes com argamassa traco 1:3 (cimento:areia),

revestidos internamente com a mesma argamassa na espessura de 2cm.

7.2) Serdo empregados blocos de concreto simples para alvenaria sem

funcéo estrutural de acordo com a NBR-7173.

7.3) Os Dblocos serdo grouteados com concreto traco 1:2:3

(cimento:areia:brita 1).

7.4) A laje de fundo e a tampa deverdo ser de concreto armado
conforme detalhe tipico a ser previsto no Projeto Executivo.

7.5) A laje de fundo deverd ser assente sobre camada com 5cm de

brita, brita corrida ou concreta magro, devidamente regularizada.

7.6) As “chaminés” do Pogo de Visita serdo circulares com 70cm de

diametro interno, em concreto armado (anéis).

8) REATERRO DA VALA

8.1) Instalada a tubulacdo e efetuado o “teste da fumacga”, dar-se-a
inicio ao reaterro em camadas de no maximo 30cm de espessura,

compactadas a 95% do Proctor Normal.
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8.2) Obrigatoriamente devera se utilizar compactadores mecanicos de
impacto para solos finos (argilas e siltes) e de placa vibratdria para
solos granulares (areias e pedregulhos e suas misturas).

8.3) Até 30cm da geratriz superior do tubo, o material empregado
deverd evitar pedras, terra vegetal, dando-se preferéncia a solos

argilosos.

8.4) Toda a camada de solo para aterro que por motivo de
encharcamento tiver umidade excessiva devera ser escarificada de
maneira a reduzir sua umidade, até alcancar a tolerancia de umidade

prevista, evitando-se, assim “borrachudos”.

8.5) Deverd ser deixado desnivel adequado para a execucdo da

repavimentacdo, ou seja, camada de base e revestimento

9) LOCACAO DA OBRA

9.1) Devera ser executado levantamento topogréafico, tendo em vista
além das exatas locacbes das obras, detectar a exata posicdo de
pontos baixo onde vado ser instalados pontos de captacdo de aguas
pluviais, sejam estas bocas de lobo, bocas de ledo, caixas de ralo

com grelhas, muretas de captacdo de talvegues, etc.

9.2) A CONTRATADA devera estaquear a linha de passagem do
coletor de 20 em 20m e desenhado perfil longitudinal da tubulacédo

indicando-se as interferéncias encontradas.

9.3) Ao longo da diretriz do coletor, deverdo ser deixadas
referéncias de nivel (R.N.) auxiliares de 200 em 200m, em locais
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de facil visibilidade e de dificil danificacdo. Esses R.N.s estarao

referenciados ao R.N. utilizado em projeto.

9.4) Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.N.s auxiliares
serdo feitos pelo sistema geométrico, sendo admissivel um erro

maximo de 5mm por quilémetro.

9.5) Ao término da obra, serdo entregues os desenhos “como
construido” (“as built”), desenhos estes elaborados paralelamente
a execucdo da obra. Nestes desenhos, além do sistema pluvial,
deverdo constar as localizagbes de outros servigos publicas

subterraneos encontradas durante a abertura das valas.

10) ABERTURA DA VALA

10.1) A abertura da vala sera feita de maneira que assegure a
regularidade do seu fundo, compativel com o greide da tubulacédo
projetada e a manutencdo da espessura prevista para o ber¢co da

tubulacéo.

10.2) A largura de escavacdo serd aquela necessaria para a colocacéo

do tubo, com a vala devidamente escorada.

10.3) A largura da vala sera igual ao diametro do tubo, acrescida de
0,60m para diametro ate 0,40m e de 0,80m para diametros
superiores a 0,40m. Esses valores serdo seguidos para valas de
profundidade até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada

metro ou fracdo se acrescenta mais 0,10m na profundidade da vala.
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10.4) Durante a abertura da vala, deverdo ser feitas todas as protecdes
a outros servicos publicos enterrados e protecdo a edificacbes que
possam ser danificadas ou prejudicadas pela abertura das valas, ou

pelo rebaixamento do lencgol freético.

11) ESCORAMENTO DA VALA

11.1) O escoramento da vala atenderéa as peculiaridades de escavacgéo,
seja quanto a largura, profundidade, localizacdo do lencol freatico

e geologia da regido.

11.2) O escoramento poderé ser descontinuo ou continuo, ou especial.
O escoramento devera ser retirado cuidadosamente, a medida que

a vala for sendo reaterrada e compactada.

12) ESGOTAMENTO DA VALA

12.1) Quando a escavacdo atingir o lencol freatico, a vala devera ser
drenada por bombas para adguas residuais, ponteiras drenantes ou
outros processos apresentados pelo construtor e aprovados pela
FISCALIZACAO.

12.2) O esgotamento da vala devera impedir que a agua dentro da vala
corra pelos tubos a pouco assentados, desagregando a argamassa

recém colocada nas juntas.

12.3) O destino das dguas esgotadas deverda ser tal que ndo alague as

imediacbes da obra.
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13) BERCO DOS TUBOS

13.1) Devera ser executado com brita corrida (brita graduada), bica
corrida, areia ou p6-de-pedra ou ainda concreto magro ou concreto

armado sobre estacas, conforme indicado no Projeto Executivo

13.2) Quando for usado lastro de brita, este sera de brita 4 ou 5 bem
compactadas e com largura igual a largura da tubulacdo mais 0,40m

e espessura de 10cm (ap6s compactacdo).

13.3) Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este tera
fck>16MPa.

13.4) Em qualquer caso o lastro de brita devera ser apiloado até boa
arrumacdo de pedras e preenchido os vazios com po6-de-pedra ou

areia fina.

14) FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TUBOS

14.1) Os tubos serdo de ponta e bolsa, junta rigida (argamassa de

cimento e areia);

14.2) Os tubos de concreto simples atenderdo a NBR-9763 e 0s tubos
de concreto armado a NBR-9794. As classes a usar serdo definidas
em cada trecho no projeto. A par das exigéncias das normas,

seguir-se-d0 os seguintes critérios de recebimento dos tubos:

-
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Fratura tendo largura maior que 2,5mm, com o comprimento
continuo, transversal ou longitudinal, numa extensdo de

0,30m ou mais, constituird motivo de rejeicéo;

Fratura deixando ver duas linhas vidveis de recep¢do, mesmo
ndo tendo a largura de 2,5mm ou mais, que se estenda
transversal ou longitudinalmente por mais de 0,30m,

constituird motivo de rejeicao.

Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se fosse
um fio capilar visivel, interna e externamente na superficie

do tubo, constituira motivo de rejeicédo;

Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituira
motivo de rejeicéo;

Qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de abelha”
serd motivo para rejeicdo, pois as superficies internas ou

externas deverdo ser suficientemente lisas.

Qualquer vestigio de que a superficie do tubo tenha sido
retrabalhada ap6s a sua fabricacdo constituird motivo de
rejeicdo.

Variacdo na medida do diametro interno, fora da

especificacdo da ABNT, sera motivo de rejeicéao.

Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta,
constituira motivo de rejeicao;

Qualquer obliquidade do corpo do tubo em relagdo a bolsa
constituird motivo de rejeicdo;

Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo leve,
devera emitir som claro, caso contrario constituird motivo de
rejeicdo;

Dever-se-a, para fins de ensaios tecnoldgicos, obedecer as

normas de tubos para esgotos sanitarios e de tubos para aguas

e
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pluviais da ABNT. A CONTRATADA devera fornecer, sem
onus para a SECRETARIA DE OBRAS, as amostras de tubos

para 0s ensaios.

e A auséncia de indicacdo da data de fabricacdo, marca e

qualidade do tubo constituird motivo de rejeicao.

14.3) Em qualquer situacdo os tubos de concreto ou de ceradmica
vidrada dever-se-d8o tomar os seguintes cuidados para 0S seus

assentamentos:

e O assentamento da tubulacdo sera feito sempre de jusante para

montante e com a bolsa colocada a montante do tubo;

e Durante a obra serdo executados ensaios de qualidade dos
tubos por maquina de fumaca, constando da queima de
madeira verde e injecdo, por fole, da fumaca na tubulacao

para detectar trincas e falhas de vedacdo das juntas;

e As juntas dos tubos serdo rigidas, usando-se para iSso
argamassa traco 1:3 (cimento: areia). Esse tipo de junta sera
usado em locais secos, devendo a argamassa ser respaldada
externamente com uma inclinacdo de 45° sobre a superficie
do tubo. No caso em que na vala haja entrada de &gua, as
juntas de cimento e areia, apds perfeitamente acabadas, serdo
obrigatoriamente protegidas por um capeamento de argamassa
de argila ou argamassa pobre de cimento e areia, ou ainda

cimento e tabatinga (1:1 em volume).

15) CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE LIGACAO

15.1) As paredes serdo de alvenaria de blocos de concreto

15x20x40cm ou 20x20x40cm, assentes com argamassa traco 1:3 —

0
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(cimento: areia), revestidos internamente com a mesma argamassa

na espessura de 2cm.

15.2) Serdo empregados blocos de concreto simples para alvenaria

sem funcao estrutural de acordo com a NBR-7173.

15.3) Os blocos serdo grouteados com concreto tragco 1:2:3
(cimento:areia:brita 1).

15.4) A laje de fundo e a tampa deverdao ser de concreto armado

conforme detalhe tipico a ser previsto no Projeto Executivo.

15.5) A laje de fundo deverd ser assente sobre camada com 5cm de

brita, brita corrida ou concreta magro, devidamente regularizada.

15.6) As “chaminés” do Poco de Visita serdo circulares com 70cm de

didmetro interno, em concreto armado (anéis).

16) REATERRO DA VALA

16.1) Instalada a tubulag¢do e efetuado o “teste da fumacga”, dar-se-a
inicio ao reaterro em camadas de no maximo 30cm de espessura,

compactadas a 95% do Proctor Normal.

16.2) Obrigatoriamente devera se utilizar compactadores mecanicos
de impacto para solos finos (argilas e siltes) e de placa vibratéria
para solos granulares (areias e pedregulhos e suas misturas).

16.3) 8.3) Ate 30cm da geratriz superior do tubo, o material
empregado devera evitar pedras, terra vegetal, dando-se

preferéncia a solos argilosos.

-
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16.4) Toda a camada de solo para aterro que por motivo de
encharcamento tiver umidade excessiva deverd ser escarificada de
maneira a reduzir sua umidade, até alcancar a tolerancia de

umidade prevista, evitando-se, assim “borrachudos”.

16.5) Deverd ser deixado desnivel adequado para a execucdo da

repavimentacdo, ou seja, camada de base e revestimento.

X) PAVIMENTACAO

1. PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO ASFALTICO EM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

1.1. A regularizacdo do subleito deverd ser executada prévia

e isoladamente da construcdo de outra camada do pavimento.

1.2. Os cortes e aterros serdo executados em camadas de no
méaximo 0,20m. N&o sera permitida a execucdo dos servigos em

dias de chuva.

1.3. Os materiais empregados na regularizacdo do subleito
serdao os do proprio terreno. Em caso de substituicdo ou adicéo
de material, estes, deverdo apresentar as seguintes

caracteristicas:

e N&o possuir particulas com didmetro maximo acima de 76mm
(37);

e Indice Suporte Califérnia 1ISC > 12%, conforme indica¢des do
Projeto de Expansdao > 2% quando determinados atraves de

ensaios: D =
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Ensaio de Compactacdo DNER-ME 129 (método A);
Ensaio de Indice Suporte Califérnia DNER-ME 049 com a
energia do ensaio de compactacéo.

1.4. Sédo indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para

execucdo de regularizacdo:

Motoniveladora pesada com escarificador;

o 9

Caminhdo tanque com barra de distribuicdo de agua;

o

Rolos compactadores tipo liso-vibratdrio e pneumatico;

o

Espargidor de emulsado.

Os equipamentos de compactacdo e mistura sdo escolhidos de

acordo com o tipo de material empregado.

1.5. Toda a vegetacdo e material orgénico porventura

existentes no leito da area a ser regularizada serdo removidos.
Apd6s a execucdo de cortes, aterros e adi¢cdo do material
necessario para atingir o greide determinado, procede-se
escarificacdo geral na profundidade de 0,20m, seguida de
pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e

acabamento.

1.6. No caso de cortes em rocha a requalificacdo devera ser

executada de acordo com o projeto especifico de cada caso.

1.7. As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de

manutencdo dos equipamentos, devem ser localizadas de forma
que os residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, ndo sejam

levados até curso d’dgua.

-
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1.8. A verificacdo final da qualidade devera ser feita atraveés

do controle geométrico apdés a execucgdo da regularizacdo do
subleito, proceder-se-4 a relocacdo e nivelamento do eixo e dos

bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 10cm, quanto a largura da plataforma,
b) Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se
tolerando falta;

c) + 3cm em relacdo as cotas do greide determinada.

1.9. Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos,

complementados ou refeitos.

1.10. A base do pavimento consiste em camada granular de
pavimentacdo executada sobre a sub-base, subleito ou reforgo
do subleito devidamente compactado. Os servi¢os ndo poderédo

ser executados em dias de chuva.

1.11. Os materiais constituintes das bases sdo solos, de mistura
de solos e materiais britados, escdria ou produtos totais de

britagem.

1.12. Deve ser constituida de particulas duras e resistentes,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes
isentos de matéria vegetal ou outras substancias prejudiciais.

1.13. Sédo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a
execucdo de bases:

a) Motoniveladora pesada com escarificador;
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b) Carro tanque distribuidor de agua,

c) Rolos compactadores tipo liso-vibratério e pneumatico;
d) Espargidor de emulséo;

e) Central de mistura.

1.14. Os equipamentos de compactacdo e mistura sdo escolhidos

de acordo com o tipo de material empregado.

1.15. A execucdo da base compreende as operacdes de mistura e
pulverizacdo, umedecimento ou secagem dos materiais
realizados na pista ou em central de mistura, bem como o
espalhamento, compactacdo e acabamento na pista devidamente
preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam,

ap0s a compactacao, atingir a espessura determinada.

1.16. Quando houver a necessidade de se executar camada de
base com espessura final superior a 20cm., estas serdo
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de

qualquer camada de base sera 10cm., ap6s a compactacdo.

1.17. Deveréd ser construida junto as instalacdes de britagem,
bacias de sedimentacdo para retencdo do pd-de-pedra
eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de brita,

evitando seu carreamento para cursos d’agua.

1.18. Caso a brita seja fornecida por terceiros exigir
documentacdo atestando a regularidade das instalagcdes, assim

como sua operacao junto ao 6rgado ambiental competente.
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1.19. As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de

manutencdo dos equipamentos, devem ser localizadas de forma
que os residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, ndo sejam

levados até curso d’agua.

1.20. Apo6s a execucdo da base, proceder-se-4 a relocacao e
nivelamento do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes

tolerancias:

a) = 10cm, quanto a largura da plataforma,
b) Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se
tolerando falta;

c) + 10%, quanto a espessura na camada determinada.

1.21. Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos,

complementados ou refeitos.

1.22. A camada de rolamento do revestimento asfaltico em
C.B.U.Q (CAPA) deverd ser executada com mistura asféltica
usinada a quente, com caracteristicas antiderrapante, sendo
adotada a faixa “C” do DNIT 031/2006-ES, para vias que

apresentam caracteristicas de estrada (alto trafego).
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Faixa C
%
Passando
1” -
3/4” 100
1/2” 80— 100
3/8” 70 — 90
n° 4 44 — 72
N° 10 22 -50
N° 40 8- 26
N° 80 4—-16
N° 200 2-10

Peneiras

Indicou-se em projeto um percentual minimo de 9% de brita 1 para garantir uma mistura

mais fechada, portanto, com melhor acabamento.

A mistura devera apresentar as seguintes caracteristicas:

Caracteristica Camada de rolamento
Estabilidade Marshall
> 500
(kgf)
Fluéncia (1/100”) 8-18
RBV % 75 - 82
% Vazios 3-5
DENSIDADE
(g/cm?)
2,30a 2,36

TEOR DE BETUME (%)

(DNER-ME 053/94)

4,5a9,0
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VAM - Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Maximo do agregado| VAM
Minimo
H mm %
11/2" 38,1 13
1" 25,4 14
3/4" 19,1 15
1/2" 12,7 16
3/8" 9,5 18

A empreiteira devera apresentar ensaios tecnoldgicos a saber:

a) ENSAIO DE EXTRACAO DE BETUME, sendo 1 (um) ensaio
com amostra coletada na pista para cada 200t, em condi¢cfes de

aceitacdo e tolerancia de £ 0,5% da quantidade determinada;

b) ENSAIO DE CARACTERISTICAS MARSHALL DAS
MISTURAS DE C.B.U.Q. E GRANULOMETRIA, sendo 2(dois)
ensaios com 3(trés) corpos de prova cada, para cada 200t em

condicbes de aceitacdo de acordo com o determinado.

c) ENSAIO DE CONTROLE DE COMPACTAC}AO COM
MEDIDAS DE TEMPERATURA, sendo 1(um) ensaio para cada
200t, em condi¢cBes de aceitacdo com grau de compactacdo >97%

do determinado.

1.23. Nos solos argilosos antes da colocacdo do material de base
deve ser executada uma sub-base autodrenante constituida de
agregados - de preferéncia de pedra britada - com granulometria
compreendida entre os didmetros de 1 %” e 2 %”. Esta

precaucdo evita que o solo argiloso saturado do subleito

N -
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penetre no agregado granular da base, provocando o

enfraquecimento da estrutura do pavimento.

1.24. Acima do agregado fino, coloca-se o agregado graudo que
constitui a base granular, compactadas em camadas com

espessura maxima de 10cm.

1.25. ApbOs a compactacdo e imprimacdo da base, executa-se 0s

servigos com massa previamente preparada.

1.26. Os agregados devem ser bem secos. O didmetro maximo do
agregado a ser empregado na massa ndo deve ser maior do que

2/3 da espessura da camada.

1.27. Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material
solto, serd executado o servigo de imprimagdo empregando
asfalto diluido tipo CM-30 ou CM-70, podendo a taxa variar de
0,8a1,61/m2, conforme otipo e a textura da base e do material
betuminoso escolhido. Durante a cura a pista devera ser

mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

1.28. A capa também sera executada com mistura asfaltica
usinada a quente e espalhada manualmente e devidamente
rastilhada e compactada com trem de compactacdo adequado.
Sera exigido no minimo 97% de grau de compactacéo.

1.29. Deverd haver controle de temperatura de mistura asfaltica
na saida do caminhdo da usina antes do vazamento do mesmo

na pista. A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°
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C. As misturas com temperaturas superiores a 180° C e abaixo

do limite inferior da compactacdo serdo recusadas.

1.30. A compactacdo devera ser iniciada na maior temperatura
possivel, de preferéncia na faixa obtida na curva de viscosidade
SSF.

1.31. Os controles tecnoldgicos das misturas asfalticas deverao
obedecer as Normas constantes no Manual do DNER ES-P - 22
- 71,

2. MEIO-FIO DE CONCRETO

2.1. O meio-fio deverad ser em concreto fck>25MPa, assentes
em cava convenientemente regularizada e compactado a macgo
até a cota necesséria a obtencdo do nivelamento previsto no
Projeto Executivo em todos os locais que sejam necessarios o
confinamento do pavimento e/ou a defini¢cdo da caixa da rua.

Deverd ser reaterrada o trecho do passeio atras do meio-fio;

2.2. Sua dimensdo nunca deverda ser inferior a 45cm de altura
e 15cm de espessura. Deverdo ser obedecidas as cotas de

alinhamento dos bordos, de acordo com o Projeto Executivo.
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OBSERVACOES FINAIS:

— Os servigos diurnos serdo executados no periodo das 07:00hs.
as 17:00hs.

— Os servigos noturnos, serdo executados no periodo das
22:00hs. As 05:00hs.

— Nao seréa aceito fornecimento de C.B.U.Q. com distancia de
transporte superior a 100km, tendo em vista que o tempo
necessario para percorrer distancias superiores a esta,
acrescido de tempo de espera para aplicacdo, conduzem ao
resfriamento da massa asféltica, alcan¢gando-se temperaturas

abaixo de 105°C o que comprometem a qualidade dela.

— A Contratada deveras atender a programacdo de servigos
estabelecida pela P.M.P., principalmente no que se refere ao
horario de chegada dos caminhdes de C.B.U.Q. e inicio dos

servicos de execucdo do revestimento asfaltico.

— - A Contratada deverd manter todos seus funcionarios

identificados e uniformizados.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER
CONFERIDAS NO LOCAL.

-
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