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1 .  O B J E T I V O  
 
  O  c a d e r n o  d e  e n c a r g o s  t e m  p o r  o b j e t i v o  o r i e n t a r  a s  
c o n d i ç õ e s  b á s i c a s  d a s  o b r a s  c o n t r a t a d a s  p e l a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  
d e  P e t r ó p o l i s .  
 
 
2 .  F I N A L I D A D E  D A  O B R A  
 
 O b r a s  d e  E s t a b i l i z a ç ã o  d e  T a l u d e s ,  d r e n a g e m  n o s  t a l u d e s  d o  
M o r r o  d o s  F e r r o v i á r i o s  /  O f i c i n a ,  A l t o  d a  S e r r a ,  P e t r ó p o l i s ,  R J .  
 
3 .  P R A Z O  
 

O  p r a z o  p a r a  e x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  é  d e  2 7 0  ( d u z e n t o s  e  
s e t e n t a )  d i a s .  

 
 
4 .  E S P E C I F I C A Ç Ã O  G E R A L  P A R A  A S  O B R A S  
 
  C o n f o r m e  A n e x o  A  
 
 
5 .  E S P E C I F I C A Ç Ã O  D O S  S E R V I Ç O S  
 
  C o n f o r m e  A n e x o  B  
 
 
6 .  L O C A L I Z A Ç Ã O  D O S  S E R V I Ç O S  
 
  C o n f o r m e  A n e x o  C  
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A N E X O  A :  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  G E R A I S  P A R A  A S  O B R A S .  
 
I ) D I S P O S I Ç Õ E S  P R E L I M I N A R E S  
 
1 )  C o m p e t e  a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  P e t r ó p o l i s  ( P . M . P .  -

C O N T R A T A N T E ) ,  p o r  i n t e r m é d i o  d a  S e c r e t a r i a  d e  O b r a s  ( S O B )  –  
D e p a r t a m e n t o  d e  P r o j e t o s  e  O b r a s  P ú b l i c a s  ( D E P O P ) ,  a  
F i s c a l i z a ç ã o  e  S u p e r v i s ã o  d e  t o d a s  a s  o b r a s  c o n t r a t a d a s  c o m  
t e r c e i r o s .  

 
2 )  P r o j e t i s t a ,  a u t o r ( e s )  d o s  P r o j e t o s  B á s i c o s  o u  E x e c u t i v o s .  

D e s i g n a - s e  n a  N B R - 5 6 7 1 / 9 0  p e l a  e x p r e s s ã o  “ A u t o r  d o  P r o j e t o ”  
e  d e f i n e - s e  c o m o  “ p e s s o a  f í s i c a ” ,  l e g a l m e n t e  h a b i l i t a d a ,  
C O N T R A T A D A  p a r a  e l a b o r a r  o  P r o j e t o  d e  u m  e m p r e e n d i m e n t o  
o u  p a r t e  d o  m e s m o ” .  

 
3 )  F i s c a l i z a ç ã o ,  e n g e n h e i r o  o u  a r q u i t e t o  o u  p r e p o s t o  c r e d e n c i a d o  

p e l a  P . M . P .  D e s i g n a - s e ,  n a  N B R - 5 6 7 1 / 9 0 ,  p e l o  v o c á b u l o  “ F i s c a l ”  
e  d e f i n e - s e  c o m o  “ p e s s o a  f í s i c a  o u  j u r í d i c a  l e g a l m e n t e  
h a b i l i t a d a  p a r a  v e r i f i c a r  o  c u m p r i m e n t o  p a r c i a l  o u  t o t a l  d a s  
d i s p o s i ç õ e s  c o n t r a t u a i s ” .  

 
4 )  C O N T R A T A D A ,  f i r m a  p e l o  q u a l  f o i  C O N T R A T A D A  a  e x e c u ç ã o .  

C o n f o r m e  a  N B R - 5 6 7 1 / 9 0 ,  “ e x e c u t a n t e ” ,  “ p e s s o a  f í s i c a  o u  
j u r í d i c a ,  t é c n i c a  j u r i d i c a m e n t e  h a b i l i t a d a ,  e s c o l h i d a  p e l o  
C O N T R A T A N T E  p a r a  e x e c u t a r  o  e m p r e e n d i m e n t o ,  d e  a c o r d o  c o m  
o  p r o j e t o  e  e m  c o n d i ç õ e s  m u t u a m e n t e  e s t a b e l e c i d a s ” .  

 
5 )  E s t a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  s e r ã o  p a r t e  i n t e g r a n t e ,  j u n t o  c o m  a s  

e s p e c i f i c a ç õ e s  t é c n i c a s  d o  c o n t r a t o .  
 
6 )  D e v e r á  s e r  a p r e s e n t a d o  A t e s t a d o  d e  V i s i t a  e m i t i d o  p e l a  

P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  P e t r ó p o l i s  ( P M P ) ,  a p ó s  v i s t o r i a  a o  l o c a l  
d a  o b r a .  O s  A t e s t a d o s  d e  V i s i t a  d e v e r ã o  s e r  r u b r i c a d o s  p o r  
t o d a s  a s  C o n t r a t a d a s  q u e  a  e l a  c o m p a r e c e m .  
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I I ) R E S P O N S A B I L I D A D E  E  G A R A N T I A  
 
1 )  N ã o  p o d e r á  e m  h i p ó t e s e  a l g u m a ,  s e r  a l e g a d o  c o m o  j u s t i f i c a t i v a  

o u  d e f e s a ,  p o r  q u a l q u e r  e l e m e n t o  d a  f i r m a  e n c a r r e g a d a  d a  
e x e c u ç ã o  d a s  o b r a s ,  d e s c o n h e c i m e n t o ,  i n c o m p r e e n s ã o ,  d ú v i d a  
o u  e s q u e c i m e n t o  d a s  c l á u s u l a s  e  c o n d i ç õ e s  d o  c o n t r a t o ,  
p r o j e t o s ,  n o r m a s ,  e s p e c i f i c a ç õ e s  t é c n i c a s .  
 

2 )  A  C O N T R A T A D A  d e v e r á  a c e i t a r  i n t e g r a l m e n t e  t o d o s  o s  m é t o d o s  
d e  p r o c e s s o s  d e  i n s p e ç ã o ,  v e r i f i c a ç ã o ,  c o n t r o l e ,  e n s a i o  e  
m e d i ç ã o  a d o t a d o s  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o  e m  t o d o  e  q u a l q u e r  s e r v i ç o  
o u  o p e r a ç ã o  r e f e r e n t e  à  o b r a .  

 
3 )  F i c a m  r e s e r v a d o s  a  F i s c a l i z a ç ã o  o  d i r e i t o  e  a  a u t o r i d a d e  p a r a  

r e s o l v e r  t o d o  e  q u a l q u e r  c a s o  s i n g u l a r ,  o m i s s o  o u  n ã o  p r e v i s t o  
p a r a  n o  C o n t r a t o ,  n e s t a s  e s p e c i f i c a ç õ e s ,  n o  p r o j e t o  e  e m  t u d o  
m a i s  q u e  d e  q u a l q u e r  f o r m a  s e  r e l a c i o n e  o u  v e n h a  a  s e  r e l a c i o n a r  
d i r e t a  o u  i n d i r e t a m e n t e  c o m  a  o b r a  e m  q u e s t ã o .  E m  c a s o  d e  
d ú v i d a  a  F i s c a l i z a ç ã o  s u b m e t e r á  à  i n s t â n c i a  s u p e r i o r .  

 
4 )  A  e x i s t ê n c i a  d a  F i s c a l i z a ç ã o  e m  n a d a  r e s t r i n g e  a  

r e s p o n s a b i l i d a d e  ú n i c a ,  i n t e g r a l  e  e x c l u s i v a  d a  C O N T R A T A D A  n o  
q u e  c o n c e r n e  à  o b r a  C O N T R A T A D A  e  s u a s  i m p l i c a ç õ e s  p r ó x i m a s  
o u  r e m o t a s ,  s e m p r e  d e  c o n f o r m i d a d e  c o m  o  C o n t r a t o ,  o  C ó d i g o  
C i v i l  e  d e m a i s  l e i s  o u  r e g u l a m e n t o s  v i g e n t e s .  

 
5 )  A  C O N T R A T A D A  a s s u m i r á  i n t e g r a l  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a  b o a  

e x e c u ç ã o  e  e f i c i ê n c i a  d o s  s e r v i ç o s  q u e  e f e t u a r ,  d e  a c o r d o  c o m  o  
C a d e r n o  d e  E n c a r g o s ,  i n s t r u ç õ e s  e  d e m a i s  d o c u m e n t o s  t é c n i c o s  
f o r n e c i d o s ,  r e s p o n s a b i l i z a n d o - s e  t a m b é m  p e l o s  d a n o s  
d e c o r r e n t e s  d a  m á  e x e c u ç ã o  d e s s e s  t r a b a l h o s .  

 
6 )  F i c a  e s t a b e l e c i d o  q u e  a  r e a l i z a ç ã o  p e l a  C O N T R A T A D A ,  d e  

q u a l q u e r  e l e m e n t o  o u  s e ç ã o  d e  s e r v i ç o s  i m p l i c a r á  a  t á c i t a  
a c e i t a ç ã o  e  r a t i f i c a ç ã o  p o r  p a r t e  d e l e ,  d o s  m a t e r i a i s ,  p r o c e s s o s  
e  d i s p o s i t i v o s  a d o t a d o s  e  p r e c o n i z a d o s  n o  C a d e r n o  d e  E n c a r g o s  
p a r a  e x e c u ç ã o  d e s s e  e l e m e n t o  o u  s e ç ã o  d e  s e r v i ç o .  
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I I I ) L I C E N Ç A S  E  F R A N Q U I A S  
 
1 )  A  C O N T R A T A D A  é  o b r i g a d a  a  o b t e r  t o d a s  a s  l i c e n ç a s ,  a p r o v a ç õ e s  

e  f r a n q u i a s  n e c e s s á r i a s  a o s  s e r v i ç o s  q u e  c o n t r a t a r ,  p a g a n d o  o s  
e m o l u m e n t o s  p r e s c r i t o s  p o r  l e i  e  o b s e r v a n d o  a s  l e i s ,  
r e g u l a m e n t o s  e  p o s t u r a s  r e f e r e n t e s  à  o b r a  e  a  s e g u r a n ç a  p ú b l i c a ,  
b e m  a s s i m  a t e n d e r  a o  p a g a m e n t o  d o  s e g u r o  d e  p e s s o a l ,  d e s p e s a s  
d e c o r r e n t e s  d a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s  e  i m p o s t o s ,  d e  c o n s u m o  d ’ á g u a ,  
l u z ,  f o r ç a ,  q u e  d i g a m  d i r e t a m e n t e  r e s p e i t o  à s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  
c o n t r a t a d o s .  É  o b r i g a d a ,  o u t r o s s i m ,  a o  c u m p r i m e n t o  d e  
q u a i s q u e r  f o r m a l i d a d e s  e  a o  p a g a m e n t o ,  a  s u a  c u s t a ,  d a s  m u l t a s  
p o r v e n t u r a  i m p o s t a s  p e l a s  a u t o r i d a d e s .   
 

2 )  O  p a g a m e n t o  d e  l i c e n ç a s ,  t a x a s ,  i m p o s t o s ,  e m o l u m e n t o s ,  m u l t a s  
e  d e m a i s  t r i b u t o s  q u e  i n c i d e m  o u  v e n h a m  a  i n c i d i r  s o b r e  a  o b r a  
e  o  p e s s o a l  d e l a  i n c u m b i d o ,  n i s s o  i n c l u í d o s  o s  e n c a r g o s  s o c i a i s ,  
s ã o  d e  i n t e i r a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  C O N T R A T A D A .  

 
I V ) S E G U R O S  E  A C I D E N T E S  
 
1 )  C o r r e r á  p o r  c o n t a  e x c l u s i v a  d a  C O N T R A T A D A  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  

p o r  q u a i s q u e r  a c i d e n t e s  n o  t r a b a l h o  d e  e x e c u ç ã o  d a s  o b r a s  e  
s e r v i ç o s  c o n t r a t a d o s ,  u s o  i n d e v i d o  d e  p a t e n t e s  r e g i s t r a d a s  e  
a i n d a  q u e  r e s u l t e m  d e  c a s o  f o r t u i t o  e  p o r  q u a l q u e r  c a u s a ,  a  
d e s t r u i ç ã o  o u  d a n i f i c a ç ã o  d a  o b r a  e m  c o n s t r u ç ã o  a t é  a  d e f i n i t i v a  
a c e i t a ç ã o  d a  m e s m a  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o ,  b e m  c o m o  a s  i n d e n i z a ç õ e s  
q u e  p o s s a m  v i r  a  s e r  d e v i d a s  a  t e r c e i r o s  p o r  f a t o s  o r i u n d o s  d o s  
s e r v i ç o s  c o n t r a t a d o s ,  a i n d a  q u e  o c o r r i d a  n a  v i a  p ú b l i c a .  
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V ) P R A Z O  G L O B A L  
 
1 )   A  C O N T R A T A D A  e x e c u t a r á  t o d a s  a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  

c o n v e n c i o n a d o s  d e n t r o  d o  p r a z o  f i x a d o ,  o b r i g a n d o - s e  a  e n t r e g a r  
a o  c a b o  d e s t e  P r a z o  G l o b a l ,  d i t o s  o s  s e r v i ç o s  e  o b r a s  
i n t e i r a m e n t e  c o n c l u í d o s  e  c o m  a s  l i c e n ç a s  d e  h a b i l i d a d e  e  o u t r a s  
p o r  v e n t u r a s  e x i g í v e i s  p e l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s .  

 
2 )  O  p r a z o  d a  o b r a  é  i m p r o r r o g á v e l ,  r e s s a l v a d o s  o s  m o t i v o s  d e  f o r ç a  

m a i o r  i n d e p e n d e n t e s  d a  v o n t a d e  d a  C O N T R A T A D A .  O s  m o t i v o s  d e  
f o r ç a  m a i o r  q u e  p o s s a m  j u s t i f i c a r  s u s p e n s ã o  d e  c o n t a g e m  d o  
p r a z o  s e r ã o  c o n s i d e r a d o s  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o  q u a n d o  a p r e s e n t a d o s  
n a  o c a s i ã o  d a s  o c o r r ê n c i a s  a n o r m a i s .  

 
3 )  P e l o  s i m p l e s  i n a d i m p l e m e n t o  d o  P r a z o  G l o b a l ,  f i c a r á  a  

C O N T R A T A D A  s u j e i t o  à  m u l t a  c o n f o r m e  C o n t r a t o  l a v r a d o  e n t r e  a s  
p a r t e s .  
 

4 )  A  C O N T R A T A D A ,  e n t r e t a n t o ,  n ã o  i n c o r r e r á  n a  m e n c i o n a d a  m u l t a  
d u r a n t e  a s  p r o r r o g a ç õ e s  c o m p e n s a t ó r i a s  d o  P r a z o  G l o b a l  
c o n c e d i d a  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o .  

 
 

V I ) P R A Z O S  P A R C I A I S  E  C R O N O G R A M A  
 
1 )  O  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  s e r v i ç o s  e  o b r a s  c o n t r a t a d o s  o b e d e c e r á  

a  u m  r i t m o  q u e  s a t i s f a ç a  p e r f e i t a m e n t e  a o  C r o n o g r a m a  i n i c i a l ,  
d o c u m e n t o  q u e  i n t e g r a r á  o  C o n t r a t o  p a r a  o s  e f e i t o s  l e g a i s .  
 

2 )  O  C r o n o g r a m a  i n i c i a l  c o n t e r á  n e c e s s a r i a m e n t e ,  u m a  t a b e l a  d e  
P r a z o s  P a r c i a i s ,  e m  n ú m e r o    e s t a b e l e c i d o   d e    a c o r d o    c o m  
o s s e r v i ç o s  a  s e r e m  r e a l i z a d o s  e  t e r á  v i n c u l a ç ã o  c o m  a s  
p r e s t a ç õ e s  c o n s t a n t e s  d a  F o r m a  d e  P a g a m e n t o  a c o r d a d a  e n t r e  a s  
p a r t e s .  

 
3 )  O  C r o n o g r a m a  i n i c i a l  l e v a r á  e m  c o n s i d e r a ç ã o ,  s e  f o r  o  c a s o ,  a s  

E t a p a s  q u e  o  C O N T R A T A N T E  e n t e n d a  c o m o  s e n d o  d e  c o n c l u s ã o  
p r i o r i t á r i a .  

 
4 )  O s  p r a z o s  P a r c i a i s  s e r ã o  e x p r e s s o s  e m  d i a s  c o r r i d o s  a  c o n t a r  d a  

d a t a  d o  I n í c i o  d o s  S e r v i ç o s  p a r a  o  p r i m e i r o  d e l e s  e  d a  d a t a  d a  
e x p i r a ç ã o  d o  P r a z o  G l o b a l  p a r a  a  c o n c l u s ã o  d o  ú l t i m o  d e l e s .  
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5 )  O  C r o n o g r a m a  i n i c i a l  c o n t e r á  o  n ú m e r o  d e  P r a z o s  P a r c i a i s  
c o r r e s p o n d e n d o  c a d a  u m  d e s s e s  P r a z o s  P a r c i a i s  à s  p r e s t a ç õ e s  
m e n c i o n a d a s  n a  “ F o r m a  d e  P a g a m e n t o ”  a c o r d a d a  e n t r e  a s  p a r t e s .  
 

6 )  O  g r a u  d e  a d i a n t a m e n t o ,  o u  e s t á g i o s  s u c e s s i v o s  d o s  t r a b a l h o s ,  
q u e  c u m p r i r á  s a t i s f a z e r ,  o u  u l t r a p a s s a r ,  e m  c a d a  P r a z o  P a r c i a l ,  
d e v e r á  f i c a r  p e r f e i t a m e n t e  c a r a c t e r i z a d o  n o  C r o n o g r a m a  -  q u e r  
p o r  e t a p a s  t í p i c a s  d a  o b r a ,  q u e r  p o r  q u a n t i d a d e s  c e r t a s  d e  
s e r v i ç o s  -  p a r a  p e r m i t i r  s u a  f á c i l  v e r i f i c a ç ã o .  

 
V I I ) R E S C I S Ã O  
 
1 )  O  n ã o  c u m p r i m e n t o  d e  q u a l q u e r  c l á u s u l a  o u  s i m p l e s  c o n d i ç ã o  d o  

C o n t r a t o  d e  E m p r e i t a d a  p o d e r á  i m p o r t a r  n a  s u a  r e s c i s ã o ,  a  
c r i t é r i o  d a  p a r t e  n ã o  i n a d i m p l e n t e .  T o d a v i a  f i c a  e s t a b e l e c i d o  q u e  
a  C O N T R A T A N T E ,  a  s e u  c r i t é r i o ,  p o d e r á  c o n s i d e r a r  r e s c i n d i d o  o  
C o n t r a t o ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  q u a l q u e r  a v i s o  e x t r a j u d i c i a l  o u  
i n t e r p e l a ç ã o  j u d i c i a l ,  n o s  s e g u i n t e s  c a s o s :  

 
a ) S e  a  C O N T R A T A D A  i m p e t r a r  c o n c o r d a t a  p r e v e n t i v a ,  t i v e r  
d e c r e t a d a  s u a  f a l ê n c i a ,  d i s s o l v e r - s e  o u  e x t i n g u i r - s e .  
 
b )  Q u a n d o  f o r  e v i d e n c i a d a  a  i n c a p a c i d a d e  t é c n i c a  o u  a  i n i d o n e i d a d e  
d a  C O N T R A T A D A .  
 
c )  S e  a  C O N T R A T A D A  s e  r e c u s a r  a  r e c e b e r  q u a l q u e r  O r d e m  d e  
S e r v i ç o  p a r a  m e l h o r  e x e c u ç ã o  d o s  t r a b a l h o s ,  i n s i s t i n d o  e m  f a z ê - l o s  
c o m  i m p e r í c i a  o u  d e s l e i x o .  
 
d )  S e  a  C O N T R A T A D A  c e d e r  o  C o n t r a t o ,  n o  t o d o  o u  e m  p a r t e ,  s e m  
p r é v i a  e  e x p r e s s a  a u t o r i z a ç ã o  d a  C O N T R A T A N T E .  
 
e )  S e  a  C O N T R A T A D A  i n t e r r o m p e r  o s  t r a b a l h o s  s e m  m o t i v o  
j u s t i f i c a d o ,  p o r  m a i s  d e  1 0  d i a s  c o n s e c u t i v o s .  
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V I I I ) I N Í C I O  D O S  S E R V I Ç O S     
        
1 )  N a d a  h a v e n d o  e m  c o n t r á r i o ,  a  C O N T R A T A D A  d e v e r á  d a r  i n í c i o  a o s  

s e r v i ç o s  e  o b r a s  d e n t r o  d o  p r a z o  d e  c r i t é r i o  d o s  s e c r e t á r i o s  a  
c o n t a r  d a  d a t a  d a  O r d e m  d e  I n í c i o  d e  S e r v i ç o s  e x p e d i d a  p e l a  
P . M . P . ,  c o n t u d o ,  s e  a  C O N T R A T A D A ,  p o r  q u a l q u e r  m o t i v o ,  d e r  
i n í c i o  à s  t a r e f a s  c o r r e s p o n d e n t e s  a  o b r a ,  a n t e s  d o  r e c e b i m e n t o  
d a q u e l e  d o c u m e n t o ,  o  f a r á  p o r  c o n t a  p r ó p r i a ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  
e  r i s c o ,  f i c a n d o  s u j e i t a  a  t o d a s  a s  s u a s  o b r i g a ç õ e s  e  d e m a i s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  c o m o  s e  r e c e b i d o  t i v e s s e  a  r e f e r i d a  o r d e m .  

 
2 )  Q u a l q u e r  q u e  s e j a  a  d a t a  d e  i n í c i o  e f e t i v o  d o s  t r a b a l h o s ,  a  

C O N T R A T A N T E  c o n s i d e r a  c o m o  I n í c i o  d o s  S e r v i ç o s  o  1 5 º  d i a  a  
c o n t a r  d a  d a t a  d a  O r d e m  d e  S e r v i ç o  a  q u e  s e  r e f e r e  o  i t e m  
a n t e r i o r .  

 
I X ) O R D E N S  D E  S E R V I Ç O S  
 
1 )  T o d a s  a s  O r d e n s  d e  S e r v i ç o  o u  C o m u n i c a ç ã o  d a  F i s c a l i z a ç ã o  o u  

d a  C O N T R A T A N T E ,  e  v i c e - v e r s a ,  s e r ã o  t r a n s m i t i d a s  p o r  e s c r i t o  e  
s ó  a s s i m  p r o d u z i r ã o  s e u s  e f e i t o s .  

 
2 )  I m e d i a t a m e n t e  a p ó s  o  i n í c i o  d a s  o b r a s ,  a  C O N T R A T A D A  d e v e r á  

e x e c u t a r  o s  t r a b a l h o s  e  c o n d u z i - l o s  d e  f o r m a  c o n t í n u a  e  r e g u l a r ,  
d e n t r o  d o  c r o n o g r a m a  e s t a b e l e c i d o .  

 
X ) O R I E N T A Ç Ã O  G E R A L  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  
 
1 )  A  C O N T R A T A N T E  m a n t e r á  n a s  o b r a s  e n g e n h e i r o s  e  p r o p o s t o s  

s e u s ,  c o n v e n i e n t e m e n t e  c r e d e n c i a d o s  j u n t o  a  C O N T R A T A D A  
d a q u i  p o r  d i a n t e  d e s i g n a d o s  s e m p r e  c o m o  F i s c a l i z a ç ã o ,  c o m  
a u t o r i d a d e  p a r a  e x e r c e r ,  e m  n o m e  d a  C O N T R A T A N T E ,  t o d a  e  
q u a l q u e r  a ç ã o  d e  o r i e n t a ç ã o  g e r a l ,  c o n t r o l e  e  f i s c a l i z a ç ã o  d a s  
o b r a s  e  s e r v i ç o s  d e  c o n s t r u ç ã o .  

 
2 )  A  C O N T R A T A D A  é  o b r i g a d a  a  f a c i l i t a r  m e t i c u l o s a  f i s c a l i z a ç ã o  d o s  

m a t e r i a i s  e  e x e c u ç ã o  d a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  c o n t r a t a d o s ,  
f a c u l t a n d o  à  F i s c a l i z a ç ã o  o  a c e s s o  a  t o d a s  a s  p a r t e s  d a s  o b r a s .  
O b r i g a - s e ,  d o  m e s m o  m o d o ,  a  f a c i l i t a r  a  f i s c a l i z a ç ã o  e m  o f i c i n a s ,  
d e p ó s i t o s ,  a r m a z é n s  o u  d e p e n d ê n c i a  o n d e  s e  e n c o n t r a r e m  
m a t e r i a i s  d e s t i n a d o s  à  c o n s t r u ç ã o ,  s e r v i ç o s  o u  o b r a s  e m  
p r e p a r o .   
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3 )  3 )  A  F i s c a l i z a ç ã o  é  a s s e g u r a d o  o  d i r e i t o  d e  o r d e n a r  a  s u s p e n s ã o  

d a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  s e m  p r e j u í z o  d a s  p e n a l i d a d e s  a  q u e  f i c a r  
s u j e i t o  o  C O N T R A T A D A  s e m  q u e  e s t e  t e n h a  d i r e i t o  a  q u a l q u e r  
i n d e n i z a ç ã o ,  n o  c a s o  d e  n ã o  s e r  a t e n d i d a  d e n t r o  d e  4 8  h o r a s ,  a  
c o n t a r  d a  e n t r e g a  d a  O r d e m  d e  S e r v i ç o  c o r r e s p o n d e n t e ,  q u a l q u e r  
r e c l a m a ç ã o  s o b r e  d e f e i t o  e s s e n c i a l  e m  s e r v i ç o  e x e c u t a d o  o u  
m a t e r i a l  p o s t o  n a  o b r a .  
 

4 )  A  C O N T R A T A D A  é  o b r i g a d a  a  r e t i r a r  d a  o b r a ,  i m e d i a t a m e n t e  a p ó s  
o  r e c e b i m e n t o  d a  O r d e m  d e  S e r v i ç o  c o r r e s p o n d e n t e ,  q u a l q u e r  
e m p r e g a d o ,  t a r e f e i r o ,  o p e r á r i o  o u  s u b o r d i n a d o  s e u  q u e ,  a  
c r i t é r i o  d a  F i s c a l i z a ç ã o ,  v e n h a  a  d e m o n s t r a r  c o n d u t a  n o c i v a  o u  
i n c a p a c i d a d e  t é c n i c a .   
 

5 )  O s  s e r v i ç o s  a  c a r g o s  d e  d i f e r e n t e s  f i r m a s  C o n t r a t a d a s  s e r ã o  
a r t i c u l a d o s  e n t r e  s i  d e  m o d o  a  p r o p o r c i o n a r  o  a n d a m e n t o  m a i s  
h a r m o n i o s o  d a  o b r a  e m  s e u  c o n j u n t o .  

 
6 )  A  F i s c a l i z a ç ã o  p o d e r á  e x i g i r  q u e  s e j a m  a d o t a d a s  n o r m a s  

e s p e c i a i s  o u  s u p l e m e n t a r e s  d e  t r a b a l h o ,  n ã o  p r e v i s t a s  n e s t a s  
e s p e c i f i c a ç õ e s ,  m a i s  ú t e i s ,  a  s e u  j u í z o ,  à  s e g u r a n ç a  d o s  s e r v i ç o s  
e  a o  b o m  a n d a m e n t o  d a  o b r a .  

 
7 )  A  c o n d u ç ã o  g e r a l  d a  o b r a ,  d e  p a r t e  d a  C O N T R A T A D A ,  f i c a r á  a  

c a r g o  d e  u m  E n g e n h e i r o  o u  A r q u i t e t o  R e s i d e n t e ,  d e v i d a m e n t e  e  
o b r i g a t o r i a m e n t e  r e g i s t r a d o s  n o  C R E A  e  c o m  p r á t i c a  c o m p r o v a d a  
e m  s e r v i ç o s  i d ê n t i c o s  à q u e l e s  a  q u e  s e  r e f e r e m  à  o b r a  a  s e r  
e x e c u t a d a .  

 
8 )  D u r a n t e  t o d o  o  t e m p o  d e  e x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s ,  a  C O N T R A T A D A  

d e v e r á  m a n t e r  u m  r e p r e s e n t a n t e  a u t o r i z a d o  a o  c a n t e i r o  d e  
o b r a s .  Q u a i s q u e r  o r d e n s  o u  c o m u n i c a ç õ e s  d a  F i s c a l i z a ç ã o  a o  s e u  
r e p r e s e n t a n t e  a u t o r i z a d o  s e r ã o  c o n s i d e r a d a s  c o m o  t e n d o  s i d o  
e n v i a d a s  d i r e t a m e n t e  à  C O N T R A T A D A .  
 

9 )  O  q u a d r o  d e  p e s s o a l  d a  C O N T R A T A D A ,  e m p r e g a d o  n a  o b r a ,  
d e v e r á  s e r  c o n s t i t u í d o  d e  e l e m e n t o s  c o m p e t e n t e s ,  h á b e i s ,  
c a p a z e s  e  d i s c i p l i n a d o s ,  p o d e n d o  a  F i s c a l i z a ç ã o  j u l g a r  s u a  
p e r m a n ê n c i a  o u  n ã o  n o  c a n t e i r o  d e  o b r a s .  
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1 0 )  O s  t r a b a l h o s  q u e  f o r e m  r e j e i t a d o s  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o  d e v e r ã o  
s e r  r e f e i t o s  p e l a  C O N T R A T A D A ,  s e m  ô n u s  p e l a  P . M . P .  
 

1 1 )  N o  e s c r i t ó r i o  d a  o b r a  d e v e r á  s e r  m a n t i d o  u m  d i á r i o  d a  o b r a  
o n d e  s e r ã o  r e g i s t r a d o s  o s  s e r v i ç o s  r e a l i z a d o s ,  a  m ã o - d e - o b r a  
a l o c a d a ,  o c o r r ê n c i a  d e  c h u v a s ,  i n d i c a ç õ e s  t é c n i c a s ,  a l t e r a ç õ e s  n a  
e x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  e  d e m a i s  f a t o s  p e r t i n e n t e s  à  o b r a .  
 

1 2 )  A  F i s c a l i z a ç ã o  t e r á  p l e n a  a u t o r i d a d e  p a r a  s u s p e n d e r  p o r  m e i o s  
a m i g á v e i s  o u  n ã o ,  o s  s e r v i ç o s  d a  o b r a ,  t o t a l  o u  p a r c i a l m e n t e ,  
s e m p r e  q u e  j u l g a r  c o n v e n i e n t e  p o r  m o t i v o s  t é c n i c o s  d e  
s e g u r a n ç a ,  d i s c i p l i n a r e s  o u  o u t r o s .  N e s t e  c a s o  o s  s e r v i ç o s  s ó  
p o d e r ã o  s e r  r e i n i c i a d o s  p o r  n o v a  o r d e m  d a  F i s c a l i z a ç ã o .  
 

1 3 )  A  C O N T R A T A D A  d e v e r á  c o o p e r a r  d e  m o d o  a  f a c i l i t a r  a o  m á x i m o  
o  l i v r e  t r â n s i t o  d e  v e í c u l o s  e  p e d e s t r e s .  S e m p r e  q u e  n e c e s s á r i o  
a  c r i t é r i o  d a  f i s c a l i z a ç ã o  d e v e r á  d e i x a r  p a s s a g e m  l i v r e  e  
p r o t e g i d a  p a r a  o s  p e d e s t r e s .  

 
X I ) D I S C R E P Â N C I A S ,  P R I O R I D A D E S  E  I N T E R P R E T A Ç Õ E S .  
 
P a r a  s o l u c i o n a r  d i v e r g ê n c i a s  e n t r e  d o c u m e n t o s  c o n t r a t u a i s ,  f i c a  
e s t a b e l e c i d o  q u e :  
 
1 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  e n t r e  o  C a d e r n o  d e  E n c a r g o s  e  o s  

d e s e n h o s  d o  P r o j e t o  B á s i c o  d e  A r q u i t e t u r a ,  p r e v a l e c e r á  s e m p r e  
o  p r i m e i r o .  

 
2 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  e n t r e  o  C a d e r n o  d e  E n c a r g o s  e  o s  

d e s e n h o s  d o s  P r o j e t o s  C o m p l e m e n t a r e s  –  d e  E s t r u t u r a s ,  d e  
I n s t a l a ç õ e s ,  e t c ,  p r e v a l e c e r ã o  s e m p r e  e s s e s  ú l t i m o s .  

3 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  e n t r e  a s  c o t a s  d o s  d e s e n h o s  e  s u a s  
d i m e n s õ e s ,  m e d i d a s  e m  e s c a l a ,  p r e v a l e c e r ã o  s e m p r e  a s  
p r i m e i r a s .  

 
4 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  e n t r e  d e s e n h o  d e  e s c a l a s  d i f e r e n t e s ,  

p r e v a l e c e r ã o  s e m p r e  o s  d e  m a i o r  e s c a l a .  
 
5 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  d e  d e s e n h o s  d e  d a t a s  d i f e r e n t e s ,  

p r e v a l e c e r ã o  s e m p r e  o s  m a i s  r e c e n t e s .  
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6 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  e n t r e  o  q u a d r o  r e s u m o  d e  e s q u a d r i a s  e  
a s  l o c a l i z a ç õ e s  d e s t a s  n o s  d e s e n h o s ,  p r e v a l e c e r ã o  s e m p r e  e s s e s  
ú l t i m o s .  

 
7 )  E m  c a s o  d e  d ú v i d a  q u a n t o  a  i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d e s e n h o s ,  d a s  

n o r m a s ,  d o  C a d e r n o  d e  E n c a r g o s  e ,  d o  E d i t a l  d e  L i c i t a ç ã o ,  s e r á  
c o n s u l t a d a  a  P . M . P .  

 
8 )  E m  c a s o  d e  d i v e r g ê n c i a  e n t r e  o s  q u a n t i t a t i v o s  d e  s e r v i ç o s  e  

m a t e r i a i s  d o  C a t á l o g o  d e  R e f e r ê n c i a  d a  E M O P ,  e s p e c i f i c a d o  n o  
c o n t r a t o ,  e  o  C a d e r n o  d e  E n c a r g o s ,  p r e v a l e c e r ã o  o s  p r i m e i r o s .   

 
X I I ) A S S I S T Ê N C I A  T É C N I C A  E  A D M I N I S T R A T I V A  
 
1 )  P a r a  p e r f e i t a  e x e c u ç ã o  e  c o m p l e t o  a c a b a m e n t o  d a s  o b r a s  e  

s e r v i ç o s  r e f e r i d o s  n o  C a d e r n o  d e  E n c a r g o s ,  a  C O N T R A T A D A  s e  
o b r i g a ,  s o b  a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  l e g a i s  v i g e n t e s ,  a  p r e s t a r  t o d a  
a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e  a d m i n i s t r a t i v a  n e c e s s á r i a  a o  a n d a m e n t o  
c o n v e n i e n t e  d o s  t r a b a l h o s .  

 
X I I I ) M A T E R I A I S ,  M Ã O - D E - O B R A  E  E Q U I P A M E N T O S  
 
1 )  P a r a  a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  q u e  f o r e m  a j u s t a d o s ,  c a b e r á  à  

C O N T R A T A D A  f o r n e c e r  e  c o n s e r v a r  e q u i p a m e n t o  m e c â n i c o  e  
f e r r a m e n t a l  n e c e s s á r i o ;  a l i c i a r  m ã o - d e - o b r a  i d ô n e a ,  d e  m o d o  a  
r e u n i r  p e r m a n e n t e m e n t e  e m  s e r v i ç o  u m a  e q u i p e  h o m o g ê n e a  e  
s u f i c i e n t e  d e  o p e r á r i o s ,  m e s t r e s  e  e n c a r r e g a d o s  q u e  a s s e g u r e  
p r o g r e s s o  s a t i s f a t ó r i o  à s  o b r a s ;  e  a d q u i r i r  m a t e r i a i s  e m  
q u a n t i d a d e  n e c e s s á r i a  a  c o n c l u s ã o  d a s  o b r a s  n o  p r a z o  f i x a d o ,  
c o n f o r m e  a d i a n t e  r e f e r i d o .   

 
2 )  A  C O N T R A T A D A  c a b e r á  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a s  i n s t a l a ç õ e s  

p r o v i s ó r i a s  d e  á g u a ,  l u z ,  f o r ç a  e  t e l e f o n e ;  o s  t r a n s p o r t e s  f o r a  e  
d e n t r o  d o  c a n t e i r o  d a s  o b r a s ,  i n c l u i n d o  o  e s t a b e l e c i m e n t o  e  
m a n u t e n ç ã o  d o s  m e i o s  d e  t r a n s p o r t e s  v e r t i c a i s  p a r a  a t e n d e r  à s  
s u a s  n e c e s s i d a d e s  e  a s  d e  o u t r o s  c o n t r a t a d o s .  
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X I V ) S U B E M P R E I T A D A  
 
1 )  A  C O N T R A T A D A  n ã o  p o d e r á  s u b e m p r e i t a r  a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  

c o n t r a t a d o s ,  s a l v o  q u a n t o  a  i t e n s  q u e  p o r  s u a  e s p e c i a l i z a ç ã o  
r e q u e i r a m  o  e m p r e g o  d e  f i r m a s  o u  p r o f i s s i o n a i s  e s p e c i a l m e n t e  
h a b i l i t a d o s ,  o  q u e  s e r á  o b j e t o  d e  c o m u m  a c o r d o  e n t r e  a  
F i s c a l i z a ç ã o  e  a  C O N T R A T A N T E .  

 
2 )  Q u a l q u e r  s u b e m p r e i t e i r a  d e  s e r v i ç o s  e s p e c i a l i z a d o s  d e v e r á  s e r  

p r e v i a m e n t e  a c e i t a  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o  à  q u a l  s e r á  d i r i g i d o  o  
p e d i d o  d e  c o n s e n t i m e n t o ,  a c o m p a n h a d o  d o  n o m e  d a  
s u b e m p r e i t e i r a  e  d a   
 

3 )  r e l a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  e x e c u t a d o s ,  n ã o  e x c l u i n d o  a  
r e s p o n s a b i l i d a d e  ú n i c a  e x c l u s i v a  e  i n t e g r a l  d a  C O N T R A T A D A .  
 

4 )  A  s u b e m p r e i t a d a  d e  o u t r o s  s e r v i ç o s ,  a l é m  d o s  c i t a d o s  n o  i t e m  
a n t e r i o r ,  d e p e n d e r á  d e  p r é v i a  a u t o r i z a ç ã o ,  p o r  e s c r i t o  d a  
C O N T R A T A N T E .  
 

5 )  A  c o n t r a t a ç ã o  d e  s u b e m p r e i t e i r o s ,  n ã o  e x i m e  a  C O N T R A T A D A  d a  
i n t e g r a l  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a  b o a  e x e c u ç ã o  e  e f i c i ê n c i a  d o s  
s e r v i ç o s  r e a l i z a d o s .  
 

6 )  O s  d a n o s  c a u s a d o s  p e l o s  s u b e m p r e i t e i r o s  à  P . M . P .  e / o u  a  
t e r c e i r o s  n ã o  e x o n e r a m  a  C O N T R A T A D A  d a  r e s p o n s a b i l i d a d e  
s o l i d á r i a  p e l o  e v e n t o ,  p o i s ,  p e r a n t e  o  p r e j u d i c a d o ,  t a n t o  f a z  q u e  
o s  d a n o s  t e n h a m  s i d o  c a u s a d o s  p o r  a q u e l e s  o u  p e l a  
C O N T R A T A D A .  
 

7 )  O s  s u b e m p r e i t e i r o s  c o n t r a t a d o s  p e l a  C O N T R A T A D A  t e r ã o  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u b e m p r e i t e i r o s  a u t ô n o m o s ,  c o m  c o n d i ç ã o  
e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a  s u f i c i e n t e  p a r a  d e s c a r a c t e r i z a r  a  c o n d i ç ã o  
d e  e m p r e g a d o .  T r a t a - s e  d e  m e d i d a  c a u t e l a r ,  v i s a n d o  r e s g u a r d a r  
a  P . M . P .  d e  p o s s í v e i s  c o n s e q u ê n c i a s  q u e  u m a  a ç ã o  t r a b a l h i s t a  
p o d e r i a  a c a r r e t a r .  
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X V ) E N S A I O S  E  P R O V A S  
 
A  b o a  q u a l i d a d e  e  p e r f e i t a  e f i c i ê n c i a  e  s e r v i ç o s  a  c a r g o  d a  
C O N T R A T A D A  s e r ã o ,  c o m o  c o n d i ç ã o  p r é v i a  e  i n d i s p e n s á v e l  a o  
r e c e b i m e n t o  d o s  s e r v i ç o s ,  s u b m e t i d a s  a  v e r i f i c a ç õ e s ,  e n s a i o s  e  
p r o v a s ,  p a r a  t a i s  f i n s  a c o n s e l h a d o s .   
 
X V I ) R E C E B I M E N T O  P R O V I S Ó R I O  
 
1 )  Q u a n d o  a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  c o n t r a t a d o s  f i c a r e m  i n t e i r a m e n t e  

c o n c l u í d o s ,  d e  p e r f e i t o  a c o r d o  c o m  o  C o n t r a t o ,  s e r á  l a v r a d o  u m  
T e r m o  d e  R e c e b i m e n t o  P r o v i s ó r i o ,  q u e  s e r á  p a s s a d o  e m  t r ê s  v i a s  
d e  i g u a l  t e o r ,  t o d a s  a s s i n a d a s  p o r  u m  r e p r e s e n t a n t e  d a  
C O N T R A T A N T E  e  d a  C O N T R A T A D A .  

 
2 )  A s  d u a s  p r i m e i r a s  v i a s  f i c a r ã o  e m  p o d e r  d a  C O N T R A T A N T E ,  

d e s t i n a n d o - s e  a  t e r c e i r a  à  C O N T R A T A D A .  
 
3 )  O  R e c e b i m e n t o  P r o v i s ó r i o  s ó  p o d e r á  o c o r r e r  a p ó s  t e r e m  s i d o  

r e a l i z a d a s  t o d a s  a s  m e d i ç õ e s  e  a p r o p r i a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a  
A c r é s c i m o s  e  M o d i f i c a ç õ e s  e  a p r e s e n t a d a s  a s  f a t u r a s  
c o r r e s p o n d e n t e s  a  P a g a m e n t o s  E x t r a o r d i n á r i o s .  

 
X V I I ) R E C E B I M E N T O  D E F I N I T I V O  
 
1 )  O  T e r m o  d e  R e c e b i m e n t o  D e f i n i t i v o  d a s  O b r a s  e  S e r v i ç o s  

c o n t r a t a d o s  s e r á  l a v r a d o  9 0  ( n o v e n t a )  d i a s  a p ó s  o  r e c e b i m e n t o  
p r o v i s ó r i o  e  s e  t i v e r e m  s i d o  s a t i s f e i t a s  a s  s e g u i n t e s  c o n d i ç õ e s :   

 
a )  A t e n d i d a s  t o d a s  a s  r e c l a m a ç õ e s  d a  F i s c a l i z a ç ã o ,  r e f e r e n t e s  a  
d e f e i t o s  o u  i m p e r f e i ç õ e s  q u e  t e n h a m  s i d o  v e r i f i c a d o s  e m  
q u a l q u e r  e l e m e n t o  d a s  o b r a s  e  s e r v i ç o s  e x e c u t a d o s .  
 
b )  S o l u c i o n a d a s  t o d a s  a s  r e c l a m a ç õ e s  p o r v e n t u r a  f e i t a s  q u a n t o  à  
f a l t a  d e  p a g a m e n t o  a  o p e r á r i o s  o u  f o r n e c e d o r e s  d e  m a t e r i a i s  e  
p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i ç o s  e m p r e g a d o s  n a  e d i f i c a ç ã o .  
 
c )  T e r m i n a d a  a  o b r a ,  c a s o  h a j a  m o d i f i c a ç ã o  n a  e x e c u ç ã o  d a  
m e s m a ,  a  C O N T R A T A D A  d e v e r á  a p r e s e n t a r  à  f i s c a l i z a ç ã o ,  a n t e s  
d o  p e d i d o  d e  a c e i t a ç ã o  d a  o b r a ,  p l a n t a s ,  p e r f i s  e  d e t a l h e s  d e  
e x e c u ç ã o  d o  p r o j e t o .  O s  p r o j e t o s  s e r ã o  e n t r e g u e s  c o m  “ A S  
B U I L T ”  c o m  0 2  c ó p i a s  e m  p a p e l  o p a c o  e  0 1  c ó p i a  e m  p a p e l  v e g e t a l  
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g r a m a t u r a  9 0 g / m 2  p a r a  s e r e m  a n e x a d a s  a o  p r o c e s s o  l i c i t a t ó r i o  
c o m o  d o c u m e n t o s .  

 
 
X V I I I ) P R O J E T O S  
 
1 )  A s  o b r a s  d e v e m  o b e d e c e r  r i g o r o s a m e n t e  à s  p l a n t a s ,  d e s e n h o s  e  

d e t a l h e s ,  d o  P r o j e t o  E x e c u t i v o  d e  D r e n a g e m ,  E s t r u t u r a s ,  
C o n t e n ç ã o  e  P a v i m e n t a ç ã o .  

 
2 )  A  C O N T R A T A D A  n ã o  p o d e r á  e x e c u t a r  q u a l q u e r  s e r v i ç o  q u e  n ã o  

s e j a  p r o j e t a d o ,  e s p e c i f i c a d o ,  o r ç a d o  e  a u t o r i z a d o  p e l a  
F I S C A L I Z A Ç Ã O  s a l v o  o s  e v e n t u a i s  d e  e m e r g ê n c i a ,  n e c e s s á r i o s  a  
e s t a b i l i d a d e  e  s e g u r a n ç a  d a  o b r a  o u  d o  p e s s o a l  e n c a r r e g a d o  d a  
m e s m a .   

 
3 )  A  C O N T R A T A D A  d e v e r á  m a n t e r  n o  c a n t e i r o  d e  t r a b a l h o  e m  b o m  

e s t a d o ,  t a n t o s  j o g o s  d e  p l a n t a s  q u a n t o s  f o r e m  n e c e s s á r i o s  p a r a  
o s  s e r v i ç o s  d a  o b r a .  

 
4 )  T o d o s  o s  a s p e c t o s  p a r t i c u l a r e s  d o  p r o j e t o ,  o m i s s õ e s  o u  o b r a s  

c o m p l e m e n t a r e s  n ã o  c o n s i d e r a d o s  n o  P r o j e t o  B á s i c o  s e r ã o  
e s p e c i f i c a d o s  e  d e t a l h a d o s  p e l a  f i s c a l i z a ç ã o ,  e m  o c a s i ã o  
o p o r t u n a .  
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X I X ) D A  S E G U R A N Ç A ,  H I G I E N E  E  M E D I C I N A  D O  T R A B A L H O  
 
1 )  A  C O N T R A T A D A  o b s e r v a r á  a  p o r t a r i a  3 2 3 7  d e  2 7 / 0 7 / 7 2  d o  

M i n i s t é r i o  d o  T r a b a l h o  q u e  d e t e r m i n a r á  o b r i g a ç õ e s  n o  c a m p o  d e  
S e g u r a n ç a ,  H i g i e n e  e  M e d i c i n a  d o  T r a b a l h o .  

 
2)  A CONTRATADA deverá atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N 

º 18 – Indústria da Construção, de acordo com PBQP-H – “Trabalho Seguro e 
Saudável e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação” do 
Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho – DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;   

 
3 )  A  C O N T R A T A D A  s e r á  a  r e s p o n s á v e l  q u a n t o  a o  u s o  o b r i g a t ó r i o  e  

c o r r e t o  p e l o s  o p e r á r i o s ,  d o s  e q u i p a m e n t o s  d e  p r o t e ç ã o  
i n d i v i d u a l  i n c l u s i v e  d e  S u b e m p r e i t e i r o s  t a i s  c o m o :  

 
a )  c a p a c e t e  d e  s e g u r a n ç a ;  
b )  p r o t e t o r e s  f a c i a i s ;  
c )  ó c u l o s  d e  s e g u r a n ç a  c o n t r a  i m p a c t o s ,  r a d i a ç õ e s  e  
r e s p i n g o s ;  
d )  l u v a s  e  m a n g a s  d e  p r o t e ç ã o ;  
e )  b o t a s  d e  b o r r a c h a  o u  P V C ;  
f )  c a l ç a d o s  d e  c o u r o ;  
g )  c i n t o s  d e  s e g u r a n ç a ;  
h )  p r o t e t o r  a u r i c u l a r ;  
i )  r e s p i r a d o r e s  c o n t r a  p o e i r a ;  
j )  m á s c a r a s  p a r a  j a t o s  d e  a r e i a ;  
l )  r e s p i r a d o r e s  e  m á s c a r a s  d e  f i l t r o  q u í m i c o ;  
m )  a v e n t a l  d e  r a s p a ,  e t c .  

 
4 )  A  C O N T R A T A D A  s e r á  a  r e s p o n s á v e l  q u a n t o  a o  u s o  o b r i g a t ó r i o  e  

c o r r e t o  n o  c a n t e i r o  d e  o b r a s ,  d o s  e q u i p a m e n t o s  d e  p r o t e ç ã o  
c o l e t i v a  t a i s  c o m o :  

 

a )  b a n d e j a s  p r o t e t o r a s  p a r a  l i x o ;  
b )  t e l a m e n t o  d e  f a c h a d a s ;  
c )  t r a n s p o r t e  v e r t i c a l ;  
d )  a n d a i m e s  d e  t u b o  m e c â n i c o  o u  d e  m a d e i r a  d e  l e i ;  
e )  c o n d u t o r  d e  e n t u l h o s ;  
f )  p r o t e ç ã o  e  c o m b a t e  a  i n c ê n d i o ,  e t c .  
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5 )  T o d a  a  o b r a  d e v e r á  t e r  s i n a l i z a ç ã o  e  p r o t e ç ã o  p a r a  p e d e s t r e s  e  
v e í c u l o s ,  s e n d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  C O N T R A T A D A  a  s e g u r a n ç a  
d o  p e s s o a l  d a  o b r a  b e m  c o m o  q u a l q u e r  p r e j u í z o  c a u s a d o  a  
t e r c e i r o s  o u  a  m u n i c i p a l i d a d e .  

 
6 )   A  C O N T R A T A D A  d e v e r á  m a n t e r  t o d o s  o s  s e u s  f u n c i o n á r i o s  

u n i f o r m i z a d o s  c o n f o r m e  m o d e l o  f o r n e c i d o  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o .  
 

 
X X ) D I S P O S I Ç Õ E S  G E R A I S  
 
1 )  T o d o s  o s  q u a n t i t a t i v o s  a p r e s e n t a d o s  n a  p l a n i l h a  e l a b o r a d a  p e l a  

P . M . P .  s ã o  E S T I M A T I V O S ,  d e v e n d o  s e r  c o n f i r m a d o s  q u a n d o  d a  
v i s i t a  d a s  f i r m a s  a o  l o c a l  d a  o b r a ,  n ã o  p o d e n d o  e m  h i p ó t e s e  
a l g u m a  s e r  a l e g a d o  c o m o  j u s t i f i c a t i v a  o u  d e f e s a  p a r a  a d i t i v o s ,  
d e s c o n h e c i m e n t o ,  i n c o m p r e e n s ã o  o u  d ú v i d a s .  

 
2 )  C a s o  a  F i s c a l i z a ç ã o  n e c e s s i t e  d e  s e r v i ç o s  f o r a  d o  h o r á r i o  h a b i t u a l  

a  C O N T R A T A D A  n ã o  p o d e r á  c o b r a r  a d i c i o n a l  p o r  t a i s  s e r v i ç o s .  
 

3 )  N o  c a s o  d a  i n a d e q u a b i l i d a d e  d o  e m p r e g o  d e  a n d a i m e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  d e  t u b o s  m e c â n i c o s ,  a  C O N T R A T A D A  p o d e r á  
e x e c u t a r  a n d a i m e s  p a r a  s e r v i ç o s  e m  e n c o s t a s  c o n f e c c i o n a d o s  
c o m  m a d e i r a  d e  l e i  ( e s t r u t u r a ,  p l a t a f o r m a  e  g u a r d a  c o r p o )  d e s d e  
q u e  e s t e s  s e j a m  c o n f e c c i o n a d o s  p r o j e t o s  p o r  E n g e n h e i r o  C i v i l  e  
s e j a  e m i t i d a  A R T  e s p e c i f i c a  d o  p r o j e t o  e  m o n t a g e m  d o s  
a n d a i m e s .  

 
X X I ) C R I T É R I O  D E  M E D I Ç Õ E S  E  P A G A M E N T O S  
 
1 )  T o d a s  a s  s o l i c i t a ç õ e s  d e  p a g a m e n t o  d e v e r ã o  s e r  a c o m p a n h a d a s  

d e  r e l a t ó r i o  f o t o g r á f i c o  d o  p e r í o d o  a  q u e  s e  r e f e r e  à  m e d i ç ã o .  
 
2 )  T o d a s  o s  s e r v i ç o s  p r e t e n d i d o s  n a  m e d i ç ã o  d e v e m  s e r  

p r e v i a m e n t e  a p r o p r i a d o s  p e l a  f i s c a l i z a ç ã o  d a  o b r a .  
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A N E X O  B :  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  D O S  S E R V I Ç O S  
 
I ) I N S T A L A Ç Õ E S  D A S  O B R A S  
 
1 )  D e v e r ã o  s e r  e f e t u a d a s  a s  i n s t a l a ç õ e s  p r o v i s ó r i a s  d a  o b r a ,  
i n c l u i n d o :  
 

a )  P l a c a s  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d e  o b r a s  p ú b l i c a ;  
b )  P l a c a s  d e  s i n a l i z a ç ã o  p r e v e n t i v a ;  
c )  T a p u m e s ;  
d )  A n d a i m e s  e  p l a t a f o r m a s ;  
e )  E q u i p a m e n t o s  e  f e r r a g e n s ;  
f )  C o n d u t o r  d e  e n t u l h o s  
g )  B a r r a c õ e s  e  a l o j a m e n t o s  p r o v i s ó r i o s  p a r a  g u a r d a  d e  

m a t e r i a l ;  
h )  I n s t a l a ç õ e s  s a n i t á r i a s  p a r a  o s  o p e r á r i o s ,  e t c .  

 
2 )  O s  e s c r i t ó r i o s  d a  o b r a  e  o s  d e p ó s i t o s  d e v e r ã o  s e r  c o n s t r u í d o s  
e  m a n t i d o s  p e l o  C O N T R A T A D A  d e  a c o r d o  c o m  a  r e g u l a m e n t a ç ã o  e  
l e g i s l a ç ã o  e m  v i g o r ,  c u m p r i n d o - s e  s e m p r e  a s  d e t e r m i n a ç õ e s  d a s  
a u t o r i d a d e s  s a n i t á r i a s  e  t r a b a l h i s t a s .  
 
3 )  O  b a r r a c ã o  s e r á ,  d i m e n s i o n a d o  p a r a  a b r i g a r :  
 

a )  e s c r i t ó r i o ;  
b )  v e s t i á r i o /  s a n i t á r i o ;  
c )  a l m o x a r i f a d o .  

 
4 )  O  e s c r i t ó r i o  d e v e r á  c o n s t a r  d e  m e s a  d e  t r a b a l h o ,  c a d e i r a s ,   
t o m a d a s  j u n t o  à  m e s a  p a r a  i n s t a l a ç ã o  d e  l u m i n á r i a  e  m á q u i n a  d e  
c a l c u l a r  e  e t c . ,  c o n f o r m e   e s p e c i f i c a ç õ e s  p a d r o n i z a d a s  d a  
C O N T R A T A N T E .  
 
5 )  A  C O N T R A T A D A  m a n d a r á  e x e c u t a r  p l a c a s  r e l a t i v a s  à  o b r a  d e  
a c o r d o  c o m  d e s e n h o s  e  p a d r õ e s  a p r o v a d o s  p e l a  P . M . P .  
 
6 )  A  F i s c a l i z a ç ã o  d e t e r m i n a r á  o  l o c a l  o n d e  s e r ã o  c o l o c a d a s  a s  
p l a c a s .  
 
7 )  A p ó s  a  c o n c l u s ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e v e r ã o  s e r  r e m o v i d o s  d o s  
l o c a i s  t o d o s  o s  m a t e r i a i s ,  e q u i p a m e n t o s  e  q u a i s q u e r  d e t r i t o s  
p r o v e n i e n t e s  d a  o b r a ,  i n c l u s i v e  p l a c a s .  A  p l a c a  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d e  
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o b r a  p ú b l i c a  é  d e  p r o p r i e d a d e  d a  P . M . P .  e  d e v e r á  s e r  e n t r e g u e  n o  
D e p ó s i t o  d e  M a t e r i a i s  d a  R u a  Q u i s s a m ã .    
 
8 )  A  a l t u r a  d o s  t a p u m e s  s e r á  d e  2 , 2 0 m .   
 
9 )  E x t e r n a m e n t e  t o d o  o  t a p u m e  r e c e b e r á  p i n t u r a  p r o t e t o r a .  

 
1 0 )  A  c o n s t r u ç ã o  d o  t a p u m e ,  s e r á  e x e c u t a d a  e m  t o d o  o  p e r í m e t r o  
d a  t e s t a d a  p r i n c i p a l  d o  t e r r e n o .  
 
I I ) I N S T A L A Ç Ã O  P R O V I S Ó R I A  D E  Á G U A ,  E S G O T O  E  E L É T R I C A .  
 
1 )  A  l i g a ç ã o  p r o v i s ó r i a  d e  á g u a ,  q u a n d o  o  l o g r a d o u r o  p ú b l i c o  f o r  
a b a s t e c i d o  p o r  r e d e  d i s t r i b u i d o r a  p ú b l i c a  d e  á g u a ,  o b e d e c e r á  a  
p r e s c r i ç ã o  e  e x i g ê n c i a  d a  m u n i c i p a l i d a d e .  
 
2 )  O s  r e s e r v a t ó r i o s  s e r ã o  d e  f i b r a - d e - v i d r o ,  d o t a d o s  d e  t a m p a ,  
c o m  c a p a c i d a d e  d i m e n s i o n a d a  p a r a  a t e n d e r ,  s e m  i n t e r r u p ç ã o  d e  
f o r n e c i m e n t o ,  a  t o d o s  o s  p o n t o s  p r e v i s t o s  n o  c a n t e i r o  d e  o b r a s .  
D e v e r á  s e r  t o m a d o  c u i d a d o  e s p e c i a l  q u a n t o  a  p r e v i s ã o  d o  c o n s u m o  
d e  á g u a  p a r a  c o n f e c ç ã o  d e  c o n c r e t o ,  a l v e n a r i a ,  p a v i m e n t a ç ã o  e  
r e v e s t i m e n t o  d a  o b r a .  
 
3 )  O s  t u b o s  e  c o n e x õ e s  s e r ã o  d o  t i p o  s o l d á v e l  p a r a  i n s t a l a ç õ e s  
p r e d i a i s  d e  á g u a  f r i a ,  e m  P V C  r í g i d o .  
 
4 )  Q u a n d o  o  l o g r a d o u r o  n ã o  f o r  a b a s t e c i d o  p o r  r e d e  
d i s t r i b u i d o r a  p ú b l i c a  d e  á g u a ,  a  u t i l i z a ç ã o  d e  á g u a  d e  p o ç o  o u  d e  
c u r s o  d ’ á g u a  o b r i g a r á  a  C O N T R A T A D A  à  a n á l i s e  d a  á g u a  u t i l i z a d a  
q u a n t o  a  s u a  p o t a b i l i d a d e  e  q u a n t o  a  s u a  a g r e s s i v i d a d e .  
 
5 )  O  a b a s t e c i m e n t o  d e  á g u a  a o  c a n t e i r o  d e v e r á  s e r  e f e t u a d o ,  
o b r i g a t o r i a m e n t e ,  s e m  i n t e r r u p ç ã o ,  m e s m o  q u e  a  C O N T R A T A D A  
t e n h a  q u e  s e  v a l e r  d e  “ c a m i n h ã o - p i p a ” .  
 
6 )  Q u a n d o  o  l o g r a d o u r o  p o s s u i r  c o l e t o r  p ú b l i c o  d e  e s g o t o ,  
c a b e r á  a  C O N T R A T A D A  a  l i g a ç ã o  p r o v i s ó r i a  d o s  e s g o t o s  s a n i t á r i o s  
p r o v e n i e n t e s  d o  c a n t e i r o  d e  o b r a s ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  e x i g ê n c i a s  d a  
C o n c e s s i o n á r i a  l o c a l .  
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7 )  Q u a n d o  o  l o g r a d o u r o  n ã o  p o s s u i r  c o l e t o r  p ú b l i c o  d e  e s g o t o ,  a  
C O N T R A T A D A  i n s t a l a r á  f o s s a  s é p t i c a  e  s u m i d o u r o  d e  a c o r d o  c o m  a s  
p r e s c r i ç õ e s  m í n i m a s  e s t a b e l e c i d a s  p e l a  N B R - 7 2 2 9 .  
 
8 )  A  l i g a ç ã o  p r o v i s ó r i a  d e  e n e r g i a  a o  c a n t e i r o  d e  o b r a s  
o b e d e c e r á  r i g o r o s a m e n t e ,  à s  p r e s c r i ç õ e s  d a  C o n c e s s i o n á r i a  l o c a l .  
 
9 )  O s  r a m a i s  e  s u b - r a m a i s  i n t e r n o s  s e r ã o  e x e c u t a d o s  c o m  
c o n d u t o r e s ,  i s o l a d o s  p o r  c a m a d a  t e r m o p l á s t i c o s ,  d e v i d a m e n t e  
d i m e n s i o n a d o s  p a r a  a t e n d e r  à s  r e s p e c t i v a s  d e m a n d a s  d o s  p o n t o s  d e  
u t i l i z a ç ã o .  
 
1 0 )  O s  c o n d u t o r e s  a é r e o s  s e r ã o  f i x a d o s  e m  p o s t e s  d e  m a d e i r a  c o m  
i s o l a d o r e s  d e  p o r c e l a n a .  
 
1 1 )  A s  e m e n d a s  d e  f i o s  e  c a b o s  s e r ã o  e x e c u t a d a s  c o m  c o n e c t o r e s  
a p r o p r i a d o s  e  g u a r n e c i d a s  c o m  f i t a  i s o l a n t e .  N ã o  s e r ã o  a d m i t i d o s  
f i o s  d e c a p a d o s .  
 
1 2 )  A s  d e s c i d a s  ( p r u m a d a s )  d e  c o n d u t o r e s  p a r a  a l i m e n t a ç ã o  d e  
m á q u i n a s  e  e q u i p a m e n t o s  s e r ã o  p r o t e g i d a s  p o r  e l e t r o d u t o s .    
 
 
1 3 )  T o d o s  o s  c i r c u i t o s  s e r ã o  d o t a d o s  d e  d i s j u n t o r e s  
t e r m o m a g n é t i c o s .  C a d a  m á q u i n a  e  e q u i p a m e n t o  r e c e b e r ã o  p r o t e ç ã o  
i n d i v i d u a l ,  d e  a c o r d o  c o m  a  r e s p e c t i v a  p o t ê n c i a ,  p o r  d i s j u n t o r  
t e r m o m a g n é t i c o ,  f i x a d o  p r ó x i m o  a o  l o c a l  d e  o p e r a ç ã o  d o  
e q u i p a m e n t o ,  d e v i d a m e n t e  a b r i g a d o  e m  c a i x a  d e  m a d e i r a  c o m  
p o r t i n h o l a .  
 
1 4 )  P a r a  i n í c i o  i m e d i a t o  d o s  t r a b a l h o s  a p ó s  e x p e d i ç ã o  d a  O r d e m  
d e  I n í c i o  d e  S e r v i ç o  c o r r e s p o n d e n t e ,  b e m  c o m o  p a r a  e v i t a r  q u e  
o c o r r a m  p a r a l i s a ç õ e s  n a  o b r a  e m  d e c o r r ê n c i a  d a  f a l t a  d e  e n e r g i a  n a  
r e d e  p ú b l i c a ,  a  C O N T R A T A N T E  p o d e r á  e x i g i r ,  o  q u e  f i c a r á  a  s e u  
e x c l u s i v o  c r i t é r i o ,  q u e  a  C O N T R A T A D A  i n s t a l e  g e r a d o r  o u  g e r a d o r e s  
c o m  c a p a c i d a d e  s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  à  d e m a n d a  d e  t o d a  a  
m a q u i n a r i a  e  a p a r e l h a m e n t o  n e c e s s á r i o  a  e x e c u ç ã o  d a  o b r a .   
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I I I ) D E M O L I Ç Õ E S  
 
1 )  A s  d e m o l i ç õ e s ,  s o b  o  a s p e c t o  d e  S e g u r a n ç a  e  M e d i c i n a  d o  
T r a b a l h o ,  s ã o  r e g u l a d a s  p e l a  N o r m a  R e g u l a m e n t a d o r a  N R - 1 8 ,  i t e m  
1 8 . 5 ,  a p r o v a d a  p e l a  P o r t a r i a  3 . 2 1 4  d e  0 8 / 0 6 / 1 9 7 8 ,  d o  M i n i s t é r i o  d e  
T r a b a l h o  e  s o b  o  a s p e c t o  T é c n i c o  p e l a  N o r m a  N B R - 5 6 8 2 .  
 
2 )  A s  e d i f i c a ç õ e s  v i z i n h a s  d a  o b r a  d e v e r ã o  s e r  e x a m i n a d a s ,  
p r é v i a  e  p e r i o d i c a m e n t e ,  n o  s e n t i d o  d e  s e r  p r e s e r v a d a  a  s u a  
e s t a b i l i d a d e .  
 
3 )  O s  m a t e r i a i s  a  s e r e m  d e m o l i d o s  o u  r e m o v i d o s  d e v e r ã o  s e r  
p r e v i a m e n t e  u m e d e c i d o s ,  p a r a  r e d u z i r  a  f o r m a ç ã o  d e  p o e i r a .  
 
4 )  A s  d e m o l i ç õ e s  p o r v e n t u r a  n e c e s s á r i a s  s e r ã o  e f e t u a d a s  d e n t r o  
d a  m a i s  p e r f e i t a  t é c n i c a ,  t o m a d o s  o s  d e v i d o s  c u i d a d o s  d e  f o r m a  a  
s e  e v i t a r e m  d a n o s  a  t e r c e i r o s .  
 
 
5 )  A  r e m o ç ã o  e  o  t r a n s p o r t e  d e  t o d o  e n t u l h o  e  d e t r i t o s  
p r o v e n i e n t e s  d a s  d e m o l i ç õ e s  s e r ã o  e x e c u t a d o s  p e l a  C O N T R A T A D A ,  
d e  a c o r d o  c o m  a s  e x i g ê n c i a s  d a  C O N T R A T A N T E .  
 
6 )  O  e v e n t u a l  a p r o v e i t a m e n t o  d e  c o n s t r u ç õ e s  e  i n s t a l a ç õ e s  
e x i s t e n t e s  p a r a  f u n c i o n a m e n t o  à  g u i s a  d e  I n s t a l a ç õ e s  P r o v i s ó r i a s  d o  
c a n t e i r o  d e  o b r a s  f i c a r á  a  c r i t é r i o  d a  F i s c a l i z a ç ã o ,  d e s d e  q u e  
r e s p e i t a d a s  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  e s t a b e l e c i d a s  e m  c a d a  c a s o  e  
v e r i f i c a d o  q u e  d i t a s  c o n s t r u ç õ e s  e  i n s t a l a ç õ e s  n ã o  i n t e r f e r e m  c o m  
o  p l a n o  d e  c o n s t r u ç ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o m  r e l a ç ã o  à  l o c a ç ã o .  
 
I V ) S E R V I Ç O S  C O M P L E M E N T A R E S  
 
1 )  D u r a n t e  a  e x e c u ç ã o  d a  o b r a  d e v e r ã o  s e r  t o m a d a s  m e d i d a s  
a d e q u a d a s  p a r a  p r o t e ç ã o  c o n t r a  d a n o s  à s  p r o p r i e d a d e s  v i z i n h a s ,  
a o s  t r a n s e u n t e s  e  a o s  p r ó p r i o s  o p e r á r i o s .  

 
2 )  T o d o  o  e n t u l h o  p r o v e n i e n t e  d a  r e a l i z a ç ã o  d a s  o b r a s  d e v e r á  s e r  
r e c o l h i d o  p e r i o d i c a m e n t e  p a r a  l o c a l  c o n v e n i e n t e .  
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V ) L I M P E Z A  D O  T E R R E N O  
 
1 )  A  c o m p l e t a  l i m p e z a  d o  t e r r e n o  s e r á  e f e t u a d a  d e n t r o  d a  m a i s  
p e r f e i t a  t é c n i c a ,  t o m a d o  o s  d e v i d o s  c u i d a d o s ,  d e  f o r m a  a  s e  
e v i t a r e m  d a n o s  a  t e r c e i r o s .  
 
2 )  A  l i m p e z a  d o  t e r r e n o  c o m p r e e n d e r á  o s  s e r v i ç o s  d e  c a p i n a ,  
l i m p a - r o ç a d o ,  d e s t o c a m e n t o  e  r e m o ç ã o ,  o  q u e  p e r m i t i r á  q u e  a  á r e a  
f i q u e  l i v r e  d e  r a í z e s  e  t o c o s  d e  á r v o r e s .  
 
V I ) P R E P A R O  D O  T E R R E N O  
 
1 )  A  C O N T R A T A D A  e x e c u t a r á  t o d o  o  m o v i m e n t o  d e  t e r r a  
n e c e s s á r i o  e  i n d i s p e n s á v e l  p a r a  o  n i v e l a m e n t o  d o  t e r r e n o  n a s  c o t a s  
f i x a d a s  p e l o  p r o j e t o  a r q u i t e t ô n i c o .  
 
2 )  A s  á r e a s  e x t e r n a s ,  q u a n d o  n ã o  p e r f e i t a m e n t e  c a r a c t e r i z a d a s  
e m  p l a n t a s ,  s e r ã o  r e a l i z a d a s  d e  f o r m a  a  p e r m i t i r ,  s e m p r e ,  f á c i l  
a c e s s o  e  p e r f e i t o  e s c o a m e n t o  d a s  á g u a s  s u p e r f i c i a i s .  
 
V I I ) L O C A Ç Ã O  D A  O B R A  
 
1 )  A  C O N T R A T A D A  p r o c e d e r á  à  l o c a ç ã o  d a  o b r a  d e  a c o r d o  c o m  a  
p l a n t a  d e  s i t u a ç ã o .  
 
2 )  A  C O N T R A T A D A  p r e c e d e r á  à  a f e r i ç ã o  d a s  d i m e n s õ e s ,  d o s  
a l i n h a m e n t o s ,  d o s  â n g u l o s  e  d e  q u a i s q u e r  o u t r a s  i n d i c a ç õ e s  
c o n s t a n t e s  d o  p r o j e t o  c o m  a s  r e a i s  c o n d i ç õ e s  e n c o n t r a d a s  n o  l o c a l .  
 
3 )  H a v e n d o  d i s c r e p â n c i a  e n t r e  a s  r e a i s  c o n d i ç õ e s  e x i s t e n t e s  n o  
l o c a l  e  o s  e l e m e n t o s  d o  p r o j e t o ,  a  o c o r r ê n c i a  s e r á  o b j e t o  d e  
c o m u n i c a ç ã o ,  p o r  e s c r i t o ,  a  F i s c a l i z a ç ã o ,  a  q u e m  c o m p e t i r á  
d e l i b e r a r  a  r e s p e i t o .  
4 )  A p ó s  a  d e m a r c a ç ã o  d o s  a l i n h a m e n t o s  e  p o n t o s  d e  n í v e l ,  a  
C O N T R A T A D A  f a r á  c o m u n i c a ç ã o  à  F i s c a l i z a ç ã o ,  a  q u a l  p r o c e d e r á  à s  
v e r i f i c a ç õ e s  e  a f e r i ç õ e s  q u e  j u l g a r  n e c e s s á r i a .  
 
5 )  D e p o i s  d e  a t e n d i d a s  p e l a  C O N T R A T A D A  t o d a s  a s  e x i g ê n c i a s  
f o r m u l a d a s  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o ,  a  C O N T R A T A D A  d a r á  p o r  a p r o v a d a  a  
l o c a ç ã o .   
 



 

 
CADERNO DE ENCARGOS  22

REVISÃO: DATA: SET/2022 

 

 

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA 
 

ELABORADO: 
 

 

 

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS FOLHA: Página 22 
  

INTERVENÇÃO 02 – LOTE 02 – SISTEMA DE DRENAGEM + CANALETA CHUMBADA EM ROCHA  

  
LOCAL : MORRO DOS FERROVIÁRIOS, ALTO DA SERRA – PETRÓPOLIS, RJ 

 

CADERNO DE ENCARGOS – INTERVENÇÃO 02 – LOTE 02 

6 )  A  o c o r r ê n c i a  d e  e r r o  n a  l o c a ç ã o  d a  o b r a  p r o j e t a d a  i m p l i c a r á ,  
p a r a  a  C O N T R A T A D A ,  a  o b r i g a ç ã o  d e  p r o c e d e r  -  p o r  s u a  c o n t a  e  n o s  
p r a z o s  e s t i p u l a d o s  -  a s  m o d i f i c a ç õ e s ,  d e m o l i ç õ e s  e  r e p o s i ç õ e s  q u e  
s e  t o r n a r e m  n e c e s s á r i a s ,  a  j u í z o  d a  F i s c a l i z a ç ã o ,  f i c a n d o ,  a l é m  
d i s s o ,  s u j e i t o  à s  s a n ç õ e s ,  m u l t a s  e  p e n a l i d a d e s  a p l i c á v e i s  e m  c a d a  
c a s o  p a r t i c u l a r ,  d e  a c o r d o  c o m  o  C o n t r a t o  e  o  p r e s e n t e  C a d e r n o  d e  
E n c a r g o s .  
 
7 )  A  C O N T R A T A D A  m a n t e r á  e m  p e r f e i t a s  c o n d i ç õ e s  t o d a  e  
q u a l q u e r  r e f e r ê n c i a  d e  n í v e l  -  R N  -  e  d e  a l i n h a m e n t o ,  o  q u e  
p e r m i t i r á  r e c o n s t i t u i r  o u  a f e r i r  a  l o c a ç ã o  e m  q u a l q u e r  t e m p o  e  
o p o r t u n i d a d e .  
 
8 )  P e r i o d i c a m e n t e ,  a  C O N T R A T A D A  p r o c e d e r á  à  r i g o r o s a  
v e r i f i c a ç ã o  n o  s e n t i d o  d e  c o m p r o v a r  s e  a  o b r a  e s t á  s e n d o  e x e c u t a d a  
d e  a c o r d o  c o m  a  l o c a ç ã o .          
 
 
V I I I ) M O V I M E N T O  D E  T E R R A  
 
1 )  E S C A V A Ç Õ E S  
 
1 . 1 )  N o s  t e r r e n o s  r o c h o s o s  d e v e r ã o  s e r  u t i l i z a d a s  p e r f u r a t r i z e s  

a p r o p r i a d a s  e  d e v e r ã o  s e r  t o m a d a s  t o d a s  a s  m e d i d a s  
n e c e s s á r i a s  a  p r o t e ç ã o  d e  t e r c e i r o s ,  p e s s o a s  o u  b e n s .  

 
1 . 2 )  O  m a t e r i a l  r e s u l t a n t e  d a  e s c a v a ç ã o  n ã o  p o d e r á  s e r  d e p o s i t a d o  

d e  m a n e i r a  a  i m p e d i r  a  p a s s a g e m  d e  p e d e s t r e s  n o  p a s s e i o  e  o  
t r á f e g o  d e  p e l o  m e n o s  u m  v e í c u l o  n a  p i s t a  d e  r o l a m e n t o .  
 

1 . 3 )  O  m a t e r i a l  c o n s i d e r a d o  r e a p r o v e i t á v e l  s e r á  e s t o c a d o ,  p a r a  
s e r v i r  d e  r e a t e r r o .  
 

1 . 4 )  E m  h i p ó t e s e  a l g u m a  a  C O N T R A T A D A  p o d e r á  i n i c i a r  a s  
e s c a v a ç õ e s  s e m   a  p r é v i a  a p r o v a ç ã o  d o  p r o j e t o  p e l a  
C O N T R A T A N T E .  
 

1 . 5 )  A  e x e c u ç ã o  d a s  e s c a v a ç õ e s  i m p l i c a r á  r e s p o n s a b i l i d a d e  
i n t e g r a l  d a  C O N T R A T A D A  p e l a  s u a  r e s i s t ê n c i a  e  e s t a b i l i d a d e .  

 
1 . 6 )  S e  e m  c o n s e q u ê n c i a  d a  o b r a ,  h o u v e r  d a n o s  à  p r o p r i e d a d e  d e  

t e r c e i r o s ,  d e v e r ã o  s e r  r e c u p e r a d o s .  
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1 . 7 )  T o d a s  a s  t u b u l a ç õ e s  e x i s t e n t e s  ( e s g o t o  e  á g u a )  e  

e q u i p a m e n t o s  c o m p l e m e n t a r e s  d e l a s  ( c a i x a s ,  r a l o s ,  e t c . ) ,  q u e  
f o r e m  d a n i f i c a d o s  p e l a  e x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e v e r ã o  s e r  
r e p a r a d o s  o  m a i s  r a p i d a m e n t e  p o s s í v e l ,  d e  f o r m a  q u e  t u d o  
f u n c i o n e  n o r m a l m e n t e  q u a n d o  d a  c o n c l u s ã o  d o  t r e c h o  d a  
o b r a .  
 
 

1 . 8 )  S e  a  o b r a  p r o v o c a r  d a n o s  a o s  s i s t e m a s  s u b t e r r â n e o s  o u  a é r e o s  
d e  l u z ,  f o r ç a  o u  t e l e f o n e ,  p r o c e d e r - s e - á  d e  f o r m a  i d ê n t i c a  a o  
i t e m  a n t e r i o r ,  m a s ,  c a s o  o  r e p a r o  e x i j a  a  p r e s e n ç a  d e  p e s s o a l  
e s p e c i a l i z a d o ,  a  E m p r e s a  d e t e n t o r a  d o  s i s t e m a  d e v e r á  s e r  
c o m u n i c a d a  d o  f a t o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  C O N T R A T A D A .   

 
2 )  E S C A V A Ç Ã O  P A R A  F U N D A Ç Õ E S  

 
2 . 1  A s  e s c a v a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  à  c o n s t r u ç ã o  d e  f u n d a ç õ e s  e  a s  q u e  

s e  d e s t i n a m  a  o b r a s  p e r m a n e n t e s  s e r ã o  e x e c u t a d a s  d e  m o d o  
a  n ã o  o c a s i o n a r  d a n o s  à  v i d a ,  a  p r o p r i e d a d e s  o u  a  a m b o s .  

 
2 . 2  A s  c a v a s  p a r a  f u n d a ç õ e s ,  s u b s o l o ,  r e s e r v a t ó r i o s  d ’ á g u a ,  

e s p e l h o  d ’ á g u a  e  o u t r a s  p a r t e s  d a  o b r a  a b a i x o  d o  n í v e l  d o  
t e r r e n o ,  s e r ã o  e x e c u t a d a s  d e  a c o r d o  c o m  a s  i n d i c a ç õ e s  
c o n s t a n t e s  d o  p r o j e t o  d e  f u n d a ç õ e s  e  d e m a i s  p r o j e t o s  d a  
o b r a ,  n a t u r e z a  d o  t e r r e n o  e n c o n t r a d o  e  v o l u m e  d e  m a t e r i a l  a  
s e r  d e s l o c a d o .  
 

2 . 3  A  e x e c u ç ã o  d o s  t r a b a l h o s  d e  e s c a v a ç õ e s  o b e d e c e r á  t o d a s  a s  
p r e s c r i ç õ e s  d a  N B R - 6 1 2 2 .  
 

2 . 4  T o d a s  a s  e s c a v a ç õ e s  s e r ã o  p r o t e g i d a s ,  q u a n d o  f o r  o  c a s o ,  
c o n t r a  a  a ç ã o  d e  á g u a  s u p e r f i c i a l  o u  p r o f u n d a ,  m e d i a n t e  
d r e n a g e m  o u  e s g o t a m e n t o .  

 
3 )  A T E R R O / C O M P A C T A Ç Ã O :  
 
3 . 1  O  a t e r r o / r e a t e r r o  s e r á  e x e c u t a d o  e m  c a m a d a s  c o m  e s p e s s u r a  

m é d i a  n ã o  s u p e r i o r  a  3 0 c m .  A  m e d i d a  d e s s a  e s p e s s u r a  m é d i a  
s e r á  f e i t a  p o r  n i v e l a m e n t o s  s u c e s s i v o s  d a  s u p e r f í c i e  d o  
a t e r r o ,  n ã o  s e  a d m i t i n d o ,  e n t r e t a n t o ,  n i v e l a m e n t o s  
s u p e r i o r e s  a  c i n c o  c a m a d a s .  
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3 . 2  A  u m i d a d e  d o  s o l o  s e r á  m a n t i d a  p r ó x i m a  d a  t a x a  ó t i m a ,  p o r  

m é t o d o  m a n u a l ,  a d m i t i n d o - s e  a  v a r i a ç ã o  d e  n o  m á x i m o  3 %  
( C u r v a  d e  P r o c t o r ) .  S e r á  m a n t i d a  a  h o m o g e n e i d a d e  d a s  
c a m a d a s  a  s e r e m  c o m p a c t a d a s ,  t a n t o  n o  q u e  s e  r e f e r e  a  
u m i d a d e  q u a n t o  a o  m a t e r i a l .  

 
3 . 3  O  a t e r r o  s e r á  s e m p r e  c o m p a c t a d o  a t é  a t i n g i r  u m  “ g r a u  d e  

c o m p a c t a ç ã o ”  d e  n o  m í n i m o  9 5 %  d a  E n e r g i a  P r o c t o r  
I n t e r m e d i á r i o .  
 

3 . 4  A s  c a m a d a s  q u e  n ã o  t i v e r e m  a t i n g i d o  a s  c o n d i ç õ e s  m í n i m a s  d e  
c o m p a c t a ç ã o ,  o u  e s t e j a m  c o m  e s p e s s u r a  m a i o r  q u e  a  
e s p e c i f i c a d a ,  s e r ã o  e s c a r i f i c a d a s ,  h o m o g e n e i z a d a s ,  l e v a d a s  à  
u m i d a d e  a d e q u a d a  e  n o v a m e n t e  c o m p a c t a d a s ,  a n t e s  d o  
l a n ç a m e n t o  d a  c a m a d a  s o b r e j a c e n t e .  

 
4 )  T R A N S P O R T E  
 
4 . 1  F i c a  a  c a r g o  d a  C O N T R A T A D A ,  d e s p e s a s  c o m  o s  t r a n s p o r t e s  

d e c o r r e n t e s  d a  e x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  p r e p a r o  d o  t e r r e n o ,  
e s c a v a ç ã o  e  a t e r r o .  

 
4 . 2  O  m a t e r i a l  e x c e d e n t e ,  r e s u l t a n t e  d a s  e s c a v a ç õ e s  o u  

i m p r e s t á v e l   s e r á  r e m o v i d o  p a r a  o  l o c a l  d e  b o t a - f o r a  
p r e v i a m e n t e  a p r o v a d o  p e l a  C O N T R A T A N T E .  
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I X ) D R E N A G E M  
 
1 )  D e v e r ã o  s e r  p r e v i s t o s  d i s p o s i t i v o s  d e  d r e n a g e m  a  f i m  d e  g a r a n t i r  

o  p e r f e i t o  e s c o a m e n t o  d a s  á g u a s  p l u v i a i s  s e g u n d o  o  q u e  
d e t e r m i n a m  a s  n o r m a s  t é c n i c a s  v i g e n t e s  e  d e  a c o r d o  c o m  o  
P r o j e t o  E x e c u t i v o .  

 
2 )  A s  r e d e s  e x i s t e n t e s  q u e  f o r e m  m a n t i d a s  e m  o p e r a ç ã o  d e v e r ã o  s e r  

d e s o b s t r u í d a s ,  r e v i s a d a s  e  r e p a r a d a s .  
 
3 )  A  r e d e  d e  á g u a s  p l u v i a i s  p r o j e t a d a  d e v e r á  s e r  c o n e c t a d a  à  r e d e  

d e  d r e n a g e m  e x i s t e n t e  n o  l o g r a d o u r o .   
 

 
A )  D R E N A G E M  S U P E R F I C I A L  D E  T A L U D E S  
 
1 )  R E F E R Ê N C I A S  
 
1 . 1 )  N o r m a s :  
 
  A B N T  N B R - 6 1 1 8 :  N o r m a  p a r a  p r o j e t o  e  e x e c u ç ã o  d e  c o n c r e t o  

a r m a d o  

  A B N T  N B R - 9 7 9 4 :  T u b o s  d e  c o n c r e t o  a r m a d o  d e  s e ç ã o  c i r c u l a r  

p a r a  á g u a s  p l u v i a i s  

  A B N T  N B R - 1 2 6 5 4 :  C o n t r o l e  T e c n o l ó g i c o  d e  m a t e r i a i s  

c o m p o n e n t e s  d e  c o n c r e t o  

  A B N T  N B R - 1 2 6 5 5 :  P r e p a r o ,  c o n t r o l e  e  r e c e b i m e n t o  d o  c o n c r e t o  

  A B N T  N B R - 5 7 3 9 :  C o n c r e t o  –  E n s a i o  d e  c o m p r e s s ã o  d e  c o r p o s  d e  

p r o v a  c i l í n d r i c o s  

  A B N T  N B R - 7 2 2 3 :  C o n c r e t o  -  D e t e r m i n a ç ã o  d o  a b a t i m e n t o  p e l o  

t r o n c o  d e  c o n e  

  D N E R  E S  2 9 3 :  D r e n a g e m  –  D i s p o s i t i v o s  d e  d r e n a g e m  p l u v i a l  

u r b a n a  

  D N E R  E S  2 8 3 :  D r e n a g e m  –  D i s s i p a d o r e s  d e  e n e r g i a  

  D N E R  E S  0 2 6 :  D r e n a g e m  –  C a i x a s  c o l e t o r a s  
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  D N E R  E S  2 8 6 :  D r e n a g e m  –  B u e i r o  c e l u l a r  d e  c o n c r e t o  

  D N E R  E S  2 8 4 :  D r e n a g e m  –  B u e i r o s  t u b u l a r e s  d e  c o n c r e t o  

 
 
2 )  D E F I N I Ç Õ E S   

 
P r o j e t o s  d e  d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  t ê m  p o r  o b j e t i v o  m e l h o r a r  a s  
c o n d i ç õ e s  d e  e s t a b i l i d a d e ,  r e d u z i n d o  p r o c e s s o s  d e  i n f i l t r a ç ã o .  E m  
g e r a l ,  i n d e p e n d e n t e  d a  s o l u ç ã o  d e  e s t a b i l i z a ç ã o ,  o s  p r o j e t o s  
c o m b i n a m  a s p e c t o s  d e  d r e n a g e m ,  a s s i m  c o m o  d e  p r o t e ç ã o  
s u p e r f i c i a l .   
 
O s  S i s t e m a s  d e  d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  d e v e m  c a p t a r  e  c o n d u z i r  a s  
á g u a s  q u e  i n c i d e m  n a  s u p e r f í c i e  d o  t a l u d e ,  c o n s i d e r a n d o - s e  n ã o  s ó  
a  á r e a  d a  r e g i ã o  e s t u d a d a  c o m o  t o d a  a  b a c i a  d e  c a p t a ç ã o .  
 
D i v e r s o s  d i s p o s i t i v o s  p o d e m  s e r  s e l e c i o n a d o s  p a r a  o  p r o j e t o ,  
d e p e n d e n d o  d a  n a t u r e z a  d a  á r e a  ( o c u p a ç ã o  d e n s a ,  c o m  v e g e t a ç ã o ,  
e t c . ) ,  d a s  c o n d i ç õ e s  g e o m é t r i c a s  d o  t a l u d e ,  d o  t i p o  d e  m a t e r i a l  
( s o l o / r o c h a ) .  
 
 
3 )  C O N S I D E R A Ç Õ E S  G E R A I S  
 
S i s t e m a s  e f i c i e n t e s  d e  d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  p o d e m  s e r  p r o j e t a d o s  
d e  f o r m a  a  u t i l i z a r  u m a  s é r i e  d e  d i s p o s i t i v o s  c o m  o b j e t i v o s  
e s p e c í f i c o s :  c a n a l e t a s  l o n g i t u d i n a i s ,  c a n a l e t a s  t r a n s v e r s a i s  d e  
d e s c i d a  ( e s c a d a ) ,  d i s s i p a d o r e s  d e  e n e r g i a ,  c a i x a s  c o l e t o r a s  e t c .  
 
E m  u m  t a l u d e ,  a s  á g u a s  s u p e r f i c i a i s  d e v e m  s e r  c o n d u z i d a s  d e  f o r m a  
m a i s  l i n e a r  p o s s í v e l ,  a t r a v é s  d e  s i s t e m a s  d e  d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  
i n s t a l a d o s  n o  t a l u d e .  Q u a n d o  a  v e l o c i d a d e  d e  e s c o a m e n t o  f o r  
e l e v a d a ,  d i s s i p a d o r e s  d e  e n e r g i a  d e v e m  s e r  i n c l u í d o s  n o  i n t e r i o r  d a s  
c a l h a s .  S e m p r e  q u e  h o u v e r  m u d a n ç a  d e  g e o m e t r i a  e / o u  d i m e n s õ e s  
d a  c a n a l e t a  o u  n a  j u n ç ã o  e n t r e  d i f e r e n t e s  d i s p o s i t i v o s  d e  d r e n a g e m ,  
c a i x a s  d e  p a s s a g e m  d e v e m  s e r  p r e v i s t a s .  
S e m p r e  q u e  b e r m a s  f o r e m  i n c o r p o r a d a s  a o  p r o j e t o ,  c a n a l e t a s  
l o n g i t u d i n a i s  d e v e m  s e r  p r e v i s t a s  n e s t e s  l o c a i s ,  p a r a  e v i t a r  o  
a r m a z e n a m e n t o  e  i n f i l t r a ç ã o  d a  á g u a .  Q u a n d o  a  s u p e r f í c i e  d o  t a l u d e  
f o r  e r o d í v e l ,  r e c o m e n d a - s e  u m  e s p a ç a m e n t o  v e r t i c a l  e n t r e  b e r m a s  
d e  n o  m á x i m o  6  a  7 m ,  a  f i m  d e  l i m i t a r  a  a l t u r a  d e  d e s c i d a  d a  á g u a  
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s o b r e  o  t a l u d e  e  d i m i n u i r  s u a  a ç ã o  e r o s i v a ;  e m  t a l u d e s  
i m p e r m e a b i l i z a d o s  s u p e r f i c i a l m e n t e ,  e s t a  d i s t â n c i a  p o d e  s e r  d e  a t é  
1 2 m .  
 
R e c o m e n d a - s e  t a m b é m ,  e v i t a r  m u d a n ç a s  b r u s c a s  d e  d i r e ç ã o ,  t a n t o  
e m  p l a n t a  q u a n t o  e m  p e r f i l ,  d e v i d o  à s  p e r d a s  d e  c a r g a  l o c a l i z a d a s  
e  a o  e v e n t u a l  d e s g a s t e  d o  r e v e s t i m e n t o  d a  c a n a l e t a .  
 
A s  c a n a l e t a s  d e v e m  s e r  e x e c u t a d a s  e m  s e ç ã o  a b e r t a  e  n u n c a  d e v e m  
s e r  p r e e n c h i d a s ,  m e s m o  q u e  o  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  s e j a  d r e n a n t e .  A  
p r e s e n ç a  d e  m a t e r i a i s  n o  i n t e r i o r  d o s  c a n a i s  r e d u z  s u a  c a p a c i d a d e  
d r e n a n t e  e  o  a c ú m u l o  d e  m a t e r i a i s  s ó l i d o s  t r a n s p o r t a d o s  p o d e  
i m p e d i r  o  f l u x o  l i v r e ,  t o r n a n d o  t o d o  o  s i s t e m a  i n e f i c a z .  C o m o  
c r i t é r i o  d e  p r o j e t o  r e c o m e n d a - s e ,  s e m p r e  q u e  p o s s í v e l ,  a  i n s t a l a ç ã o  
d e  e s c a d a s  d e  a c e s s o  p a r a  p o s s i b i l i t a r  a  m a n u t e n ç ã o  e  a  l i m p e z a  
d a s  c a n a l e t a s .  
 
O  p r o j e t o  d e v e  c o n t e m p l a r  u m  b a l a n c e a m e n t o  e n t r e  
d i m e n s i o n a m e n t o  d e  c a n a l e t a s  e  v e l o c i d a d e s  d e  
e s c o a m e n t o / d e c l i v i d a d e  d a s  c a n a l e t a s  d e  t a l  f o r m a  q u e ,  e m  é p o c a s  
d e  e l e v a d a  i n t e n s i d a d e  d e  c h u v a ,  o  e s c o a m e n t o  d a  á g u a  s e j a  c a p a z  
d e  l a v a r  o  m a t e r i a l  e v e n t u a l m e n t e  d e p o s i t a d o  d u r a n t e  o u t r a s  
c h u v a s  m e n o r e s .  P a r a  c a n a l e t a s  d e  c o n c r e t o  p o d e - s e  a d o t a r  
v e l o c i d a d e s  d e  a t é  3 , 5 m / s  n a s  v a z õ e s  d e  p i c o ,  o  q u e  a c a r r e t a  
v e l o c i d a d e s  r a z o á v e i s  m e s m o  p a r a  a s  v a z õ e s  m a i s  b a i x a s ,  e v i t a n d o  
a s s i m ,  a  d e p o s i ç ã o  d o  m a t e r i a l  c a r r e a d o .  
 
N o  c a s o  d e  t a l u d e s  n ã o  n a t u r a i s ,  r e c o m e n d a - s e  p a r a  c a n a l e t a s  
l o n g i t u d i n a i s  l i m i t a r  s e u  c o m p r i m e n t o  m á x i m o  e m  8 0 m  e  
e s t a b e l e c e r  u m a  d e c l i v i d a d e  m í n i m a  d a  o r d e m  d e  2 % a  3 % .  Q u a n t o  
à s  c a n a l e t a s  t r a n s v e r s a i s  d e  d e s c i d a ,  r e c o m e n d a - s e  a  i n s t a l a ç ã o  d e  
u m  ú n i c o  d i s p o s i t i v o ,  n a  s e ç ã o  e x t r e m a  d o  t a l u d e  m a i s  p r ó x i m a  d o  
c o r p o  c o l e t o r .  
 
E m  t a l u d e s  n a t u r a i s  a s  c a n a l e t a s  d e  d e s c i d a  d e v e m  s e r  i m p l a n t a d a s  
s o b r e  o s  t a l v e g u e s  p r i n c i p a i s ,  p r o c u r a n d o - s e  s e m p r e  q u e  p o s s í v e l  
d i v i d i r  a  á r e a  d o  t a l u d e  e m  b a c i a s  a p r o x i m a d a m e n t e  i g u a i s ,  
i m p o n d o - s e  d e c l i v i d a d e s  a l t a s ,  s u p e r i o r e s  o u  i g u a i s  a  3 % .  
 
N o  c o n t a t o  d a  c a n a l e t a  c o m  o  s o l o ,  d e v e  s e r  p r e v i s t a  a  e x e c u ç ã o  
s i m u l t â n e a  d e  u m a  p r o t e ç ã o  l a t e r a l  i m p e r m e á v e l ,  c o m  i n c l i n a ç ã o  
d i r e c i o n a d a  à  c a n a l e t a ,  d e  f o r m a  a  r e t o m a r ,  p a r a  e s t e  s i s t e m a ,  a s  
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á g u a s  q u e  e v e n t u a l m e n t e  u l t r a p a s s a m  a s  a l t u r a s  d e  p r o j e t o .  
 
R e s s a l t a - s e  q u e  o  p r o j e t o  d e  u m  s i s t e m a  d e  d r e n a g e m  s u p e r f i c i a l  
d e v e  s e r  f e i t o  d e  m o d o  a  s e m p r e  c o m p a t i b i l i z a r  o s  r e q u i s i t o s  
o p e r a c i o n a i s  d o s  d i s p o s i t i v o s  e  s e u s  c u s t o s  d e  e x e c u ç ã o  e  
m a n u t e n ç ã o .  
 
4 )  D I S P O S I T I V O S  D E  D R E N A G E M  

 
4 . 1  D e s c i d a s  D ’ á g u a  
 
4 . 1 . 1  O b j e t i v o  e  C a r a c t e r í s t i c a s  

 
A s  d e s c i d a s  d ' á g u a  t e m  c o m o  o b j e t i v o  c o n d u z i r  a s  á g u a s  c a p t a d a s  
p o r  o u t r o s  d i s p o s i t i v o s  d e  d r e n a g e m ,  p e l o s  t a l u d e s  d e  c o r t e  e  
a t e r r o ,  c o n f o r m e  a p r e s e n t a d o  n a  f i g u r a  a b a i x o .  
 
T r a t a n d o - s e  d e  c o r t e s ,  a s  d e s c i d a s  d ' á g u a  t ê m  c o m o  o b j e t i v o  
p r i n c i p a l  c o n d u z i r  a s  á g u a s  d a s  v a l e t a s  q u a n d o  a t i n g e m  s e u  
c o m p r i m e n t o  c r í t i c o ,  o u  d e  p e q u e n o s  t a l v e g u e s ,  d e s a g u a n d o  n u m a  
c a i x a  c o l e t o r a  o u  n a  s a r j e t a  d e  c o r t e .  
 
N o  a t e r r o ,  a s  d e s c i d a s  d ' á g u a  c o n d u z e m  a s  á g u a s  p r o v e n i e n t e s  d a s  
s a r j e t a s  d e  a t e r r o  q u a n d o  é  a t i n g i d o  s e u  c o m p r i m e n t o  c r í t i c o ,  e ,  
n o s  p o n t o s  b a i x o s ,  a t r a v é s  d a s  s a í d a s  d ' á g u a ,  d e s a g u a n d o  n o  
t e r r e n o  n a t u r a l .  
 
A s  d e s c i d a s  d ' á g u a  t a m b é m  a t e n d e m ,  n o  c a s o  d e  c o r t e s  e  a t e r r o s ,  
à s  v a l e t a s  d e  b a n q u e t a s  q u a n d o  é  a t i n g i d o  s e u  c o m p r i m e n t o  c r í t i c o  
e  e m  p o n t o s  b a i x o s .  
 
N ã o  r a r a m e n t e ,  d e v i d o  à  n e c e s s i d a d e  d e  s a í d a  d e  b u e i r o s  e l e v a d o s  
d e s a g u a n d o  n o  t a l u d e  d o  a t e r r o ,  a s  d e s c i d a s  d ' á g u a  s ã o  n e c e s s á r i a s  
v i s a n d o  c o n d u z i r  o  f l u x o  p e l o  t a l u d e  a t é  o  t e r r e n o  n a t u r a l .  
 
P o s i c i o n a m - s e  s o b r e  o s  t a l u d e s  d o s  c o r t e s  e  a t e r r o s  s e g u i n d o  a s  
s u a s  d e c l i v i d a d e s  e ,  t a m b é m ,  n a  i n t e r s e ç ã o  d o  t a l u d e  d e  a t e r r o  c o m  
o  t e r r e n o  n a t u r a l  n o s  p o n t o s  d e  p a s s a g e m  d e  c o r t e - a t e r r o .  
 
4 . 1 . 2  E l e m e n t o s  d e  P r o j e t o  
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A s  d e s c i d a s  d ' á g u a  p o d e m  s e r  d o  t i p o  r á p i d o  o u  e m  d e g r a u s .  A  
e s c o l h a  e n t r e  u m  e  o u t r o  t i p o  s e r á  f u n ç ã o  d a  v e l o c i d a d e  l i m i t e  d o  
e s c o a m e n t o  p a r a  q u e  n ã o  p r o v o q u e  e r o s ã o ,  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
g e o t é c n i c a s  d o s  t a l u d e s ,  d o  t e r r e n o  n a t u r a l ,  d a  n e c e s s i d a d e  d a  
q u e b r a  d e  e n e r g i a  d o  f l u x o  d ' á g u a  e  d o s  d i s p o s i t i v o s  d e  
a m o r t e c i m e n t o  n a  s a í d a .  
 
A  a n á l i s e  t é c n i c a  e  e c o n ô m i c a  d e s s e  c o n j u n t o  d e  f a t o r e s  l e v a r á  o  
p r o j e t i s t a  à  e s c o l h a  d e  u m a  d e s c i d a  d o  t i p o  r á p i d o  o u  e m  d e g r a u s .  
 
A  d e s c i d a  d ' á g u a ,  p o r  s e  l o c a l i z a r  e m  u m  p o n t o  b a s t a n t e  v u l n e r á v e l ,  
p r i n c i p a l m e n t e  n o s  a t e r r o s ,  r e q u e r  q u e  c u i d a d o s  e s p e c i a i s  s e j a m  
t o m a d o s  p a r a  s e  e v i t a r  d e s n í v e i s  c a u s a d o s  p o r  c a m i n h o s  
p r e f e r e n c i a i s  d u r a n t e  a s  c h u v a s  i n t e n s a s  e  c o n s e q u e n t e s  e r o s õ e s  
q u e  p o d e m  l e v a r  a o  c o l a p s o  t o d a  a  e s t r u t u r a .  
 
A s s i m ,  d e v e  s e r  p r e v i s t o  o  c o n f i n a m e n t o  d a  d e s c i d a  n o  t a l u d e  d e  
a t e r r o ,  d e v i d a m e n t e  n i v e l a d a  e  p r o t e g i d a  c o m  o  r e v e s t i m e n t o  
i n d i c a d o  p a r a  o s  t a l u d e s .  
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F i g u r a  –  D e s c i d a  d ’ á g u a  t i p o  r á p i d o  
A s  d e s c i d a s  d ' á g u a  p o d e m  t e r  a  s e ç ã o  d e  v a z ã o  d a s  s e g u i n t e s  
f o r m a s :  
 

–  r e t a n g u l a r ,  e m  c a l h a  t i p o  r á p i d o  o u  e m  d e g r a u s ;  
 
–  S e m i c i r c u l a r  o u  m e i a  c a n a ,  d e  c o n c r e t o  o u  m e t á l i c a ;  
 
–  e m  t u b o s  d e  c o n c r e t o  o u  m e t á l i c o s .  
 

É  d e s a c o n s e l h á v e l  a  s e ç ã o  d e  c o n c r e t o  e m  m ó d u l o s ,  p o i s  a  a ç ã o  
d i n â m i c a  d o  f l u x o  p o d e  a c a r r e t a r  o  d e s c a l ç a m e n t o  e  o  
d e s j u n t a m e n t o  d o s  m ó d u l o s ,  o  q u e  r a p i d a m e n t e  a t i n g i r i a  o  t a l u d e ,  
o  e r o d i n d o .  
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N o  c a s o  d a  u t i l i z a ç ã o  d e  m ó d u l o s ,  a s  p e ç a s  d e v e r ã o  s e r  a s s e n t a d a s  
s o b r e  b e r ç o  p r e v i a m e n t e  c o n s t r u í d o s .  
 
Q u a n t o  à  e x e c u ç ã o ,  a s  d e s c i d a s  r e t a n g u l a r e s  p o d e m  s e r  e x e c u t a d a s  
n o  l o c a l  c o m  f o r m a s  d e  m a d e i r a ,  e m  c a l h a  o u  d e g r a u s .  
 
P a r a  o  d e t a l h a m e n t o  d o s  p r o j e t o s  d e  e x e c u ç ã o  d e v e r ã o  s e r  s e g u i d a s  
a s  E s p e c i f i c a ç õ e s  d e  S e r v i ç o  D N I T  0 2 1 / 2 0 0 4 .  
 
 
4 . 1 . 3  D i m e n s i o n a m e n t o  H i d r á u l i c o  
 
O  d i m e n s i o n a m e n t o  h i d r á u l i c o  c o n s i s t e  e m  c a l c u l a r  a s  d i m e n s õ e s  
d a  d e s c i d a  d ' á g u a  d e f o r m a  q u e  e s t á  p o s s a  c o n d u z i r  a o  d e s á g u e  
s e g u r o  a  v a z ã o  a  e l a  d e s t i n a d a  p o r  o u t r o s  d i s p o s i t i v o s  d e  d r e n a g e m  
s u p e r f i c i a l .  
 
O  d i m e n s i o n a m e n t o  p o d e  s e r  f e i t o  p o r  d o i s  m é t o d o s ,  a  s a b e r :  
 
P e l a  f ó r m u l a  e m p í r i c a ,  b a s e a d a  e m  e x p e r i ê n c i a s  d e  l a b o r a t ó r i o ,  o u  
a t r a v é s  d a  t e o r i a  h i d r á u l i c a  d o  m o v i m e n t o  u n i f o r m e m e n t e  v a r i a d o .  
 
A  e s c o l h a  d o  m é t o d o  d e p e n d e  d a  p r e c i s ã o  q u e  s e  q u e i r a  d a r  a o s  
c á l c u l o s .  E v i d e n t e m e n t e ,  o  s e g u n d o  m é t o d o  é  m a i s  p r e c i s o ,  e m b o r a  
o  p r i m e i r o  p o s s a  s e r  c o n s i d e r a d o  s a t i s f a t ó r i o  p a r a  o b r a s  d e  
r e p e r c u s s ã o  e c o n ô m i c a  m e n o s  s i g n i f i c a t i v a .  
 
 
 
 
 
 
 
M é t o d o  I  
 
N e s t e  c a s o ,  o  d i m e n s i o n a m e n t o  p o d e  s e r  f e i t o  a t r a v é s  d a  e x p r e s s ã o  
e m p í r i c a  s e g u i n t e ,  f i x a n d o - s e  o  v a l o r  d a  l a r g u r a  ( L )  e  d e t e r m i n a n d o -
s e  o  v a l o r  d a  a l t u r a  ( H ) .  
 

Q  =  2 , 0 7  ×  L 0 , 9  × H 1 , 6  
 
o n d e :  
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Q  =  D e s c a r g a  d e  p r o j e t o  a  s e r  c o n d u z i d a  p e l a  d e s c i d a  d ' á g u a ,  e m  
m 3 / s ;  
 
L  =  L a r g u r a  d a  d e s c i d a  d ' á g u a ,  e m  m ;  
 
H  =  a l t u r a  m é d i a  d a s  p a r e d e s  l a t e r a i s  d a  d e s c i d a ,  e m  m .  
 
–  C á l c u l o  d a  v e l o c i d a d e  d a  á g u a  n o  p é  d a  d e s c i d a .  
 
C o n s i d e r a n d o  a  f i g u r a  a  s e g u i r ,  q u e  r e p r e s e n t a  o  t a l u d e  d e  u m a  
s e ç ã o  e m  a t e r r o ,  v ê - s e  q u e :  
 
 

 
F i g u r a  –  E l e m e n t o s  p a r a  c á l c u l o  d a  v e l o c i d a d e  d ’ á g u a  n o  p é  d a  d e s c i d a  

 
 
 
 
 
 

O  t e o r e m a  d e  B e r n o u l l i ,  a p l i c a d o  à s  s e ç õ e s  A  e  B ,  f o r n e c e :  
 

cte
g

V
PZ 

2

2

 

 

g

V
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V
PZ BBAA 22
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c o m o  BA PP  =  p r e s s ã o  a t m o s f é r i c a  e  HZZ BA  ,  t ê m - s e :  
 

gHVV ab 22   

 
P a r a  e f e i t o  d e  c á l c u l o ,  c o n s i d e r a - s e  V a  i g u a l  à  v e l o c i d a d e  d a  á g u a  
n a  s a r j e t a .  C o m o  e s s a  v e l o c i d a d e  V a  é  t e o r i c a m e n t e  i g u a l  à  
v e l o c i d a d e  d a  á g u a  n a  s a r j e t a  d e  a t e r r o ,  e s t á  s o f r e  u m a  s e n s í v e l  
r e d u ç ã o  q u a n d o  o  f l u x o  p a s s a  p e l a  s a í d a  d ' á g u a ,  e m  v i r t u d e  
p r i n c i p a l m e n t e  d o  a u m e n t o  d a  s e ç ã o  d e  v a z ã o .  
 
N a  p r á t i c a ,  d e s c o n s i d e r a - s e  o  v a l o r  d e  V a  e  a  e x p r e s s ã o  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a  t o m a  a  f o r m a :  
 

gHVb 2  
 
O  o b j e t i v o  d a  d e t e r m i n a ç ã o  d a  v e l o c i d a d e  n o  p é  d a  d e s c i d a  d ' á g u a  
é  o  d i m e n s i o n a m e n t o  d a  b a c i a  d e  a m o r t e c i m e n t o  e / o u  d i s s i p a d o r e s  
d e  e n e r g i a ,  f u n ç ã o  e v i d e n t e m e n t e  d a  v e l o c i d a d e  l i m i t e  d e  e r o s ã o  
d o  m a t e r i a l  d e  q u e  s e r á  c o n s t r u í d a  a  d e s c i d a .  
 
A  v e l o c i d a d e  t e ó r i c a  c a l c u l a d a  a c i m a  c o n d u z  a  v a l o r e s  a c i m a  d o s  
v a l o r e s  r e a i s .  
 
H a v e n d o  n e c e s s i d a d e  d e  u m  c á l c u l o  m a i s  p r e c i s o  d e v e - s e  o p t a r  p e l o  
s e g u n d o  m é t o d o .  
 
M é t o d o  I I  
 
E s t e  m é t o d o  c o n s i s t e  e m  d e t e r m i n a r  o  p e r f i l  d a  l i n h a  d ' á g u a  o u  a  
c u r v a  d e  p r o f u n d i d a d e  d a  á g u a  a o  l o n g o  d a  d e s c i d a ,  c o n s i d e r a r  d o  
f l u x o  g r a d u a l m e n t e  v a r i a d o .  
 
O s  c á l c u l o s  s ã o  e x e c u t a d o s  p o r  e t a p a s ,  d i v i d i n d o - s e  a  d e s c i d a  e m  
c u r t a s  s e ç õ e s ,  d e t e r m i n a n d o - s e  e m  c a d a  s e ç ã o  a  p r o f u n d i d a d e  d o  
l í q u i d o ,  a  v e l o c i d a d e  e  a  d i s t â n c i a  à  o r i g e m .  
 
A  f i g u r a  a b a i x o ,  i l u s t r a  u m a  s e ç ã o  c u r t a  d e  u m a  d e s c i d a  d e  
c o m p r i m e n t o  Δ x .  A p l i c a n d o - s e  o  T e o r e m a  d e  B e r n o u l l i  à s  s e ç õ e s  
e x t r e m a s  ( s e ç ã o  1  e  2 )  ,  t e m - s e :  
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F i g u r a  –  S e ç ã o  c u r t a  d e  u m a  d e s c i d a  d e  c o m p r i m e n t o  Δ x  
 

 

xI
g

V
y

g

V
yxI fO 

2

²

2

²
2211   

i s o l a n d o  Δ x :  
 

fOfO II

E

II

EE
x








 12 ( E q u a ç ã o  A )  

 
O n d e :  
 

E é  a  e n e r g i a  e s p e c í f i c a ,  e  a d m i t i n d o - s e  q u e    21  
 

g

V
yE

2

²  

 
N a s  e q u a ç õ e s  a c i m a  y  é  a  p r o f u n d i d a d e  d o  f l u x o ,  V  é  a  v e l o c i d a d e  
m é d i a ,    é  o  c o e f i c i e n t e  d e  e n e r g i a ,  I o  é  a  d e c l i v i d a d e  d o  f u n d o  e  
I f ,  é  a  d e c l i v i d a d e  d a  l i n h a  d e  e n e r g i a .  
 
U s a n d o - s e  a  f ó r m u l a  d e  M a n n i n g ,  a  d e c l i v i d a d e  d a  l i n h a  d e  e n e r g i a  
o u  d e c l i v i d a d e  d e  a t r i t o  é  e x p r e s s a  p o r :  
 

43

²²

R

Vn
I f  ( e q u a ç ã o  B )  
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O  m é t o d o  é  b a s e a d o  n a  e q u a ç ã o  A  e  o s  p a s s o s  d e  c á l c u l o  s ã o  a  
s e g u i r  e x p o s t o s :  
 

–  D e t e r m i n a ç ã o  d o  r e g i m e  d o  f l u x o  
 

A  d e t e r m i n a ç ã o  d o  r e g i m e  d o  f l u x o  é  u m  f a t o r  i m p o r t a n t e ,  p o i s  s e  
o  r e g i m e  f o r  s u b c r í t i c o  o  c á l c u l o  p o r  e t a p a s  d e v e  s e r  c o n d u z i d o  p a r a  
m o n t a n t e ,  s e  o  r e g i m e  f o r  s u p e r c r í t i c o  d e v e  s e r  c o n d u z i d o  p a r a  
j u s a n t e .  
 
O s  c á l c u l o s  c o n d u z i d o s  n a  d i r e ç ã o  e r r a d a  t e n d e m  i n e v i t a v e l m e n t e  a  
c o n d u z i r  a  r e s u l t a d o  d i v e r g e n t e  d o  p e r f i l  d o  f l u x o .  
 

–  D e t e r m i n a ç ã o  d a  p r o f u n d i d a d e  c r í t i c a  
 
P a r a  d e s c i d a s  d ' a g u a  r e t a n g u l a r e s  a  p r o f u n d i d a d e  c r í t i c a  s e r á  
d e t e r m i n a d a  p e l a  e x p r e s s ã o :  
 

3
²

467,0
b

Q
YC   

 
o n d e :  
 
y  =  p r o f u n d i d a d e  c r í t i c a ,  e m  m ;  
 
Q  =  v a z ã o ,  e m  m ³ / s ;  
 
b  =  l a r g u r a  d a  d e s c i d a  d ' á g u a ,  e m  m .  
 
P a r a  d e s c i d a s  d ' á g u a  c i r c u l a r e s  a  p r o f u n d i d a d e  c r í t i c a  s e r á  
d e t e r m i n a d a  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  
 
D e t e r m i n a r  o  f a t o r  d e  s e ç ã o :  
 

g

Q
Z   

 

W
d

Z

O


5,2
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o n d e  :  
 

  Od -  é  o  d i â m e t r o  d a  s e ç ã o  c i r c u l a r .  C o m  o  v a l o r  d e  W ,  r e t i r a - s e  
d a  t a b e l a  3 8  d o  A p ê n d i c e  C  ( G E O - R I O ,  M a n u a l  T é c n i c o  d e  
E n c o s t a s , V o l . 2 ,  2 0 0 0 ) .  
 

O  v a l o r  d e  Ody  d e t e r m i n a n d o - s e  a s s i m  o  v a l o r  d e  y  c r í t i c o .  
 

–  D e t e r m i n a ç ã o  d a  p r o f u n d i d a d e  n o r m a l  
 

P a r a  d e s c i d a s  d ' á g u a  c o m  s e ç ã o  r e t a n g u l a r ,  a  p r o f u n d i d a d e  n o r m a l  
d o  r e g i m e  u n i f o r m e  p o d e  s e r  c a l c u l a d a  p o r  t e n t a t i v a s ,  p e l a  
a p l i c a ç ã o  d a  f ó r m u l a  d e  M a n n i n g  a s s o c i a d a  à  e q u a ç ã o  d a  
c o n t i n u i d a d e .  
 

21321
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n
V   ( M a n n i n g )  

 

A

Q
V   ( c o n t i n u i d a d e )  

 
S e n d o :  
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2
 

 
o n d e :  
 
y n  =  p r o f u n d i d a d e  n o r m a l ,  e m  m ;  
 
L  =  l a r g u r a  d a  d e s c i d a ,  e m  m ;  
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Q  =  v a z ã o  d e  e s c o a m e n t o ,  e m  m 3 / s ;  
 
n  =  c o e f i c i e n t e  d e  r u g o s i d a d e  d e  M a n n i n g ,  a d i m e n s i o n a l ;  
 
I o  =  d e c l i v i d a d e  d o  f u n d o ,  e m  m / m .  
 
P a r a  d e s c i d a s  d ' á g u a  d e  s e ç ã o  c i r c u l a r  a  p r o f u n d i d a d e  n o r m a l  p o d e  
s e r  d e t e r m i n a d a  t a m b é m  p e l a  a p l i c a ç ã o  d a  f ó r m u l a  d e  M a n n i n g  
a s s o c i a d a  à  e q u a ç ã o  d a  c o n t i n u i d a d e .  
 

21
32

oI

Qn
AR


  

 

D i v i d i d o  p o r  38
od ,  

t
d

AR

o


38

32

 

 
  C o m  o  v a l o r  d e  t ,  r e t i r a - s e  d a  t a b e l a  3 8  d o  A p ê n d i c e  C  ( G E O - R I O ,  

M a n u a l  T é c n i c o  d e  E n c o s t a s , V o l . 2 ,  2 0 0 0 ) .  
 

O  v a l o r  d e  ody d e t e r m i n a n d o - s e  a s s i m  o  v a l o r  d e  ny .  
 
–  D e t e r m i n a ç ã o  d o  p e r f i l  d a  l i n h a  d ' á g u a  o u  c u r v a  d e  

p r o f u n d i d a d e  
 

P a r a  a  c o n d u ç ã o  d o s  c á l c u l o s  o r g a n i z a - s e  a  s e g u i n t e  t a b e l a :  
 
 

 
 

T a b e l a  –  P a r â m e t r o s  p a r a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  p e r f i l  d a  l i n h a  d ’ á g u a  
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o n d e :  
 
C o l  1  -  P r o f u n d i d a d e  d o  f l u x o ,  e m  m ,  v a l o r e s  a r b i t r á r i o s ;  
 
C o l  2  -  Á r e a  m o l h a d a ,  e m  m 2 ,  c o r r e s p o n d e n t e  à  p r o f u n d i d a d e  y ;  
 
C o l  3  -  R a i o  h i d r á u l i c o ,  e m  m ;  
C o l  4  -  P o t ê n c i a  a  4 / 3  d o  r a i o  h i d r á u l i c o ;  
 
C o l  5  -  V e l o c i d a d e  m é d i a ,  e m  m / s ,  o b t i d a  d i v i d i n d o  a  v a z ã o  ( Q ) ,  p e l a  
á r e a  m o l h a d a  ( A )  d a  c o l u n a  2 ;  
 
C o l  6  -  C a r g a  d a  v e l o c i d a d e ,  e m  m ;  
 
C o l  7  -  E n e r g i a  e s p e c í f i c a  e m  m ,  o b t i d a  s o m a n d o - s e  a  c a r g a  d e  
v e l o c i d a d e  ( c o l u n a  6 )  à  p r o f u n d i d a d e  d o  f l u x o  ( c o l u n a  1 ) ;  
 
C o l  8  -  V a r i a ç ã o  d a  e n e r g i a  e s p e c í f i c a ,  e m  m ,  o b t i d a  p e l a  d i f e r e n ç a  
e n t r e  o  v a l o r  d a  c o l u n a  7  d a  m e s m a  l i n h a  e  d a  l i n h a  a n t e r i o r ;  
 
C o l  9  -  D e c l i v i d a d e  d a  l i n h a  d e  e n e r g i a  c a l c u l a d a  p e l a  e q u a ç ã o  B ,  
e m  m / m ,  c o m  o  v a l o r  d e  n  e  o s  v a l o r e s  c a l c u l a d o s  n a s  c o l u n a s  4  e  
5 ;  
 
C o l  1 0  -  M é d i a  a r i t m é t i c a  d a  d e c l i v i d a d e  d a  l i n h a  d e  e n e r g i a ,  e m  
m / m ,  o b t i d a  p e l a  m e d i a d o s  v a l o r e s  d a  c o l u n a  9  d a  m e s m a  l i n h a  e  
d a  l i n h a  a n t e r i o r ;  
 
C o l  1 1  -  D i f e r e n ç a  e n t r e  a  d e c l i v i d a d e  d o  f u n d o  ( I o ) ,  e  a  d e c l i v i d a d e  
m é d i a  d a  l i n h a  d e  e n e r g i a ,  e m  m / m ;  
 
C o l  1 2  -  D i s t â n c i a  e n t r e  d u a s  s e ç õ e s  c o n s e c u t i v a s  d e  p r o f u n d i d a d e  
Y n ,  e  Y n - 1 ,  e m  m ,  c a l c u l a d a  p e l a  e q u a ç ã o  A  o u  p e l a  d i v i s ã o  d o  v a l o r  
d e  Δ E ,  d a  c o l u n a  8 ,  p e l o  v a l o r  d a  c o l u n a  1 1 ;  
 
C o l  1 3  -  D i s t â n c i a  d e  c a d a  s e ç ã o  e s t u d a d a  à  o r i g e m ,  e m  m ;  e s t e  v a l o r  
é  o b t i d o  a c u m u l a n d o - s e  o s  v a l o r e s  d a  c o l u n a  1 2 .  
 
D e s t a  f o r m a ,  é  c a l c u l a d o  o  p e r f i l  h i d r á u l i c o  d o  f l u x o  n a  d e s c i d a  
d ' á g u a  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a  v e l o c i d a d e  e m  c a d a  s e ç ã o .  P o d e - s e  
t a m b é m  t r a ç a r  a  c u r v a  d e  p r o f u n d i d a d e  d o  l í q u i d o ,  q u e  t e r á  o  
a s p e c t o  m o s t r a d o  n a  f i g u r a  a b a i x o .  
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F i g u r a  -  C u r v a s  d e  p r o f u n d i d a d e  e  v e l o c i d a d e  d o  l í q u i d o  
 
C o n v é m  o b s e r v a r  q u e ,  n o  c a s o  d a s  d e s c i d a s  d ' á g u a ,  a s  d e c l i v i d a d e s  
s ã o  s e m p r e  a l t a s ,  i s t o  é ,  a  p r o f u n d i d a d e  c r í t i c a  y c  é  m a i o r  q u e  a  
p r o f u n d i d a d e  n o r m a l  y n .  I s s o  s i g n i f i c a  q u e  a  s e ç ã o  d e  c o n t r o l e  e s t á  
n a  e n t r a d a  e  c o n s e q u e n t e m e n t e  a  á g u a  e n t r a r á  n a  d e s c i d a  n a  
p r o f u n d i d a d e  c r í t i c a .  P o s t e r i o r m e n t e  o  f l u x o  e s t a r á  a  u m a  
p r o f u n d i d a d e  m e n o r  q u e  y c ,  m a s  m a i o r  q u e  y n  e  t e n d e n d o  p a r a  e s t e  
v a l o r .  O  a s p e c t o  d o  f l u x o  é  c o m o  i n d i c a d o  n a  f i g u r a  a  s e g u i r .  
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F i g u r a  -  P e r f i l  d o  f l u x o  e m  d e s c i d a  d ’ á g u a  
 
 
 
 
4 . 1 . 4  E l e m e n t o s  d e  P r o j e t o  
 
A s  v a l e t a s  d e  p r o t e ç ã o  d e  c o r t e s  p o d e m  s e r  t r a p e z o i d a i s ,  
r e t a n g u l a r e s  o u  t r i a n g u l a r e s  c o m o  i n d i c a m  a s  f i g u r a s  a  s e g u i r .  
 
N a  e s c o l h a  d o  t i p o  d e  s e ç ã o  d e v e - s e  o b s e r v a r  q u e  a s  s e ç õ e s  
t r i a n g u l a r e s  c r i a m  p l a n o  p r e f e r e n c i a l  d e  e s c o a m e n t o  d ' á g u a ,  p o r  
i s s o  s ã o  p o u c o  r e c o m e n d a d a s  p a r a  g r a n d e s  v a z õ e s .  P o r  m o t i v o  d e  
f a c i l i d a d e  d e  e x e c u ç ã o ,  a  s e ç ã o  a  a d o t a r  n o s  c o r t e s  e m  r o c h a  d e v e r á  
s e r  r e t a n g u l a r .  

 
F i g u r a  –  S e ç ã o  t r i a n g u l a r  
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F i g u r a  –  S e ç ã o  r e t a n g u l a r  
 

 
 

F i g u r a  –  S e ç ã o  t r a p e z o i d a l  
 
A s  v a l e t a s  c o m  f o r m a  t r a p e z o i d a l  s ã o  m a i s  r e c o m e n d á v e i s  p o r  
a p r e s e n t a r e m  m a i o r  e f i c i ê n c i a  h i d r á u l i c a .  
 
  O s  r e v e s t i m e n t o s  d a  v a l e t a  d e  c o r t e  d e v e r ã o  s e r  e s c o l h i d o s  d e  

a c o r d o  c o m  a  v e l o c i d a d e  d o  e s c o a m e n t o  ( t a b e l a  3 1  d o  A p ê n d i c e  
B  -  G E O - R I O ,  M a n u a l  T é c n i c o  d e  E n c o s t a s ,  V o l . 2 ,  2 0 0 0 ) .  

 e  c o n f o r m e  a  n a t u r e z a  d o  m a t e r i a l  d o  s o l o .  E m  p r i n c í p i o ,  c o n v é m  
s e m p r e  r e v e s t i r  a s  v a l e t a s ,  s e n d o  i s s o  o b r i g a t ó r i o  q u a n d o  e l a s  
f o r e m  a b e r t a s  e m  t e r r e n o  p e r m e á v e l ,  p a r a  e v i t a r  q u e  a  i n f i l t r a ç ã o  
p r o v o q u e  i n s t a b i l i d a d e  n o  t a l u d e  d o  c o r t e .  A t e n ç ã o  e s p e c i a l  d e v e  
s e r  d a d a  a o  r e v e s t i m e n t o  d a  v a l e t a  t r i a n g u l a r ,  p o i s ,  p e l a  p r ó p r i a  
f o r m a  d a  s e ç ã o ,  h á  u m a  t e n d ê n c i a  m a i s  a c e n t u a d a  à  e r o s ã o  e  
i n f i l t r a ç ã o .  
 
O s  t i p o s  d e  r e v e s t i m e n t o s  m a i s  r e c o m e n d a d o s  s ã o :  
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–  C o n c r e t o ;  

–  A l v e n a r i a  d e  t i j o l o  o u  p e d r a ;  

–  P e d r a  a r r u m a d a ;  

–  V e g e t a ç ã o .  

 
E m  c a s o  d e  r e v e s t i m e n t o  d e  c o n c r e t o  e s t e  d e v e r á  t e r  e s p e s s u r a  
m í n i m a  d e  0 , 0 8 m  e  r e s i s t ê n c i a  f c k ≥ 1 6 M P a  p a r a  2 8  d i a s .  Q u a n d o  d o  
r e v e s t i m e n t o  e m  p e d r a ,  e  e s t a  d e v e r á  s e r  r e j u n t a d a  c o m  a r g a m a s s a  
d e  c i m e n t o - a r e i a  n o  t r a ç o  1 : 4 .  
 
Q u a n t o  a o  p r o c e s s o  c o n s t r u t i v o  e  d e m a i s  e s p e c i f i c a ç õ e s ,  d e v e m  s e r  
o b e d e c i d a s  a s  E s p e c i f i c a ç õ e s  d e  S e r v i ç o  D N I T  0 1 8 / 2 0 0 4 .  
 
 
4 . 1 . 5  D i m e n s i o n a m e n t o  H i d r á u l i c o  
 
P a r a  p r o c e d e r  a o  d i m e n s i o n a m e n t o  h i d r á u l i c o  d a s  v a l e t a s ,  h á  
n e c e s s i d a d e  d e  e s t i m a r  a  d e s c a r g a  d e  c o n t r i b u i ç ã o ,  u t i l i z a n d o - s e  o  
m é t o d o  r a c i o n a l ,  o n d e  a  á r e a  d e  d r e n a g e m  é  l i m i t a d a  p e l a  p r ó p r i a  
v a l e t a  e  p e l a  l i n h a  d o  d i v i s o r  d e  á g u a s  d a  v e r t e n t e  a  m o n t a n t e .  
 
A  e x p r e s s ã o  d a  f ó r m u l a  r a c i o n a l  é :  
 

Q  =  
41036

 AiC  

 
o n d e :  
 
Q  =  d e s c a r g a  d e  c o n t r i b u i ç ã o  e m  m ³ / s ;  
 
C  =  c o e f i c i e n t e  d e  e s c o a m e n t o ,  a d i m e n s i o n a l ,  f i x a d o  d e  a c o r d o  c o m  
o  c o m p l e x o  s o l o - c o b e r t u r a  v e g e t a l  e  d e c l i v i d a d e  d o  t e r r e n o  ( t a b e l a  
3 9  d o  A p ê n d i c e  C ,  G E O - R I O ,  M a n u a l  T é c n i c o  d e  E n c o s t a s , V o l . 2 ,  
2 0 0 0 ) ;  
 
i  =  i n t e n s i d a d e  d e  p r e c i p i t a ç ã o ,  e m  c m / h  p a r a  a  c h u v a  d e  p r o j e t o ,  
f i x a d a  n o  e s t u d o  h i d r o l ó g i c o ;  
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A  =  á r e a  d e  c o n t r i b u i ç ã o ,  e m  m ² ,  d e t e r m i n a d a  a t r a v é s  d e  
l e v a n t a m e n t o s  t o p o g r á f i c o s ,  a e r o f o t o g r a m é t r i c o s  o u  e x p e d i t o s .  
 
F i x a d a  a  v a z ã o  d e  c o n t r i b u i ç ã o ,  p a s s a - s e  a o  d i m e n s i o n a m e n t o  
h i d r á u l i c o  p r o p r i a m e n t e  d i t o  a t r a v é s  d a  f ó r m u l a  d e  M a n n i n g  e  d a  
e q u a ç ã o  d a  c o n t i n u i d a d e .  
 

21311
iR

n
V  ( f ó r m u l a  d e  M a n n i n g ) ;  

 
VAQ   ( E q u a ç ã o  d a  c o n t i n u i d a d e )  

 
o n d e :  
 
V  =  v e l o c i d a d e  d e  e s c o a m e n t o ,  e m  m / s ;  
 
i  =  d e c l i v i d a d e  l o n g i t u d i n a l  d a  v a l e t a ,  e m  m / m ;  
 
n  =  c o e f i c i e n t e  d e  r u g o s i d a d e  d e  M a n n i n g ,  a d i m e n s i o n a l ,  f u n ç ã o  d o  
t i p o  d e  r e v e s t i m e n t o  a d o t a d o ,  ( t a b e l a s  2 7  e  2 8  d o  A p ê n d i c e  B ,  G E O -
R I O ,  M a n u a l  T é c n i c o  d e  E n c o s t a s , V o l . 2 ,  2 0 0 0 ) ) ;  
 
R  =  r a i o  h i d r á u l i c o ,  e m  m ;  
 
Q  =  v a z ã o  a d m i s s í v e l  n a  v a l e t a ,  e m  m ³ / s ;  
 
A  =  á r e a  m o l h a d a ,  e m  m ² .  
 
A  s e q u ê n c i a  d e  c á l c u l o  a  s e g u i r  p a r a  o  p r o j e t o  d a  v a l e t a  s e r á  c o m o  
a b a i x o  d e s c r i t o :  
 

–  F i x a - s e  o  t i p o  d e  s e ç ã o  a  s e r  a d o t a d a ,  g e r a l m e n t e  a  l a r g u r a  
e m  c a s o  d e  v a l e t a s  r e t a n g u l a r e s ,  a  l a r g u r a  e  a  i n c l i n a ç ã o  d a s  
p a r e d e s  l a t e r a i s  n a s  t r a p e z o i d a i s  o u  a  i n c l i n a ç ã o  d a s  p a r e d e s  
l a t e r a i s  e m  c a s o  d e  s e ç ã o  t r i a n g u l a r ,  d e i x a n d o  a  a l t u r a ( h )  a  
d e t e r m i n a r ;  

 
–  d e t e r m i n a - s e  a  d e c l i v i d a d e  d a  v a l e t a ;  

 
–  f i x a - s e  a  v e l o c i d a d e  m á x i m a  a d m i s s í v e l  ( v ) ,  t e n d o  e m  v i s t a  
o  t i p o  d e  r e v e s t i m e n t o  e s c o l h i d o  e  c o n s e q u e n t e m e n t e  o  v a l o r  
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d o  c o e f i c i e n t e  d e  r u g o s i d a d e  n  ( t a b e l a  3 4  d o  A p ê n d i c e  B ,  G E O -
R I O ,  M a n u a l  T é c n i c o  d e  E n c o s t a s , V o l . 2 ,  2 0 0 0 ) ;  

 
–  A t r a v é s  d e  t e n t a t i v a s ,  d á - s e  v a l o r e s  p a r a  a  a l t u r a  ( h ) ,  
r e c a l c u l a n d o - s e  o s  r e s p e c t i v o s  e l e m e n t o s  h i d r á u l i c o s  d a  
s e ç ã o ,  t a i s  c o m o :  
–  p e r í m e t r o  m o l h a d o ,  r a i o  h i d r á u l i c o  e  á r e a  m o l h a d a ,  e  
a p l i c a n d o  a  f ó r m u l a  d e  M a n n i n g  e  a  e q u a ç ã o  d e  c o n t i n u i d a d e ,  
d e t e r m i n a - s e  a  v e l o c i d a d e  e  a  d e s c a r g a  a d m i s s í v e l  d a  v a l e t a ;  

 
–  a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  a  d e s c a r g a  a f l u e n t e  e  a  v a z ã o  a d m i s s í v e l  
o r i e n t a r á  a  n e c e s s i d a d e  o u  n ã o  d o  a u m e n t o  d a  a l t u r a  h ;  

 
–  a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  a  v e l o c i d a d e  d e  e s c o a m e n t o  e  a  
v e l o c i d a d e  a d m i s s í v e l  o r i e n t a r á  a  n e c e s s i d a d e  o u  n ã o  d e  
a l t e r a r  o  r e v e s t i m e n t o  p r e v i s t o ;  

 
–  v e r i f i c a - s e  o  r e g i m e  d o  f l u x o  a t r a v é s  d o  c á l c u l o  d a  a l t u r a  
c r í t i c a  c u j a s  f ó r m u l a s  a  e m p r e g a r  p a r a  a s  d i v e r s a s  s e ç õ e s  s ã o :  
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o n d e :  
 
h  =  a l t u r a  c r í t i c a ,  e m  m ;  
 
Q  =  v a z ã o  d e  p r o j e t o  n a  v a l e t a  e m  m ³ / s ;  
 
B  =  b a s e  d a  v a l e t a ,  e m  m ;  
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z  =  i n c l i n a ç ã o  d a  p a r e d e  d a  v a l e t a  ( r e l a ç ã o  d a  h o r i z o n t a l  p a r a  a  
v e r t i c a l ) ;  
 
h  =  a l t u r a  d o  f l u x o ,  e m  m ;  
 
v  =  v e l o c i d a d e  d o  e s c o a m e n t o ,  e m  m / s ;  
 
g  =  a c e l e r a ç ã o  d a  g r a v i d a d e  m / s ² ;  
 

–  S e  Chh  o  r e g i m e  d o  f l u x o  é  s u p e r c r í t i c o  
 

Chh . o  r e g i m e  d o  f l u x o  é  s u b c r í t i c o  
 

Chh o  r e g i m e  d o  f l u x o  é  c r í t i c o  
 

–  A  a l t u r a  d o  f l u x o  n a  v a l e t a ,  n a  s i t u a ç ã o  d e  p r o j e t o ,  d e n t r o  
d e  u m a  f a i x a  d e  1 0 % d a  a l t u r a  c r í t i c a  d e v e  s e r  e v i t a d a .  

 
–  D e t e r m i n a - s e  o  b o r d o  l i v r e  d a  v a l e t a ,  q u e  é  a  d i s t â n c i a  
v e r t i c a l  d o  t o p o  d a  v a l e t a  à  s u p e r f í c i e  d a  á g u a  n a  c o n d i ç ã o  d o  
p r o j e t o ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  s e g u i n t e s  f ó r m u l a s  e  i n d i c a ç õ e s :  

 
 
P a r a  v a l e t a s  e m  t e r r a  c o m  c a p a c i d a d e  a t é  0 , 3 m ³ / s ;  
 
f  = 0 , 2 . h  
 
f  =  f o l g a  ( b o r d o  l i v r e ) ,  e m  c m ;  
 
h  =  p r o f u n d i d a d e  d a  v a l e t a ,  e m  c m .  
 
P a r a  v a l e t a s  e m  t e r r a  c o m  c a p a c i d a d e  d e  0 , 3  a  1 0 , 0  m ³ / s  
 

f  =  h46  
 
P a r a  v a l e t a s  r e v e s t i d a s  p o d e  s e r  u s a d a  a  s e g u i n t e  t a b e l a :  
 

Q  ( m ³ / s )  f  ( c m )  
a t é  –  0 , 2 5  1 0  

0 , 2 5  –  0 , 5 6  1 3  
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0 , 5 6  –  0 , 8 4  1 4  
0 , 8 4  –  1 , 4 0  1 5  
1 , 4 0  –  2 , 8 0  1 8  

a c i m a  d e  2 , 8 0  2 0  
 
Q u a n d o  a  d e c l i v i d a d e  l o n g i t u d i n a l  d a  v a l e t a  n ã o  p u d e r  a c o m p a n h a r  
a  d e c l i v i d a d e  n a t u r a l  d o  t e r r e n o ,  p o r q u e  e n t ã o  a  v e l o c i d a d e  d o  
e s c o a m e n t o  s e r i a  s u p e r i o r  à  p e r m i s s í v e l ,  e l a  d e v e r á  s e r  e s c a l o n a d a  
e m  t r e c h o s  d e  m e n o r  d e c l i v i d a d e  ( 2 % ,  n o  m á x i m o )  p o r  m e i o  d e  
p e q u e n a s  b a r r a g e n s  t r a n s v e r s a i s  d e  a c o r d o  c o m  a  F i g u r a  a b a i x o .  
 

 
 

F i g u r a  -  E s c a l o n a m e n t o  d e  v a l e t a s  
 

O  e s p a ç a m e n t o  e n t r e  a s  b a r r a g e n s  s e r á  c a l c u l a d o  p e l a  e x p r e s s ã o :  
 

 

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100

 

o n d e :  
 
E  =  e s p a ç a m e n t o ,  e m  m ;  
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H  =  a l t u r a  d a  b a r r a g e m  d o  v e r t e d o u r o ,  e m  m ;  
 
α  =  d e c l i v i d a d e  n a t u r a l  d o  t e r r e n o ,  e m  % ;  
 
β  =  d e c l i v i d a d e  d e s e j a d a  p a r a  o  n í v e l  d ' á g u a  e m  c a d a  t r e c h o  
e s c a l o n a d o ,  e m  % .  
 
É  a c o n s e l h á v e l  q u e  o  e s p a ç a m e n t o  n ã o  u l t r a p a s s e  5 0 m ,  o  q u e  
c o r r e s p o n d e  à  d e c l i v i d a d e  d e  2 %  c o m  d i f e r e n ç a  d e  n í v e l  d e  1 , 0 m  
e n t r e  d o i s  v e r t e d o u r o s  c o n s e c u t i v o s .  A s  p e q u e n a s  b a r r a g e n s  p o d e m  
s e r  e x e c u t a d a s  c o m  d i v e r s o s  m a t e r i a i s :  m a d e i r a s ,  c o n c r e t o ,  c h a p a s  
m e t á l i c a s ,  e t c .  
 
A c o n t e c e  n a  p r á t i c a ,  n ã o  r a r o ,  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e t i r a d a  d a  á g u a  d a  
v a l e t a  d e  p r o t e ç ã o  d e  c o r t e  p a r a  a  s a r j e t a  o u  p a r a  a  c a i x a  c o l e t o r a  
d e  u m  b u e i r o  d e  g r e i d e ,  d e v i d o  à s  s e g u i n t e s  p a r t i c u l a r i d a d e s :  
 
–  q u a n d o  n o s  c o r t e s  m u i t o  e x t e n s o s  e  d e  p e q u e n a  d e c l i v i d a d e  o  
c o m p r i m e n t o  c r í t i c o  d a  v a l e t a  f o r  a t i n g i d o ,  o  q u e  o b r i g a r i a  a  
c o n s t r u ç ã o  d e  s e ç ã o  c o m  g r a n d e s  d i m e n s õ e s ;  
 
–  q u a n d o  o  t e r r e n o  a  m o n t a n t e  d a  v a l e t a  a p r e s e n t a r  u m  t a l v e g u e  
s e c u n d á r i o  b e m  d e f i n i d o ,  o c a s i o n a n d o  a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  á g u a  n u m  
ú n i c o  l o c a l ;  
 
–  q u a n d o  o  p e r f i l  l o n g i t u d i n a l  d a  v a l e t a  a p r e s e n t a r - s e  s i n u o s o  c o m  
v á r i o s  p o n t o s  b a i x o s ,  o b r i g a n d o ,  p a r a  q u e  h a j a  u m  e s c o a m e n t o  
c o n t í n u o ,  a  g r a n d e s  p r o f u n d i d a d e s  d a  v a l e t a .  
 
N e s s e s  c a s o s ,  o  d i s p o s i t i v o  d e  s a í d a  d ´ á g u a  d a  v a l e t a  d e  p r o t e ç ã o  
d e  c o r t e  p a r a  a  p l a t a f o r m a  é  c o m u m e n t e  d e n o m i n a d o  d e s c i d a  
d ' a g u a .  
 
E s s a s  d e s c i d a s  d ´ á g u a  e m  g e r a l  s ã o  c o n s t r u í d a s  e m  d e g r a u s ,  c o m o  
m o s t r a  a  f i g u r a  a b a i x o ,  o u  a t r a v é s  d e  " r á p i d o s "  c o m  a n t e p a r o s .   
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F i g u r a  -  D e s c i d a  d ’ á g u a  e m  d e g r a u  
 
 

X ) E S T R U T U R A S  D E  C O N T E N Ç Ã O  
 
A )  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  E X E C U T I V A S  P A R A  C O N T E N Ç Ã O  E M  S O L O  

R E F O R Ç A D O  
 
 
I - MATERIAIS 
 
 
1 .  O s  e l e m e n t o s  d o  s o l o  r e f o r ç a d o  s ã o  f o r m a d o s  p e l a  a s s o c i a ç ã o  d e  

u m  r e f o r ç o  m e t á l i c o  e m  m a l h a  h e x a g o n a l  d e  d u p l a  t o r ç ã o  a  u m  
p a r a m e n t o  f r o n t a l  t i p o  g a b i õ e s  c a i x a ,  a m b o s  f o r m a d o s  p o r  u m  
ú n i c o  p a n o ,  q u e  f o r m a  o  r e f o r ç o  ( s a i a ) ,  a  b a s e ,  a  f a c e  e  a  t a m p a  
d o  e l e m e n t o .  
 

2 .  O s  e l e m e n t o s  d o  s o l o  r e f o r ç a d o  d e v e r ã o  s e r  c o n s t i t u í d o s  p o r  
m a l h a  h e x a g o n a l  a  d u p l a  t o r ç ã o  e  e m  f i o  d e  a ç o  d o c e  g a l v a n i z a d o ,  
s e g u n d o  a s  n o r m a s  d a  A B N T - N B R - 8 9 6 4 ,  m a l h a  d o  t i p o  8 x 1 0  c o m  
d i â m e t r o  d o  f i o  d e  2 , 4 0  m m  e  d i â m e t r o  d o  a r a m e  d e  2 , 7 0  m m .   
 

3 .  Q u a n d o  e m  c o n t a t o  c o m  a  á g u a ,  o s  e l e m e n t o s  d o  s o l o  r e f o r ç a d o  
d e v e r ã o  t e r  f i o s  c o m  r e v e s t i m e n t o  p l a s t i f i c a d o  f e i t o  p o r  e x t r u s ã o  
c o m  P V C  e s p e c i a l  d e  e l e v a d a  r e s i s t ê n c i a  à  c o r r o s ã o .  
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4 .  A s  p e d r a s - d e - m ã o  d e v e r ã o  s e r  o r i u n d a s  d e  r o c h a  s ã ,  i s e n t a s  d e  
f r a ç õ e s  m e n o r e s  e  d e  m a t e r i a l  f i n o .   O  s o l o  d e v e r á  s e r  
c o m p a c t a d o  a  9 5 %  P . N  ( P r o c t o r  N o r m a l ) .   

 
5 .  D e v e r á  s e  u t i l i z a r  g e o t ê x t i l  n ã o  t e c i d o  d e  p o l i é s t e r  c o m  

d e n s i d a d e  s u p e r i o r  à  2 0 0 g / m 2 .  
 
 
II – EXECUÇÃO: 

 
1 .  A  l o c a ç ã o  d o s  e l e m e n t o s  d o  s o l o  r e f o r ç a d o  d e v e r á  e m p r e g a r  

l i n h a  e  b o r r a c h a  d e  n í v e l  a  p a r t i r  d e  p o n t o s  d e  a l i n h a m e n t o  e  
n i v e l a m e n t o  f o r n e c i d o s  p o r  l o c a ç ã o  c o m  i n s t r u m e n t o s  
t o p o g r á f i c o s .  
 

2 .  D e v e r á  s e r  e m p r e g a d o  g a b a r i t o  d e  m a d e i r a  v i s a n d o  g a r a n t i r  o  
a l i n h a m e n t o  e  i n c l i n a ç ã o  c o n t r a  o  t e r r e n o  c o n f o r m e  o  p r o j e t o  
e x e c u t i v o .  
 

3 .  A s  c a i x a s  d e v e r ã o  s e r  c o s t u r a d a s  e n t r e  s i ,  a o  l o n g o  d a s  a r e s t a s ,  
c o m  a r a m e  d e    2 ,7  m m .  
 

4 .  A s  p e d r a s - d e - m ã o  d e v e r ã o  s e r  d i s p o s t a s  e m  c a m a d a s  d e  m a n e i r a  
a  r e d u z i r  a o  m á x i m o  o s  v a z i o s .  
 

5 .  A s  f a c e s  d e  c a d a  c a i x a  d e v e r ã o  s e r  r e f o r ç a d a s  c o m  t i r a n t e s ,  
f e i t o s  c o m  o  m e s m o  a r a m e  u t i l i z a d o  n a  c o s t u r a  d a s  c a i x a s ,  d e  
f o r m a  a  g a r a n t i r  r i g i d e z  e  r e s t r i n g i r  d e f o r m a ç õ e s  d a  c a i x a .  
 

6 .  A  p a r t e  p o s t e r i o r  d o  m u r o  d e v e r á  s e r  r e v e s t i d a  c o m  f i l t r o  d e  
g e o t ê x t i l  n ã o  t e c i d o  d e  p o l i é s t e r  c o n f o r m e  e s p e c i f i c a ç õ e s  d o  
p r o j e t o  e x e c u t i v o .  

 
7 .  O  r e a t e r r o  a t r á s  d o  m u r o ,  r e a l i z a d o  a c i m a  d a  s a i a  d o  e l e m e n t o  

d o  s o l o  r e f o r ç a d o ,  d e v e r á  s e r  e x e c u t a d o  c o m  m a t e r i a l  d e  b o a  
q u a l i d a d e  e m  c a m a d a s  d e  n o  m á x i m o  2 0  c m ,  u t i l i z a n d o - s e ,  
p r e f e r e n c i a l m e n t e  c o m p a c t a d o r e s  m e c â n i c o s ,  d e  f o r m a  a  
c o n f e r i r  u m  g r a u  d e  c o m p a c t a ç ã o  d e  9 5 %  P N .  

 
B )  P R O T E Ç Ã O  S U P E R F I C I A L  D E  T A L U D E S  
 
  S i s t e m a s  d e  p r o t e ç ã o  d e  t a l u d e  t ê m  c o m o  f u n ç ã o  r e d u z i r  a  

i n f i l t r a ç ã o  e  a  e r o s ã o ,  d e c o r r e n t e s  d a  p r e c i p i t a ç ã o  d e  c h u v a  
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s o b r e  o  t a l u d e .  E m  g e r a l ,  o s  p r o j e t o s  d e  e s t a b i l i z a ç ã o  c o m b i n a m  
a s p e c t o s  d e  d r e n a g e m ,  a s s i m  c o m o  d e  p r o t e ç ã o  s u p e r f i c i a l .  

  A s  a l t e r n a t i v a s  d e  p r o t e ç ã o  s u p e r f i c i a l  p o d e m  s e r  c l a s s i f i c a d a s  
e m  d o i s  g r u p o s :  p r o t e ç ã o  c o m  v e g e t a ç ã o  e  p r o t e ç ã o  c o m  
i m p e r m e a b i l i z a ç ã o .  N ã o  e x i s t e  u m a  r e g r a  p a r a  a  c o n c e p ç ã o  d e  
p r o j e t o s  d e s t a  n a t u r e z a ,  e n t r e t a n t o  d e v e - s e  s e m p r e  c o n s i d e r a r  a  
p r o t e ç ã o  v e g e t a l  c o m o  a  p r i m e i r a  a l t e r n a t i v a ,  e m  p a r t i c u l a r ,  p a r a  
t a l u d e s  n ã o  n a t u r a i s .  

 
 
C )  R E V E S T I M E N T O  V E G E T A L  
 
1 )  N o r m a s  

 
C o m p l e m e n t a m  e s t á  e s p e c i f i c a ç ã o :  
  D N E R  – E S  2 9 3 / 9 7  D r e n a g e m  –  S a r j e t a s  e  v a l e t a s ;  
  I T  –  0 1 4 6 / R 1  /  C B T U  E x e c u ç ã o  d e  p r o t e ç ã o  v e g e t a l .  
 
2 )  C o n d i ç õ e s  G e r a i s   
 
O s  d i s p o s i t i v o s  a b o r d a d o s  n e s t a  e s p e c i f i c a ç ã o  s e r ã o  e x e c u t a d o s  d e  
a c o r d o  c o m  a s  i n d i c a ç õ e s  d e  p r o j e t o ,  i n c l u i n d o  d i m e n s õ e s ,  
l o c a l i z a ç ã o ,  c o n f e c ç ã o ,  m a t e r i a i s  e  e s p e c i f i c a ç õ e s  p a r t i c u l a r e s .  
Q u a l q u e r  q u e  s e j a  o  p r o c e s s o  d e  p l a n t i o  a d o t a d o ,  a  e s c o l h a  d a s  
e s p é c i e s  m a i s  a d e q u a d a s  s e r á  e f e t u a d a  c o m  b a s e  n a  a d a p t a b i l i d a d e  
d a s  m e s m a s  à s  c o n d i ç õ e s  e c o l ó g i c a s  l o c a i s ,  s e n d o  d a d a  p r e f e r ê n c i a  
à s  e s p é c i e s  n a t i v a s  d a  r e g i ã o  o u  à q u e l a s  q u e  t e n h a m  r e v e l a d o  
c o n d i ç õ e s  d e  a c l i m a t a ç ã o  p l e n a  a o  s i s t e m a  s o l o - c l i m a - v e g e t a ç ã o  
c o r r e n t e  n o  l o c a l .  
 
E m  t a l u d e s  r e c é m - c o n s t r u í d o s ,  o  p l a n t i o  d e v e  i n i c i a r  c o m  g r a m a .  
V e g e t a ç õ e s  d e  m a i o r  p o r t e  p o d e m  s e r  i m p l a n t a d a s ,  g a r a n t i d a  a  
c o m p a t i b i l i d a d e  d e  e s p é c i e s ,  d e  f o r m a  a  s e  o b t e r  u m a  c o b e r t u r a  
e s t á v e l  e  e f i c i e n t e  n o  c o m b a t e  à  e r o s ã o  s u p e r f i c i a l .  
N a  s e l e ç ã o  d e  e s p é c i e s ,  c u i d a d o s  d e v e m  s e r  t o m a d o s  c o m  r e l a ç ã o  a  
r i s c o s  d e  i n c ê n d i o  e m  é p o c a s  d e  s e c a .  
 
3 )  M a t e r i a i s  

 
E s t e  c a p í t u l o  d e f i n e  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  m a t e r i a l  e m p r e g a d o  n o s  
d i s p o s i t i v o s .  
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3 . 1  G r a m a  
 
N o  r e v e s t i m e n t o  v e g e t a l  p o d e r ã o  s e r  a d o t a d a s  t é c n i c a s  d e  p l a n t i o  
d e  g r a m a  e m  p l a c a s  o u  e m  t a p e t e s ,  t u f o s ,  e m  m u d a s  o u  e m  h i d r o -
s e m e a d u r a ,  u t i l i z a n d o - s e  e s p é c i e s  t í p i c a s  d a  r e g i ã o  d a  o b r a ,  
a t e n d e n d o  à s  e s p e c i f i c a ç õ e s  p r ó p r i a s .   
 
A s  p l a c a s  d e  g r a m a  d e v e r ã o  t e r  d i m e n s õ e s  u n i f o r m e s ,  c o m  f o r m a t o s  
r e t a n g u l a r e s  o u  q u a d r a d o s  q u e  p e r m i t a m  a  s u a  f á c i l  a c o m o d a ç ã o  
c o n j u n t a  s o b r e  a s  s u p e r f í c i e s  a  s e r e m  r e v e s t i d a s .  
 
A s  p l a c a s  d e  g r a m a  d e v e r ã o  t e r  d i m e n s õ e s  d e  n o  m í n i m o  0 , 3 m  d e  
l a d o ,  c o r t a d a s  c o m  c a m a d a  d e  t e r r a  v e g e t a l  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
0 , 1 m  d e  e s p e s s u r a ,  d e v e n d o  s e r  a d u b a d a s  e  i r r i g a d a s  
a d e q u a d a m e n t e  a t é  a  p e g a  t o t a l .  
 
o  p l a n t i o  a t r a v é s  d e  h i d r o s s e m e a d u r a ,  r e c o m e n d a d a  n o  c a s o  d e  
á r e a s  m a i o r e s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  i n c l i n a ç ã o  d o  t a l u d e ,  s e  
c a r a c t e r i z a  p e l a  a p l i c a ç ã o  d e  u m a  m i s t u r a  a q u o s a  d e  s e m e n t e s ,  
f e r t i l i z a n t e s  e  e l e m e n t o s  f i b r o s o s  p a r a  p r o t e ç ã o  d e  r a í z e s .  
 
N o  p l a n t i o  p o r  m u d a s  o u  p o r  h i d r o s s e m e a d u r a  a s s o c i a m - s e  
c o n v e n i e n t e m e n t e  a s  l e g u m i n o s a s  e  g r a m í n e a s ,  i n t e r c a l a d a s  e m  
p r o p o r ç ã o  r e c o m e n d a d a  p e l a  p r á t i c a  a g r o n ô m i c a  e  d o t a d a s  d e  
c a r a c t e r í s t i c a s  a g r o  b o t â n i c a s  q u e  a s s e g u r e m  s u a  p r o l i f e r a ç ã o  
c o n j u n t a  e m  e q u i l í b r i o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o .  
 
3 . 2  Á r v o r e s  e  A r b u s t o s  
 
N o  r e v e s t i m e n t o  v e g e t a l  p o d e r ã o  s e r  a d o t a d a s  t é c n i c a s  d e  p l a n t i o  
d e  á r v o r e s  e  a r b u s t o s ,  p l a n t a d o s  e m  m u d a s ,  u t i l i z a n d o - s e  e s p é c i e s  
t í p i c a s  d a  r e g i ã o  d a  o b r a ,  a t e n d e n d o  à s  e s p e c i f i c a ç õ e s  p r ó p r i a s .  
 
3 . 3  T e l a  V e g e t a l  
 
É  u m a  t e l a  c o n s t i t u í d a  d e  m a t e r i a i s  v e g e t a i s  f i b r o s o s  o r g â n i c o s  o u  
s i n t é t i c o s ,  c o s t u r a d a  c o m  f i o s  r e s i s t e n t e s ,  t o t a l m e n t e  d e g r a d á v e i s  
e m  1 2  a  1 8  m e s e s  a p ó s  a  s u a  a p l i c a ç ã o .  É  u t i l i z a d a  p a r a  p r o t e ç ã o  
s u p e r f i c i a l  d e  t a l u d e s  c o m  s u p e r f í c i e s  r e g u l a r e s  o u  i r r e g u l a r e s .  É  
a p l i c a d a  e m  l o c a i s  s u s c e t í v e i s  a  e r o s ã o ,  t a l u d e s  i n c l i n a d o s  e  á r e a s  
r a v i n a d a s .  E s t a s  t e l a s  v e g e t a i s  p o d e m ,  a i n d a ,  v i r  c o m  s e m e n t e s  d e  
g r a m í n e a s .  
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3 . 4  G e o s s i n t é t i c o s  
G e o m a n t a s  s ã o  f a b r i c a d a s  c o m  m a t e r i a l  s i n t é t i c o ,  n ã o  d e g r a d á v e l ,  
c o m p o s t o  p o r  u m a  r e d e  m e t á l i c a  e m  m a l h a  h e x a g o n a l ,  a  q u a l  
o f e r e c e  a n c o r a g e m  a d e q u a d a  p a r a  a s  r a í z e s  a p ó s  o  c r e s c i m e n t o .  
 
A s  b i o m a n t a s  s ã o  f a b r i c a d a s  c o m  m a t e r i a l  b i o d e g r a d á v e l ,  a b s o r v i d o  
p e l a  c a m a d a  v e g e t a l  a p ó s  o  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o .  
A s  g e o c é l u l a s  s ã o  f a b r i c a d a s  c o m  m a t e r i a l  s i n t é t i c o ,  n ã o  
d e g r a d á v e l ,  p e r m i t i n d o  a  f i x a ç ã o  d e  u m a  c o b e r t u r a  e s t á v e l  d e  s o l o  
v e g e t a l  e  a  f u t u r a  i m p l a n t a ç ã o  d e  v e g e t a ç ã o .  
 
I n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  s o l u ç ã o  a d o t a d a  n o  p r o j e t o ,  o s  
G e o s s i n t é t i c o s  d e v e m  a t e n d e r  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  d o  f a b r i c a n t e .  
 
 
3 . 5  M a t é r i a  O r g â n i c a  
Q u a l q u e r  t i p o  d e  p l a n t i o  d e v e r á  s e r  u t i l i z a d o  d e  p r e f e r ê n c i a  o  
r e s í d u o  v e g e t a l  p r o v e n i e n t e  d a  l i m p e z a  d a  f a i x a ,  p o d e n d o  s e r  
u t i l i z a d o  a i n d a  o  e s t e r c o  d e  c u r r a l  o u  a i n d a  q u a i s q u e r  r e s í d u o s  
o r g â n i c a s  d e s d e  q u e  b e m  c u r t i d o s ,  a  f i m  d e  n ã o  p r e j u d i c a r e m  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  v e g e t a l .  
 
3 . 6  M a t e r i a l  P r o t e t o r  
E s t e s  m a t e r i a i s  d e s t i n a m - s e  a  p r o t e g e r  a s  s e m e n t e s  c o n t r a  o s  
e x c e s s o s  d e  r a i o s  s o l a r e s  e  a u m e n t a r  o  p o d e r  d e  r e t e n ç ã o  d e  
u m i d a d e .  
P a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  c o b e r t u r a  m o r t a  s e r ã o  e m p r e g a d o s  p a p e l õ e s  o u  
J o r n a i s  t r i t u r a d o s ,  d e t r i t o s  v e g e t a i s ,  c a s c a s  d e  c e r e a i s ,  c u j o s  
q u a n t i t a t i v o s  n u n c a  s e r ã o  i n f e r i o r e s  a  3 0 0 k g / h a .  
 
3 . 7  F e r t i l i z a n t e s  e  C o r r e t i v o s  
D e v e r á  s e r  a p r e s e n t a d o  p e l a  e x e c u t a n t e  o  c e r t i f i c a d o  d e  
p r o c e d ê n c i a  c o m  t o d a s  a s  i n f o r m a ç õ e s  d e  o r i g e m ,  f o r m u l a ç ã o  
q u í m i c a ,  p u r e z a  e  c o m p a t i b i l i d a d e  d o s  f e r t i l i z a n t e s  c  c o r r e t i v o s .  
 
3 . 8  A n á l i s e  d o  S o l o  
S e r á  e x i g i d o  d a  e x e c u t a n t e  a  r e a l i z a ç ã o  d e  a n á l i s e  d o  s o l o ,  a  f i m  d e  
e s t a b e l e c e r  o s  q u a n t i t a t i v o s  m í n i m o s  d e  m a c r o  e  m i c r o e l e m e n t o s  a  
s e r e m  a d i c i o n a d o s  b e m  c o m o  a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  p H  d o  s o l o  p a r a  
c o n h e c e r  a  n e c e s s i d a d e  o u  n ã o  d e  s e  e f e t u a r  a  c o r r e ç ã o .  
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N o  c a s o  d e  p H  á c i d o ,  s e r á  u t i l i z a d o  c o m o  m e i o  r e g u l a d o r  d e  a c i d e z  
o  c a l c á r i o  d o l o m í t i c o  e  c a l  h i d r a t a d a ,  b e m  f i n o s ,  e m  q u a n t i d a d e s  a  
s e r e m  d e t e r m i n a d a s  p e l a  a n á l i s e  d o  s o l o .  
 
3 . 9  E x e c u ç ã o  
  A  a p l i c a ç ã o  d o  r e v e s t i m e n t o  v e g e t a l  s e  i n i c i a r á  c o m  o  p r e p a r o  e  

a  r e g u l a r i z a ç ã o  d a  s u p e r f í c i e  d e  a s s e n t a m e n t o .  
 

  R e a l i z a - s e  a  e s c a r i f i c a ç ã o  s u p e r f i c i a l  d o  s o l o ,  e m  s u l c o s  p a r a l e l o s  
d e  a p r o x i m a d a m e n t e 1 5 c m  d e  p r o f u n d i d a d e ,  n ã o  s ó  p a r a  p e r m i t i r  
u m  b o m  p l a n t i o ,  c o m o  p a r a  e l i m i n a r  á r e a s  e r o d i d a s ,  e  c o r r i g i r  
p e q u e n a s  a n g u l o s i d a d e s  e  o u t r a s  i r r e g u l a r i d a d e s  p r e j u d i c i a i s  a o  
p l a n t i o .  

 
  C o n c l u í d a  a  r e g u l a r i z a ç ã o  d a  s u p e r f í c i e  d e  a s s e n t a m e n t o ,  s e r á  

a p l i c a d a  c a m a d a  d e  t e r r a  v e g e t a l ,  p r e v i a m e n t e  s e l e c i o n a d a ,  a l é m  
d e  f e r t i l i z a n t e s  e f e t u a n d o - s e  a d u b a ç ã o  q u í m i c a  e  e s p a l h a m e n t o  
d a  m a t é r i a  o r g â n i c a ,  t r a t a m e n t o  d o  s o l o  c o n t r a  p r a g a s  e  d o e n ç a s  
e  a d i ç ã o  d e  c a l c á r i o  d o l o m í t i c o  o u  c a l  h i d r a t a d a ,  c a s o  n e c e s s á r i o .  

 
  A n t e s  d a  e s c o l h a  d e f i n i t i v a  d a s  e s p é c i e s  a  s e r e m  u t i l i z a d a s ,  o  

e x e c u t o r  d e v e r á  c o m p r o v a r  a  a d a p t a b i l i d a d e  d e s t a s  à s  c o n d i ç õ e s  
e c o l ó g i c a s  d a  r e g i ã o ,  q u a i s q u e r  q u e  s e j a m  a s  e s p é c i e s  
s e l e c i o n a d a s .  

 
  A s  p l a c a s  d e v e r ã o  t e r  d i m e n s õ e s  u n i f o r m e s ,  q u e r  s e j a m  e x t r a í d a s  

p o r  p r o c e s s o  m a n u a l  o u  m e c â n i c o ,  e  t a m b é m  s e r  c o l o c a d a s  d e  t a l  
f o r m a  q u e  f i q u e m  p e r f e i t a m e n t e  a j u s t a d a s  u m a s  à s  o u t r a s ,  n ã o  
h a v e n d o  e s p a ç o s  e n t r e  a s  m e s m a s  e  e x i g i n d o - s e  a  c o b e r t u r a  c o m  
u m a  c a m a d a  d e  t e r r a  p a r a  p r e e n c h i m e n t o  d o s  v a z i o s .  

 
  A s  l e i v a s  s e l e c i o n a d a s  s e r ã o  c o l o c a d a s  s o b r e  a  c a m a d a  d e  t e r r a  

v e g e t a l  e  c o m p a c t a d a s  c o m  s o q u e t e s  d e  m a d e i r a ,  r e c o m e n d a n d o -
s e  o  e m p r e g o  d e  l e i v a s  g r a m í n e a s  e  l e g u m i n o s a s  d e  p o r t e  b a i x o ,  
d e  s i s t e m a  r a d i c u l a r  p r o f u n d o  e  a b u n d a n t e ,  n a t i v a s  d a  r e g i ã o  e  
p o d a d a s  r e n t e ,  a n t e s  d e  s u a  e x t r a ç ã o .  

 
  N o  p r o c e s s o  d e  f i x a ç ã o  d a s  p l a c a s  n o s  t a l u d e s  p o d e r ã o  s e r  

u t i l i z a d a s  v a r a s  d e  b a m b u ,  e s t a c a s  d e  m a d e i r a  e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  
t e l a s  d e  a r a m e  o u  n á i l o n .  
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  O  p r o c e s s o  d e  s e m e a d u r a  s e r á  e x e c u t a d o  p l a n t a n d o - s e  a s  
s e m e n t e s  d e  g r a m a  m e c â n i c a  o u  m a n u a l m e n t e  e m  u m a  c a m a d a  
s u p e r f i c i a l  d e  s o l o  p r e v i a m e n t e  p r e p a r a d a  p a r a  e s t e  f i m .  

 
  N o  p l a n t i o  d e  g r a m a  e m  t u f o s ,  e s t a  é  a p l i c a d a  e m  g r u p o s  o u  

i n d i v i d u a l m e n t e  e m  i n t e r v a l o s  d e  7 c m  a 1 5 c m ,  i n t e r c a l a n d o - s e  
g r a m í n e a s  e  l e g u m i n o s a s ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  i n d i c a ç õ e s  d o  p r o j e t o  
e  a  f i s c a l i z a ç ã o .  

 
  N o s  t r a b a l h o s  d e  h i d r o s s e m e a d u r a  s e r ã o  u t i l i z a d a s  e s p é c i e s  t a i s  

c o m o  H i p a r r h e n i  R u f a ,  B r a c h i a r i a  D e c u m b e s ,  M e l i n i s  M i n u t i f l o r a ,  
C y n o d o n  D a c t y l o n ,  o b r i g a t o r i a m e n t e  m i s t u r a d a s ,  a p l i c a n d o - s e  
n o  m í n i m o ,  a u m  s ó  m o m e n t o ,  d u a s  e s p é c i e s ,  p o i s  a l é m  d e  s e  
c o m p l e t a r e m  e m  d e s e n v o l v i m e n t o  r a d i c u l a r  e  a é r e o ,  s ã o  
e s p é c i e s  p e r e n e s ;  

 
  A s  s e m e n t e s  d e  g r a m í n e a s  o b r i g a t ó r i a s  d e v e m  s e r  a p l i c a d a s  à  

b a s e  d e  5 0  k g / h a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ;  
 

  A  e x e c u ç ã o  d o  p l a n t i o  d a s  e s p é c i e s  l e g u m i n o s a s  c o n s o r c i a d a s  à s  
g r a m í n e a s  s e r á  f e i t a  t e n d o  e m  v i s t a  o  t a m a n h o  d a s  s e m e n t e s ,  
p o d e n d o  s e r  u t i l i z a d a  u m a  o u  m a i s  e s p é c i e s ,  n u m a  t a x a  m é d i a  
t o t a l  d e  a p l i c a ç ã o  d e 1 0 k g / h a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ;  

 
  Á r v o r e s  e  a r b u s t o s  d e v e m  s e r  p l a n t a d o s  e m  m u d a s ,  c o m  n o  

m á x i m o  6 0 c m  d e  a l t u r a ,  e m  e s c a v a ç õ e s  d e  p e q u e n a s  d i m e n s õ e s  
( 0 , 3 m  x  0 , 3 m  x  0 , 3 m ) ,  p r e v i a m e n t e  e x e c u t a d a s  n o  t a l u d e .  O  
e s p a ç a m e n t o  e n t r e  m u d a s  d e v e  s e r  d a  o r d e m  d e  1 , 5 m  a  2 m ;  

 
  A s  s e m e n t e s  d e  g r a m í n e a s  o b r i g a t ó r i a s  d e v e m  s e r  a p l i c a d a s  à  

b a s e  d e  5 0  k g / h a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ;  
 

  A  d i s t â n c i a  e n t r e  á r v o r e s  e  c a n a i s  d e  d r e n a g e m  o u  o u t r a s  
e s t r u t u r a s  p r e s e n t e s  n o  t a l u d e  n ã o  d e v e  s e r  i n f e r i o r  a  1 m ;  

 
  A  f i x a ç ã o  d a  t e l a  v e g e t a l  n o  t a l u d e  s e r á  f e i t a  a t r a v é s  d e  g r a m p o s  

d e  a ç o ,  b a m b u  o u  m a d e i r a ,  d e p e n d e n d o  d o  t i p o  d e  s o l o  e m  q u e  
e s t a  s e r á  f i x a d a ;  

 
  A  i n s t a l a ç ã o  d a s  G e o s s i n t é t i c o s  d e v e  r e s p e i t a r  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  

d o  f a b r i c a n t e ;  
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  O  r e v e s t i m e n t o  v e g e t a l  a p l i c a d o  s e r á  p e r i o d i c a m e n t e  i r r i g a d o ,  
c o m  f r e q u ê n c i a  m í n i m a  m e n s a l  a t é  s e  c o n s t a t a r  s u a  e f e t i v a  
f i x a ç ã o  n a s  s u p e r f í c i e s  r e c o b e r t a s .  

 
3 . 1 0  M a n e j o  A m b i e n t a l  

 
T o d o  o  m a t e r i a l  e x c e d e n t e  d e  e s c a v a ç ã o  o u  s o b r a s  d e v e r á  s e r  
r e m o v i d o  d a s  p r o x i m i d a d e s  d o s  d i s p o s i t i v o s  d e  d r e n a g e m ,  d e  m o d o  
a  n ã o  p r o v o c a r  o  e n t u p i m e n t o ,  c u i d a n d o - s e  a i n d a  q u e  e s t e  m a t e r i a l  
n ã o  s e j a  c o n d u z i d o  p a r a  c u r s o s  d ' á g u a ,  p a r a  n ã o  c a u s a r  s e u  
a s s o r e a m e n t o .  
 
D u r a n t e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  o b r a s  d e v e r ã o  s e r  a d o t a d o s  
c u i d a d o s  q u a n t o  à  s i n a l i z a ç ã o  a d e q u a d a  e ,  q u a n d o  f o r  o  c a s o ,  c o m  
a  c i r c u l a ç ã o  d e  p e d e s t r e s .  
 
 
3 . 1 1  C o n t r o l e  d e  q u a l i d a d e  

 
3 . 1 1 . 1  M a t e r i a l  
O  c o n t r o l e  d e v e r á  s e r  f e i t o  p o r  p r o f i s s i o n a l ,  d e  p r e f e r ê n c i a  
e s p e c i a l i z a d o  n a  á r e a  d e  a g r o n o m i a ( e n g e n h e i r o  a g r ô n o m o  e / o u  
t é c n i c o  a g r í c o l a ) .  

 
O  c o n t r o l e  t e c n o l ó g i c o  d a s  g e o m e m b r a n a s  e m p r e g a d a s  s e r á  
r e a l i z a d o  a t r a v é s  d a  e x e c u ç ã o  d e  e n s a i o s  e s p e c í f i c o s ,  a t e n d i d a s  a s  
r e c o m e n d a ç õ e s  d o s  f a b r i c a n t e s  e  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  p a r t i c u l a r e s .  

 
3 . 1 1 . 2  G e o m é t r i c o  
O  c o n t r o l e  g e o m é t r i c o  d a  e x e c u ç ã o  d a s  o b r a s  s e r á  f e i t o  m e d i a n t e  
l e v a n t a m e n t o s  t o p o g r á f i c o s .  
 
3 . 1 1 . 3  A c a b a m e n t o  
S e r á  f e i t o  o  c o n t r o l e  q u a l i t a t i v o  d o s  d i s p o s i t i v o s ,  d e  f o r m a  v i s u a l ,  
a v a l i a n d o - s e  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a c a b a m e n t o  d a s  o b r a s  
e x e c u t a d a s .  
 
3 . 1 1 . 4  A c e i t a ç ã o  e  R e j e i ç ã o  
N e n h u m a  á r e a  d e  r e v e s t i m e n t o  v e g e t a l  i m p l a n t a d o  s e r á  a c e i t a  p e l a  
F i s c a l i z a ç ã o  s e  a p r e s e n t a r  f a l h a s  d e  i m p l a n t a ç ã o  o u  i n c i d ê n c i a  d e  
e r v a s  d a n i n h a s .  
O s  s e r v i ç o s  r e j e i t a d o s  p e l a  F i s c a l i z a ç ã o  d e v e r ã o  s e r  c o r r i g i d o s ,  
c o m p l e m e n t a d o s  o u  r e f e i t o s .  
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A  á r e a  s ó  s e r á  a c e i t a  q u a n d o ,  v e n c i d o  o  p r a z o  d e  c o n s o l i d a ç ã o  d e  
p e l o  m e n o s  4 5  d i a s  a p ó s  o  p l a n t i o ,  f o r e m  s a t i s f e i t a s  a s  s e g u i n t e s  
e x i g ê n c i a s :  q u e  a  á r e a  t e n h a  r e c e b i d o  t o d o s  o s  t r a t a m e n t o s  
d e t e r m i n a d o s  e  t e n h a  9 5 %  d e  s u a  s u p e r f í c i e  c o b e r t a  p e l a  v e g e t a ç ã o  
e s p e c i f i c a d a ,  e m  p e r f e i t o  e s t a d o  d e  v i g o r  e  s a ú d e .  
 
O s  r e s u l t a d o s  d e  c o n t r o l e  d e  e x e c u ç ã o  s e r ã o  r e g i s t r a d o s  e m  
r e l a t ó r i o s  p e r i ó d i c o s  d e  a c o m p a n h a m e n t o .  
 
 
D )  E S P E C I F I C A Ç Õ E S  E X E C U T I V A S  P A R A  C O N T E N Ç Ã O  E M  G A B I Õ E S  

 
 
I  –  M A T E R I A I S :  
 
 
1 .  O s  g a b i õ e s  d e v e r ã o  s e r  c o n s t i t u í d o s  p o r  m a l h a  h e x a g o n a l  a  d u p l a  

t o r ç ã o  e  e m  f i o  d e  a ç o  d o c e  g a l v a n i z a d o ,  s e g u n d o  a s  n o r m a s  d a  
A B N T - N B R - 8 9 6 4 ,  m a l h a  d o  t i p o  8 x 1 0  c o m  d i â m e t r o  d o  f i o  d e  2 , 4 0  
m m  e  d i â m e t r o  d o  a r a m e  d e  2 , 7 0  m m .  

 
2 .  Q u a n d o  e m  c o n t a t o  c o m  a  á g u a  o s  g a b i õ e s  d e v e r ã o  t e r  f i o s  c o m  

r e v e s t i m e n t o  p l a s t i f i c a d o  f e i t o  p o r  e x t r u s ã o  c o m  P V C  e s p e c i a l  d e  
e l e v a d a  r e s i s t ê n c i a  à  c o r r o s ã o .  

 
3 .  A s  p e d r a s - d e - m ã o  d e v e r ã o  s e r  o r i u n d a s  d e  r o c h a  s ã ,  i s e n t a s  d e  

f r a ç õ e s  m e n o r e s  e  d e  m a t e r i a l  f i n o .  
 
4 .  D e v e r á  s e  u t i l i z a r  g e o t ê x t i l  n ã o  t e c i d o  d e  p o l i é s t e r  c o m  

d e n s i d a d e  s u p e r i o r  à  2 0 0 g / m 2 .  
 
 
I I  –  E X E C U Ç Ã O :  
 
1 .  E m  l e i t o s  d e  r i o  d e v e r á  s e r  p r e v i s t o  o  l a n ç a m e n t o  d e  l a s t r o  d e  

g a b i õ e s  d o  t i p o  s a c o            ( p l a s t i f i c a d o s  c o m  P V C )  d e  f o r m a  a  
g a r a n t i r  s u p o r t e  p a r a  o s  d e m a i s  c o m p o n e n t e s  d o  m u r o .  

 
2 .  A  l o c a ç ã o  d o s  g a b i õ e s  d e v e r á  e m p r e g a r  l i n h a  e  b o r r a c h a  d e  n í v e l  

a  p a r t i r  d e  p o n t o s  d e  a l i n h a m e n t o  e  n i v e l a m e n t o  f o r n e c i d o s  p o r  
l o c a ç ã o  c o m  i n s t r u m e n t o s  t o p o g r á f i c o s .  
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3 .  D e v e r á  s e r  e m p r e g a d o  g a b a r i t o  d e  m a d e i r a  v i s a n d o  g a r a n t i r  o  
a l i n h a m e n t o  e  i n c l i n a ç ã o  c o n t r a  o  t e r r e n o  c o n f o r m e  o  p r o j e t o  
e x e c u t i v o .  

 
4 .  A s  c a i x a s  d e v e r ã o  s e r  c o s t u r a d a s  e n t r e  s i ,  a o  l o n g o  d a s  a r e s t a s ,  

c o m  a r a m e  d e    2 ,7  m m .  
 

5 .  A s  p e d r a s - d e - m ã o  d e v e r ã o  s e r  d i s p o s t a s  e m  c a m a d a s  d e  m a n e i r a  
a  r e d u z i r  a o  m á x i m o  o s  v a z i o s .  

 
6 .  A s  f a c e s  d e  c a d a  c a i x a  d e v e r ã o  s e r  r e f o r ç a d a s  c o m  t i r a n t e s ,  

f e i t o s  c o m  o  m e s m o  a r a m e  u t i l i z a d o  n a  c o s t u r a  d a s  c a i x a s ,  d e  
f o r m a  a  g a r a n t i r  r i g i d e z  e  r e s t r i n g i r  d e f o r m a ç õ e s  d a  c a i x a .  

 
7 .  A  p a r t e  p o s t e r i o r  d o  m u r o  d e v e r á  s e r  r e v e s t i d a  c o m  f i l t r o  d e  

g e o t ê x t i l  n ã o  t e c i d o  d e  p o l i é s t e r  c o n f o r m e  e s p e c i f i c a ç õ e s  d o  
p r o j e t o  e x e c u t i v o .  

 
8 .  O  r e a t e r r o  a t r á s  d o  m u r o  d e v e r á  s e r  e x e c u t a d o  c o m  m a t e r i a l  d e  

b o a  q u a l i d a d e  e m  c a m a d a s  d e  n o  m á x i m o  2 0  c m ,  u t i l i z a n d o - s e ,  
p r e f e r e n c i a l m e n t e  c o m p a c t a d o r e s  m e c â n i c o s ,  d e  f o r m a  a  
c o n f e r i r  u m  g r a u  d e  c o m p a c t a ç ã o  d e  9 5 %  P N .  

 
E )  E X E C U Ç Ã O  D E  C H U M B A D O R E S  A N C O R A D O S  E M  R O C H A  S Ã .  
 

1 ) R E F E R Ê N C I A S  
 
1 . 1 ) N o r m a s  
 

  N B R - 5 6 2 9  1 9 9 6  –  E x e c u ç ã o  d e  t i r a n t e s  a n c o r a d o s  n o  t e r r e n o ;  
  N B R - 5 7 3 3  1 9 9 1  –  C i m e n t o  P o r t l a n d  d e  a l t a  r e s i s t ê n c i a  i n i c i a l  –  

E s p e c i f i c a ç ã o ;  
  N B R - 5 7 3 5  1 9 9 1  –  C i m e n t o  P o r t l a n d  d e  a l t o  f o r n o  –  

E s p e c i f i c a ç ã o ;  
  N B R - 5 7 3 6  1 9 9 1  –  C i m e n t o  P o r t l a n d  p o z o l â n i c o  –  E s p e c i f i c a ç ã o ;  
  N B R - 5 7 3 8  1 9 9 4  –  M o l d a g e m  e  c u r a  d e  c o r p o s - d e - p r o v a  

c i l í n d r i c o s  o u  p r i m á s t i c o s  d e  c o n c r e t o ;  
  N B R - 5 7 3 9  1 9 9 4  –  C o n c r e t o  –  E n s a i o s  d e  c o m p r e s s ã o  d e  c o r p o s -

d e - p r o v a  c i l í n d r i c o s ;  
  N B R - 6 1 2 2  1 9 9 6  –  P r o j e t o  e  e x e c u ç ã o  d e  f u n d a ç õ e s  –  

P r o c e d i m e n t o ;  
  N B R - 6 5 0 2  1 9 6 9  –  R o c h a s  e  s o l o s  –  T e r m i n o l o g i a ;  
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  N B R - 7 4 8 0  1 9 9 6  –  B a r r a s  e  f i o s  d e  a ç o  d e s t i n a d o s  à s  a r m a u r a s  
p a r a  c o n c r e t o  a r m a d o ;  

  N B R - 7 4 8 2  1 9 9 1  –  F i o s  d e  a ç o  p a r a  c o n c r e t o  p r o t e n d i d o  –  
E s p e c i f i c a ç ã o ;  

  N B R - 7 4 8 3  1 9 9 0  –  C o r d o a l h a s  d e  a ç o  p a r a  c o n c r e t o  p r o t e n d i d o ;  
  N B R - 7 6 8 1  1 9 8 2  –  C a l d a  d e  c i m e n t o  p a r a  i n j e ç ã o  –  

E s p e c i f i c a ç ã o ;  
  N B R - 8 9 5 3  1 9 9 2  –  C o n c r e t o  p a r a  f i n s  e s t r u t u r a i s  –  C l a s s i f i c a ç ã o  

p o r  g r u p o s  d e  r e s i s t ê n c i a ;  
  N B R - I S O  6 8 9 2  2 0 0 2  –  M a t e r i a i s  m e t á l i c o s  –  E n s a i o  d e  t r a ç ã o  à  

t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e ;  
  N B R - 1 1 . 5 7 8  1 9 9 1  –  C i m e n t o  P o r t l a n d  c o m p o s t o  –  E s p e c i f i c a ç ã o ;  
  N M - 6 7  1 9 9 6  –  C o n c r e t o  –  D e t e r m i n a ç ã o  d a  c o n s i s t ê n c i a  p e l o  

a b a t i m e n t o  d o  t r o n c o  d e  c o n e .  
 

1 . 2 ) D e f i n i ç õ e s  
 
P a r a  o s  f i n s  d e s t e  d o c u m e n t o ,  a p l i c a m - s e  a s  d e f i n i ç õ e s  c o n s t a n t e s  
d a  N B R - 5 6 2 9  e  a s  s e g u i n t e s  d e f i n i ç õ e s :  
 

 
  B o l e t i m  d e  e x e c u ç ã o  d e  c h u m b a d o r :  d o c u m e n t o  q u e  d e v e  s e r  

p r e e n c h i d o  p a r a  t o d o s  o s  g r a m p o s ,  t r a n s c r e v e n d o  o s  d a d o s  
d e  m o n t a g e m ,  p e r f u r a ç ã o ,  i n j e ç ã o  d o s  g r a m p o s  r e g i s t r a n d o  
n o  m í n i m o  o s  s e g u i n t e s  d a d o s  d e  e x e c u ç ã o :  

 
a )  I d e n t i f i c a ç ã o  d a  o b r a  e  d a t a ;  
b )  I d e n t i f i c a ç ã o  d o  g r a m p o ;  
c )  C a r a c t e r í s t i c a  d o  a ç o  d o  g r a m p o ;  
d )  C o m p r i m e n t o  d o  g r a m p o ;  
e )  C o n s u m o  d e  c a l d a  d e  c i m e n t o ,  i n c l u i n d o  p r e s s ã o  d e  

i n j e ç ã o ;  
f )  O b s e r v a ç õ e s  a d i c i o n a i s  r e f e r e n t e s  à s  o c o r r ê n c i a s  

r e l e v a n t e s  d u r a n t e  a  e x e c u ç ã o  d o  s e r v i ç o ;  
g )  N o m e  e  a s s i n a t u r a  d o  e x e c u t o r .  

 
  B o m b a  d e  p e r f u r a ç ã o :  e q u i p a m e n t o  q u e  p o s s a  f o r n e c e r  

e n e r g i a  a o  f l u i d o  d e  p e r f u r a ç ã o ;  
 

  B o m b a  i n j e t o r a :  E q u i p a m e n t o  q u e  r e c e b e  a  c a l d a  d e  i n j e ç ã o  
d o  m i s t u r a d o r ,  f o r n e c e n d o  e n e r g i a  p a r a  s u a  c o n d u ç ã o ,  
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p r e s s u r i z a d a  a o  l o n g o  d e  t o d o  o  g r a m p o ,  p a s s a n d o  p e l o  
c o m a n d o  d e  i n j e ç ã o .  

 
  C a b e ç a  d e  p e r f u r a ç ã o  o u  c a b e ç a  d ’ á g u a :  a c e s s ó r i o  i n s t a l a d o  

n a  e x t r e m i d a d e  s u p e r i o r  d a s  h a s t e s  o u  d o s  t u b o s  d e  
p e r f u r a ç ã o ,  l i g a d o s  à  b o m b a  d e  p e r f u r a ç ã o ,  o  q u a l  p e r m i t e  o  
f l u x o  d o  f l u i d o  d e  p e r f u r a ç ã o  s i m u l t a n e a m e n t e  à  r o t a ç ã o ,  
p e r c u s s ã o  o u  r o t o - p e r c u s s ã o  d a s  h a s t e s ;  

 
  C a b e ç a  d o  g r a m p o :  e x t r e m i d a d e  d o  g r a m p o  e m  q u e  a  b a r r a  

p o d e  s e r  s i m p l e s m e n t e  d o b r a d a  o u  r o s q u e a d a  p e r m i t i n d o  a  
c o l o c a ç ã o  d e  p o r c a s  e  p l a c a s  d e  a p o i o  p l a n a s ;  

 
  C a l d a  d e  i n j e ç ã o :  a g l u t i n a n t e  r e s p o n s á v e l  p e l a  a d e r ê n c i a  d a  

b a r r a  a o  t e r r e n o ,  u s u a l m e n t e  c o m p o s t o  p e l a  m i s t u r a  d e  á g u a  
e  c i m e n t o  c o m u m ,  p r e p a r a d o  e m  m i s t u r a d o r e s  d e  a l t a  
t u r b u l ê n c i a ,  m a n t i d o  n a  f o r m a  c o l o i d a l  p a r a  i n j e ç ã o ;  

 
  C o m a n d o  d e  i n j e ç ã o :  C o n j u n t o  d e  d o i s  r e g i s t r o s  r á p i d o s  e  u m  

p u l m ã o  e s t a b i l i z a d o r  d e  p r e s s ã o ,  l o c a l i z a d o  e n t r a  a  b o m b a  
d e  i n j e ç ã o  e  a  h a s t e  d e  i n j e ç ã o ,  o  q u a l  p e r m i t e  a  o p e r a ç ã o  e  
c o n t r o l e  d e  i n j e ç ã o ;  

  B a i n h a :  v o l u m e  ( o r i g i n á r i o  d e  p e r f u r a ç ã o )  q u e  é  p r e e n c h i d o  
c o m  c a l d a  d e  c i m e n t o  s o b  p r e s s ã o ,  v i s a n d o  r e c o m p o r  o  
e s p a ç o  d e  s o l o  e s c a v a d o  n a  p e r f u r a ç ã o ;  

 
  E l e m e n t o  d e  t r a ç ã o :  p a r t e  e s t r u t u r a l  d o  g r a m p o  q u e  t r a b a l h a  

s e m p r e  à  f l e x ã o  c o m p o s t a ,  u s u a l m e n t e  c o m p õ e - s e  p o r  u m a  
b a r r a s  d e  a ç o ;  

 
  F a s e  d e  i n j e ç ã o :  a t o  d e  i n j e t a r  a  c a l d a  d e  c i m e n t o  s o b  p r e s s ã o ,  

e x e c u t a n d o  e m  t o d o  o  g r u p o  d e  v á l v u l a s  d e  u m  t i r a n t e ;  
 

  F e r r a m e n t a  d e  c o r t e :  e l e m e n t o  m e t á l i c o  d o t a d o  d e  
c o m p o n e n t e s  c o r t a n t e s ,  e s p e c í f i c o s  p a r a  c a d a  t i p o  d e  
t e r r e n o ,  t a i s  c o m o  v í d e a s ,  d i a m a n t e s  e t c . ;  

 
  F l u i d o  e s t a b i l i z a n t e :  l a m a  d e  a r g i l a  o u  o u t r o s  m a t e r i a i s  q u e  

e s t a b i l i z a m  p r o v i s o r i a m e n t e  a  p e r f u r a ç ã o ,  a t é  q u e  s e j a m  
i n t r o d u z i d o s  o s  e l e m e n t o s  d e  t r a ç ã o ;   
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  F l u i d o  d e  p e r f u r a ç ã o :  e l e m e n t o  u t i l i z a d o  p a r a  l u b r i f i c a r  e  
c o n d u z i r  o  m a t e r i a l  e s c a v a d o  p a r a  f o r a ,  p o d e n d o  s e r  á g u a  
l i m p a ,  l a m a ,  a r  c o m p r i m i d o  e t c . ;  

 
  I n j e ç ã o :  o p e r a ç ã o  q u e  o b j e t i v a  a  f i x a ç ã o  d o  g r a m p o  n o  

t e r r e n o ,  r e s u l t a n t e  d a  i n t r o d u ç ã o ,  s o b  p r e s s ã o ,  d e  u m  
d e t e r m i n a d o  v o l u m e  d e  c a l d a  d e  i n j e ç ã o ;  

 
  M i s t u r a d o r  e  a g i t a d o r :  E q u i p a m e n t o  q u e  p r e p a r a  a  c a l d a  d e  

c i m e n t o ,  m e d i n d o  g e o m e t r i c a m e n t e  s e u  v o l u m e ;  
 

  O b t u r a d o r  d u p l o :  d i s p o s i t i v o  a c o p l a d o  n a  e x t r e m i d a d e  d a s  
h a s t e s  d e  i n j e ç ã o  –  n o  c a s o  d e  s e  i n j e t a r  v á l v u l a s  m a n c h e t e  
p a r a  i n j e ç ã o  i n d i v i d u a l  –  p e r m i t i n d o  o  f l u x o  d e  c a l d a  d e  
i n j e ç ã o  s o m e n t e  o r t o g o n a l m e n t e  a o  s e u  e i x o ,  e  n o  e s p a ç o  
c o m p r e e n d i d o  p e l o s  s i s t e m a s  d e  v e d a ç ã o ;  

 
  P e r f u r a ç ã o :  e x e c u ç ã o  d e  e s c a v a ç ã o  c i l í n d r i c a  n o  t e r r e n o  p a r a  

i n t r o d u ç ã o  d o s  e l e m e n t o s  d e  t r a ç ã o ;  
 

  P r o t e ç ã o  c o n t r a  c o r r o s ã o :  e x e c u ç ã o  d e  s i s t e m a s  d e  p r o t e ç ã o  
e s p e c i f i c a d o s  e m  p r o j e t o ;  

  T u b o  d e  i n j e ç ã o :  t u b o  q u e  p e r m i t e  a  i n j e ç ã o  d o  t i r a n t e  a o  
l o n g o  d o  q u a l  e s t ã o  d i s p o s t a s  a s  v á l v u l a s  d e  i n j e ç ã o ,  s o b  o s  
q u a i s  s e  t e m  f u r o s  p a r a  p a s s a g e m  d a  c a l d a  i n j e t a d a ;  

 
  V á l v u l a  t i p o  m a n c h e t e  p a r a  i n j e ç ã o  i n d i v i d u a l :  a c e s s ó r i o  q u e  

v e s t e  o  t u b o  d e  i n j e ç ã o  a o  l o n g o  d o  g r a m p o ,  c o m  e l a s t i c i d a d e  
s u f i c i e n t e  p a r a  e x p a n s ã o  e  c o n t r a ç ã o .  P o r  e s t e  p o n t o  d e  
i n j e ç ã o  p o d e - s e  r e a l i z a r  u m a  o u  m a i s  f a s e s  d e  i n j e ç ã o ,  c o m  
u s o  d e  o b t u r a d o r  d u p l o ,  c o n t r o l a n d o - s e ,  p o r t a n t o ,  
l o c a l m e n t e  o s  v o l u m e s  d e  p r e s s ã o  a p l i c a d o s  e m  c a d a  
m a n c h e t e ;  

 
  V á l v u l a  t i p o  m a n c h e t e  p a r a  i n j e ç ã o  c o l e t i v a :  a c e s s ó r i o  q u e  

v e s t e  o  t u b o  d e  i n j e ç ã o  a o  l o n g o  d o  g r a m p o .  E s t a s  v á l v u l a s  
s ã o  i n j e t a d a s  d a  b o c a  d o  g r a m p o ,  t o d a s  a o  m e s m o  t e m p o ,  
s e m  q u e  s e  p o s s a  s a b e r  q u a l  q u e  f o i  i n j e t a d a ,  t a m p o u c o  
i n d i v i d u a l m e n t e  s a b e r - s e  v o l u m e  e  p r e s s ã o ,  c o n t r o l a n d o - s e ,  
p o r t a n t o ,  a p e n a s  o  v o l u m e  t o t a l  e  a  p r e s s ã o  a p l i c a d a ;  
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  E n s a i o  d e  a r r a n c a m e n t o :  e n s a i o  e x e c u t a d o  p a r a  v e r i f i c a ç ã o ,  
e m  u m  d a d o  t e r r e n o ,  d o  d e s e m p e n h o  d e  u m  t i p o  d e  g r a m p o  
i n j e t a d o .  
 

 
1 . 3 )  D o c u m e n t o s  c o m p l e m e n t a r e s  
 
O s  d o c u m e n t o s  a b a i x o  d e v e m  e s t a r  d i s p o n í v e i s  n a  o b r a :  
 

a )  P r o j e t o  d o s  g r a m p o s  e s p e c i f i c a n d o :  
 

  N u m e r a ç ã o ;  
  L o c a ç ã o  d o s  g r a m p o s ;  
  Â n g u l o s  v e r t i c a i s  e  h o r i z o n t a i s ;  
  C o m p r i m e n t o  d o  g r a m p o .  

 
b )  D e s e n h o  e  r e l a t ó r i o  d e  s o n d a g e n s  d o  s o l o ;  
c )  B o l e t i m  d e  c o n t r o l e  d i á r i o  d e  e x e c u ç ã o  d o s  g r a m p o s ;  
d )  C e r t i f i c a d o  d e  a f e r i ç ã o  d o  c o n j u n t o  m a c a c o - b o m b a -

m a n ô m e t r o  p a r a  o  e n s a i o  d e  a r r a n c a m e n t o ;  
e )  R e l a ç ã o  d o s  e n c a r g o s  e  f o r n e c i m e n t o s  p o r  p a r t e  d o  c l i e n t e .  

 
2 ) P R O J E T O  
 
2 . 1 ) O  P r o j e t o  d e v e r á  a t e n d e r  a  N B R - 5 6 2 9  ( 1 9 9 6 )  –  E x e c u ç ã o  d e  
t i r a n t e s  a n c o r a d o s  n o  t e r r e n o ,  e  c o n t e r  a s  s e g u i n t e s  i n f o r m a ç õ e s :  
 

  P r o j e t o  d o s  g r a m p o s  e s p e c i f i c a n d o  c a r g a s  d e  t r a b a l h o ;  
  L o c a ç ã o  d o s  g r a m p o s ;  
  I n c l i n a ç ã o  v e r t i c a l  e  h o r i z o n t a l  d o s  g r a m p o s ;  
  C o m p r i m e n t o  d o  g r a m p o ;  
  P e r f i l  g e o t é c n i c o  d o  t e r r e n o  c o m  b a s e  n a s  s o n d a g e n s  d o  s o l o ;  
  D i â m e t r o  m í n i m o  d e  p e r f u r a ç ã o   
  I n d i c a ç ã o  d o  s i s t e m a  d e  p r o t e ç ã o  q u a n t o  à  c o r r o s ã o .  

 
3 )  M A T E R I A I S  
 
3 . 1 ) C i m e n t o  P o r t l a n d  d e  A l t o  F o r n o :  D e v e r á  a t e n d e r  à s  p r e s c r i ç õ e s  
d a  N B R - 5 7 3 5  ( 1 9 9 1 ) ,  d a  A B N T ;  
 
3 . 2 ) C i m e n t o  P o r t l a n d  C o m p o s t o :  N B R - 1 1 . 5 7 8  ( 1 9 9 1 )  
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3 . 3 ) D e v e r á  s e r  f e i t o  c o n t r o l e  t e c n o l ó g i c o  d o  c o n c r e t o  d e  a c o r d o  
c o m  a  N B R - 6 1 1 8 ,  N B R - 5 7 3 8  ( 1 9 9 4 ) ,  N M 6 7  ( 1 9 9 6 ) ,  N B R - 5 7 3 9  ( 1 9 9 4 ) ;  
 
3 . 4 ) T i r a n t e s :  B a r r a s  e m  a ç o  G E W I  5 0 / 5 5 ,  d i â m e t r o  2 5 m m ,   b a i n h a  e  
r e v e s t i m e n t o  d o  t r e c h o  l i v r e  e m  t u b o s  p l á s t i c o s  ( P V C ,  p o l i p r o p i l e n o  
e  p o l i e t i l e n o ) ,  p r o t e ç ã o  a n t i c o r r o s i v a  c o m  d u a s  d e m ã o s  d e  p i n t u r a  
a  b a s e  d e  e p ó x i ;   p l a c a s ,  a n e l  d e  â n g u l o ,  p o r c a s ,  c o n t r a  p o r c a s ,  l u v a s  
e m  a ç o  S A E  1 0 4 5 ;  e s p a ç a d o r e s  p l á s t i c o s  ( P V C ,  p o l i p r o p i l e n o  e  
p o l i e t i l e n o ) ;  
 
3 . 5 ) Á g u a :  D e v e - s e  e m p r e g a r  s e m p r e  á g u a  l i m p a  e  i s e n t a  d e  
e l e m e n t o s  p r e j u d i c i a i s  a  h i d r a t a ç ã o  d o  c i m e n t o ;  
 
3 . 6 ) T u b o s  d e  P V C  r í g i d o ,  e s g o t o  s a n i t á r i o ,  D = 7 5 m m  p a r a  a  
m a n u f a t u r a  d e  b a r b a c ã s ;  
 
3 . 7 ) T e l a  m i l i m é t r i c a  d e  n y l o n ,  t i p o  m o s q u i t e i r o ,  p a r a  a  m a n u f a t u r a  
d e  b a r b a c ã s ;  
 
3 . 8 ) G e o t ê x t i l  n ã o  t e c i d o  c o m  g r a m a t u r a  d e  2 0 0 g / m 2 ,  r e s i s t ê n c i a  à  
t r a ç ã o  m í n i m a  ( N B R  1 2 . 8 2 4 )  d e  1 4 k N / m  e  a l o n g a m e n t o  n a  r u p t u r a  
m á x i m o  d e  4 0 % ,  p e r m e a b i l i d a d e  m í n i m a  d e  ( A F N O R  G  3 8 0 1 6 )  4 x 1 0 -
1 c m / s ,  t i p o  B I D I M  O P - 2 0  d a  B B A  N O N W O V E N S ,  p a r a  a  m a n u f a t u r a  
d e  b a r b a c ã s ;  
 
3 . 9 ) C a l d a  d e  c i m e n t o  p a r a  i n j e ç ã o ,  d e  a c o r d o  c o m  N B R - 7 6 8 1  ( 1 9 8 2 ) .  
 
4 ) E Q U I P A M E N T O S ,  A C E S S Ó R I O S  E  F E R R A M E N T A S  
 
P a r a  e x e c u t a r  g r a m p o s  i n j e t a d o s ,  e  c o l o c á - l o s  e m  o p e r a ç ã o ,  s ã o  
n e c e s s á r i o s  o s  s e g u i n t e s  e q u i p a m e n t o s  e  a c e s s ó r i o s ,  a g r u p a d o s  p o r  
a t i v i d a d e :  
 
4 . 1 ) M o n t a g e m  
 

a )  F e r r a m e n t a  d e  c o r t e :  n o r m a l m e n t e  u t i l i z a m - s e  d i s c o s  d e  c o r t e  
e l é t r i c o s  o u  s e r r a s  m a n u a i s ,  u t i l i z a d o s  p a r a  o  e l e m e n t o  d e  
t r a ç ã o  e  t u b o  d e  i n j e ç ã o ,  v i s a n d o  d i s p ô - l o s  n a  d i m e n s ã o  d o  
p r o j e t o ;  

b )  B a n c a d a :  c o m  e x t e n s ã o  c o b e r t a  s u p e r i o r ,  e m  p e l o  m e n o s  1 . 0  
m ,  a o  c o m p r i m e n t o  d o  m a i o r  g r a m p o  d a  m a i o r  p e ç a  n o  c a s o  
d e  b a r r a s ;  
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c )  F u r a d e i r a  m a n u a l  e l é t r i c a :  p a r a  b r o c a s  a t é  d i â m e t r o  d e  1 0  
m m ,  u t i l i z a d a s  p a r a  e x e c u ç ã o  d a s  p e r f u r a ç õ e s  n o  t u b o .  

 
4 . 2 ) P e r f u r a ç ã o  
 
P e r f u r a t r i z :  e q u i p a m e n t o  p a r a  e x e c u ç ã o  d a  p e r f u r a ç ã o  n o  t e r r e n o ,  
p o d e n d o  s e r  m e c â n i c a  o u  m a n u a l ,  c o m p a t í v e l  c o m  o  d i â m e t r o  e  
c o m p r i m e n t o  d a  p e r f u r a ç ã o  e  t i p o  d e  s o l o  o u  r o c h a ;  

a )  B o m b a  d ’ á g u a  o u  d e  l a m a :  a p l i c á v e l  n o s  c a s o s  e m  q u e  o  f l u i d o  
d e  p e r f u r a ç ã o  é  l í q u i d o ,  á g u a  o u  l a m a ;  

b )  C o m p r e s s o r :  e q u i p a m e n t o  a p l i c á v e l  n o s  c a s o s  e m  q u e  o  f l u i d o  
d e  p e r f u r a ç ã o  f o r  a r ;  

c )  H a s t e s  e  r e v e s t i m e n t o s ,  c a b e ç a s  d e  p e r f u r a ç ã o  e  f e r r a m e n t a s  
d e  c o r t e :  t o d o s  c o m p a t í v e i s  c o m  o  m a t e r i a l  a  s e r  p e r f u r a d o ;  

d )  T r a n s f e r i d o r  d e  p ê n d u l o  e  e s q u a d r o s  d e  m a d e i r a .  
 
4 . 3 ) I n j e ç ã o  
 

a )  B o m b a  i n j e t o r a :  p o s s u i n d o  v a z ã o  e  p r e s s ã o  d e  t r a b a l h o s  
c o m p a t í v e i s  c o  a  n e c e s s i d a d e  d a  o b r a ;  

b )  M a n g u e i r a s  d e  a l t a  p r e s s ã o :  c o m p o n e n t e s  r í g i d o s  o u  f l e x í v e i s ,  
c o m  c a p a c i d a d e  m í n i m a  d e  t r a b a l h o  5 0 %  s u p e r i o r  à  p r e s s ã o  
d e  a b e r t u r a  m á x i m a  p r e v i s t a ;  

c )  M i s t u r a d o r :  e q u i p a m e n t o  c o m  c a p a c i d a d e  d e  b a t e r  c a l d a  e m  
a l t a  t u r b u l ê n c i a ,  p r o v i d o  d e  u m  m o t o r  c o  r o t a ç ã o  s u p e r i o r  a  
1 . 7 5 0  r p m ;  

d )  A g i t a d o r :  e q u i p a m e n t o  c o m p o s t o  p r  c a ç a m b a  c o m  c a p a c i d a d e  
d e  m a n t e r  a  c a l d a  e m  s u s p e n s ã o  c o m  r o t a ç ã o  m í n i m a  d e  5 0  
r p m ;  

e )  H a s t e s  d e  i n j e ç ã o :  c o m p o n e n t e s  m e t á l i c o s ,  r e t i l í n e o s ,  c o m  
r o s c a s  e m e n d a d a s  p o r  l u v a s  e s t a n q u e s ;  

f )  O b t u r a d o r  d u p l o  p a r a  g r a m p o s  d o t a d o s  d a  v á l v u l a  m a n c h e t e  
p a r a  i n j e ç ã o  i n d i v i d u a l ;  

g )  C o m a n d o  d e  i n j e ç ã o ;  
h )  V á l v u l a  t i p o  m a n c h e t e  o u  c o m u m ;  
i )  T u b o  p a r a  l a v a g e m  d o  t u b o  d e  i n j e ç ã o .  

 
4 . 4 ) E n s a i o  d e  a r r a n c a m e n t o  
 

a )  M a n ô m e t r o s ,  b o m b a  e  m a c a c o  h i d r á u l i c o s ,  p o d e n d o  s e r  
e l é t r i c o s  o u  m a n u a i s ,  c o m  c a p a c i d a d e  d e  t r a b a l h o  d e ,  n o  
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m í n i m o ,  1 , 2 5  v e z e s  a  c a r g a  m á x i m a  d e  e n s a i o ,  p o s s u i n d o  
r e s o l u ç ã o  m í n i m a  1 0  k N ,  d e v i d a m e n t e  a f e r i d o s ;  

b )  R é g u a  o u  e x t e n s ô m e t r o s :  i n s t r u m e n t o s  p a r a  m e d i d a  d e  
d e f o r m a ç õ e s ,  c o m  r e s o l u ç ã o  d e  m i l í m e t r o .  

 
5 ) C O N T R O L E  D A  E X E C U Ç Ã O  
 
5 . 1 ) O  c o n t r o l e  d a  e x e c u ç ã o  d a s  a n c o r a g e n s  d e v e r á  c o n t e r  o s  
s e g u i n t e s  i t e n s :  
 

  B o l e t i m  d e  p e r f u r a ç ã o  e  i n j e ç ã o  i n d i v i d u a l  p a r a  c a d a  g r a m p o ;  
  B o l e t i m  d e  e n s a i o s  d e  a r r a n c a m e n t o ;  
  C e r t i f i c a d o  d e  a f e r i ç ã o  d o  c o n j u n t o  m a c a c o - b o m b a -

m a n ô m e t r o .  
 
 
 
6 ) E X E C U Ç Ã O   
 
6 . 1 ) P e r f u r a ç õ e s  e  c h u m b a d o r e s  
 

  A s  p e r f u r a ç õ e s  d e v e r ã o  s e r  e x e c u t a d a s  c o m  p e r f u r a t r i z  
r o t a t i v a  c o m  c i r c u l a ç ã o  d e  á g u a .  D e v e m  s e r  t o m a d a s  
p r o v i d ê n c i a s  p a r a  q u e  a  á g u a  e m p r e g a d a  n a  p e r f u r a ç ã o  n ã o  
p r o v o q u e  e r o s ã o  n o  t a l u d e ;  

  O  d i â m e t r o  d a s  p e r f u r a ç õ e s  d e v e r á  s e r  n o  m í n i m o  d e  7 5 m m ,  
t a n t o  e m  s o l o ,  a  f i m  d e  p o s s i b i l i t a r  a  p e r f e i t a   i n t r o d u ç ã o  d o s  
g r a m p o s  e  a  i n j e ç ã o  d e  c a l d a  d e  c i m e n t o ,  g a r a n t i n d o  
r e c o b r i m e n t o  m í n i m o  d e  2 , 0 c m ;   

  O s  g r a m p o s  c o n f e c c i o n a d o s  c o m  b a r r a s  d e v e r ã o  r e c e b e r  
s i s t e m a  d e  p r o t e ç ã o  c l a s s e  2 ,  o u  s e j a ,  d u a s  d e m ã o s  d e  p i n t u r a  
e p ó x i .  O  e s p a ç o  e n t r e  a  p a r e d e  d o  f u r o  e  o  b a r r a  d e v e r á  s e r  
p r e e n c h i d o  c o m  c a l d a  d e  c i m e n t o ,  a / c  =  0 , 5 0 ;  

  D e v e  s e r  f o r n e c i d o s  b o l e t i m  d e  p e r f u r a ç ã o  c o m  r e g i s t r o  d o  
t i p o  d e  e q u i p a m e n t o  e  s i s t e m a  d e  p e r f u r a ç ã o ,  i d e n t i f i c a ç ã o ,  
d i â m e t r o  e  i n c l i n a ç ã o  d o  f u r o ,  d i â m e t r o  e  c o m p r i m e n t o  d o  
r e v e s t i m e n t o  ( q u a n d o  u s a d o ) .  
 

6 . 5 ) I n s t a l a ç ã o  d o s  c h u m b a d o r e s  e  i n j e ç ã o  d e  c a l d a  
 

  O s  g r a m p o s  d e  b a r r a ,  e q u i p a d o s  c o m  c e n t r a l i z a d o r e s  
p l á s t i c o s ,  e s p a ç a d o s  a  c a d a  2 , 0 m ,  d e v e r ã o  s e r  i n s e r i d o s  n o  
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f u r o  c o m  t o d o s  o s  c u i d a d o s  d e  f o r m a  a  e v i t a r  
d e s m o r o n a m e n t o  d a  p a r e d e  d o  f u r o .  E m  s o l o s  e m  q u e  n ã o  s e  
v e r i f i q u e  e s t a b i l i d a d e  d a s  p a r e d e s  d o  f u r o  d e v e r á  s e r  
i n s t a l a d o  r e v e s t i m e n t o  m e t á l i c o  q u e  s ó  s e r á  r e t i r a d o  a p ó s  a  
c o m p l e t a  i n j e ç ã o  d e  c a l d a  n o  f u r o .  

  A  i n s t a l a ç ã o  d o  g r a m p o  e  i n j e ç ã o  d e  c a l d a  n o  f u r o  d e v e r á  s e r  
p r o g r a m a d a  e  r e a l i z a d a  d e  m o d o  q u e  o  f u r o  n ã o  p e r m a n e ç a  
d e m a s i a d o  t e m p o  a b e r t o ,  s u j e i t o  a  p o s s í v e i s  
d e s m o r o n a m e n t o s  d e  s u a s  p a r e d e s ;  
 

  A  i n j e ç ã o  d e  c a l d a  d e  c i m e n t o  d e v e r á  s e r  e x e c u t a d a  d o  f u n d o  
p a r a  a  b o c a  d o  f u r o ;  

  N ã o  s e r ã o  p e r m i t i d o s  a d i t i v o s  q u e  c o n t e n h a m  h a l o g e n e t o s  o u  
r e a t o r e s  a o  m a t e r i a l  d e  c a l d a ,  q u e  d e t e r i o r e m  o u  a t a q u e m  o  
a ç o ;  

  O  f a t o r  á g u a / c i m e n t o  n ã o  d e v e r á  s e r  s u p e r i o r  a  0 , 5 0  e m  
m a s s a ;  

  A  c a l d a  d e  c i m e n t o  d e v e r á  a t e n d e r  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  d a  N B R -
7 6 8 1 .  

 
6 . 6 ) F l u i d e z ,  N B R  7 6 8 2 :   
 

  F r e q ü ê n c i a  e  l o c a l  d a  a m o s t r a g e m :  e m  c a d a  g r a m p o  n a  b o c a  
d o  f u r o ;  

  L i m i t e s  a d m i t i d o s :  i m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d a  i n j e ç ã o :  M á x i m o  
d e  1 8  s e g u n d o s .  

 
6 . 7 ) V i d a  ú t i l ,  N B R  7 6 8 5 :  
 

  F r e q ü ê n c i a  e  l o c a l  d a  a m o s t r a g e m :  u m a  v e z  p a r a  m e s m a  
c o m p o s i ç ã o  e  c o n d i ç ã o  d e  m i s t u r a ,  n o  r e c i p i e n t e  d a  
e s t o c a g e m ;  

  L i m i t e s  a d m i t i d o s :  Í n d i c e  d e  F l u i d e z  m a i o r  q u e  1 8  s e g u n d o s ,  
d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  3 0  m i n u t o s ,  a p ó s  a  c o n c l u s ã o  d a  m i s t u r a .  
 

6 . 8 ) E x s u d a ç ã o ,  N B R  7 6 8 3 :  
 
  F r e q ü ê n c i a  e  l o c a l  d a  a m o s t r a g e m :  u m a  v e z  n o  i n í c i o  d o  p r i m e i r o  

d i a  d e  t r a b a l h o ,  r e p e t i n d o  n o  m á x i m o  a  c a d a  1 0 0  s a c o s  d e  
c i m e n t o  c o n s u m i d o s  p o r  f r e n t e  d e  t r a b a l h o  e / o u  a  c a d a  d u a s  
s e m a n a s ;  e  a  c a d a  v e z  q u e  m u d a r  a  c o m p o s i ç ã o  e / o u  c o n d i ç õ e s  
d e  m i s t u r a  e / o u  m a t e r i a i s ;  
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  L i m i t e s  a d m i t i d o s :  3  h o r a s  a p ó s  a  m i s t u r a ,  a  á g u a  e x s u d a d a  
m á x i m a  d e  2 %  d o  v o l u m e  i n i c i a l  d a  c a l d a .  

 
6 . 9 ) E x p a n s ã o :  N B R  7 6 8 3  
 

  F r e q ü ê n c i a  e  l o c a l  d a  a m o s t r a g e m :  u m a  v e z  n o  i n í c i o  d o  
p r i m e i r o  d i a  d e  t r a b a l h o ,  r e p e t i n d o  n o  m á x i m o  a  c a d a  1 0 0  
s a c o s  d e  c i m e n t o  c o n s u m i d o s  p o r  f r e n t e  d e  t r a b a l h o  e / o u  a  
c a d a  d u a s  s e m a n a s ;  e  a  c a d a  v e z  q u e  m u d a r  a  c o m p o s i ç ã o  
e / o u  c o n d i ç õ e s  d e  m i s t u r a  e / o u  m a t e r i a i s ;  

  L i m i t e s  a d m i t i d o s :  q u a n d o  f o r e m  e m p r e g a d o s  a d i t i v o s  
e x p a n s o r e s ,  3  h o r a s  a p ó s  a  m i s t u r a ,  e x p a n s ã o  t o t a l  l i v r e  
m á x i m a  7 %  d o  v o l u m e  i n i c i a l  d a  c a l d a .  A  c a l d a  d e v e  s e r  
i n j e t a d a  e m  u m  t e m p o  t a l  q u e  n o  m í n i m o  7 0 %  d a  e x p a n s ã o  
t o t a l  l i v r e  o c o r r a  d e n t r o  d o  f u r o .    
 

6 . 1 0 ) R e s i s t ê n c i a  à  c o m p r e s s ã o ,  N B R  7 6 8 4 / 8 2 :  
 

  F r e q ü ê n c i a  e  l o c a l  d a  a m o s t r a g e m :  u m a  v e z  n o  i n í c i o  d o  
p r i m e i r o  d i a  d e  t r a b a l h o ,  r e p e t i n d o  n o  m á x i m o  a  c a d a  1 0 0  
s a c o s  d e  c i m e n t o  c o n s u m i d o s  p o r  f r e n t e  d e  t r a b a l h o  e / o u  a  
c a d a  d u a s  s e m a n a s ;  e  a  c a d a  v e z  q u e  m u d a r  a  c o m p o s i ç ã o  
e / o u  c o n d i ç õ e s  d e  m i s t u r a  e / o u  m a t e r i a i s ;  

  L i m i t e s  a d m i t i d o s :  f c k ≥  2 5  M P a ;   
  A  i n j e ç ã o  d e v e r á  s e r  r e a l i z a d a  c o m  b o m b a s  e l é t r i c a s  o u  a  

d i e s e l ,  d o  t i p o  p i s t ã o  o u  p a r a f u s o ,  n ã o  s e r á  p e r m i t i d o  o  u s o  
d e  a r  c o m p r i m i d o .  A  p r e s s ã o  d e v e  v a r i a r  d e  1 , 5  M P a  a  2 , 0  
M P a ,  p o d e n d o  s e r  n e c e s s á r i a s  p r e s s õ e s  m a i o r e s  e m  t i r a n t e s  
v e r t i c a i s  o u  c o m  g r a n d e  d e s n í v e l .  A  v e l o c i d a d e  d e  i n j e ç ã o  d o  
t i r a n t e  d e v e  v a r i a r  d e  6 m / s  a  1 2 m / s ,  c o n t r o l a d a  p o r  u m  
d i s p o s i t i v o  d e  r e g u l a g e m  d e  v a z ã o .  A s  b o m b a s  d e v e m  p o s s u i r  
m a n ô m e t r o s  a f e r i d o s ,  c o m  p r e c i s ã o  d e  0 , 1 M P a  e  p e r m i t i r  q u e  
a s  p r e s s õ e s  a l t a s  s e j a m  o b t i d a s  p r o g r e s s i v a m e n t e  e  m a n t i d a s  
n o  f i m  d a  i n j e ç ã o .  A  i n j e ç ã o  d e v e r á  o b e d e c e r  a  o r d e m  
d e f i n i d a  p a r a  o s  f u r o s  d e  a c o r d o  a s  s e q ü ê n c i a s  o p e r a c i o n a i s ;  

  N ã o  s e r á  p e r m i t i d a  a  e n t r a d a  d e  ó l e o ,  a r ,  á g u a  o u  q u a i s q u e r  
o u t r a s  s u b s t â n c i a s  d u r a n t e  a  i n j e ç ã o ;  

  A s  e x t r e m i d a d e s  d o s  g r a m p o s  s ó  p o d e r ã o  s e r  c o r t a d a s  a p ó s  o  
e n c h i m e n t o  i n t e g r a l  d o  f u r o ;  

  P a r a  c a d a  g r a m p o  i n j e t a d o  d e v e m  s e r  e f e t u a d o s  o s  s e g u i n t e s  
r e g i s t r o s  d u r a n t e  a  i n j e ç ã o :  

  D a t a  e  h o r a  d e  i n í c i o  e  t é r m i n o  d a  i n j e ç ã o ;  
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  C o m p o s i ç ã o  d o s  m a t e r i a i s  e  d a  c a l d a ;  
  T e m p e r a t u r a  d o s  m a t e r i a i s  e  d a  c a l d a ;  
  P r e s s õ e s  m a n o m é t r i c a s  d a  b o m b a  d u r a n t e  a  i n j e ç ã o ;  
  V o l u m e  i n j e t a d o ,  a  s e r  c o m p a r a d o  c o m  o  v o l u m e  t e ó r i c o  d e  

v a z i o s  e n t r e  o  g r a m p o  e  a s  p a r e d e s  d o  f u r o ;  
  Í n d i c e s  d e  f l u i d e z  n a  e n t r a d a  e  n a  s a í d a  d a  b o c a  d o  f u r o ;  
  C a r a c t e r í s t i c a s  d o s  e q u i p a m e n t o s ;  
  R e g i s t r o  d e  q u a i s q u e r  a n o m a l i a s .  
  O  c o n t r o l e  d a  c a l d a  d e  c i m e n t o  d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a n t e s  d a  

i n j e ç ã o ,  i n c l u s i v e  n o  q u e  s e r  r e f e r e  à  r e s i s t ê n c i a  à  
c o m p r e s s ã o .  
 
 

 
7 ) P R O C E D I M E N T O S  P A R A  V E R I F I C A Ç Ã O  E  A V A L I A Ç Ã O  D O S  S E R V I Ç O S  
 
7 . 1 ) V e r i f i c a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  l o c a ç ã o  e  m o n t a g e m  

a )  L o c a ç ã o :  c o n f i r m a r ,  n o  c a m p o ,  a  m a t e r i a l i z a ç ã o  d a  l o c a ç ã o ;  
b )  I n t e r f e r ê n c i a s :  e x i g i r  c o n t r a t a n t e ,  e  d i s p o r  d a s  i n f o r m a ç õ e s  e  

d o c u m e n t o s ;  
c )  C o m p r i m e n t o s :  c o m p r o v a r  c o n f o r m i d a d e  c o m  o  p r o j e t o ;  
d )  P r o t e ç ã o :  C o m p a r a r  c o m  a s  c l a s s e s  d e  p r o t e ç ã o  d a  N B R - 5 6 2 9  

e  s e u s  c o m p o n e n t e s ;  n ã o  f e r i r  a  p r o t e ç ã o  a n t i c o r r o s i v a ;  
e )  O x i d a ç ã o :  c o n s t a t a r  r e t i r a d a  d e  t o d o s  o s  p o n t o s  d e  o x i d a ç ã o ,  

r e s í d u o s  o r g â n i c o s  ( g r a x a s  o u  ó l e o s  l u b r i f i c a n t e s ) ;  
f )  P i n t u r a  a n t i c o r r o s i v a :  c o m p a r a r  c o m  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  d o  

p r o j e t o ;  g a r a n t i r  q u e  a  1 ª  d e m ã o  s e j a  a p l i c a d a  n o  m e s m o  d i a  
d a  r e t i r a d a  d o s  ó x i d o s ;  g a r a n t i r  a  a p l i c a ç ã o  d e  c a d a  d e m ã o  
a p ó s  t e m p o  d e  c u r a  e s p e c i f i c a d o ;  c o n f i r m a r  s e  o s  p o n t o s  d e  
a p o i o  d o s  f i o s ,  n a  b a n c a d a ,  f o r m a  p r o t e g i d o s  c o n t r a  c o r r o s ã o ;  

g )  C o b r i m e n t o s :  e x i s t ê n c i a  d e  c e n t r a l i z a d o r e s ;  
h )  V á l v u l a s  m a n c h e t e  o u  c o m u m :  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  

d e s l o c a m e n t o  l o n g i t u d i n a l ;  
 

7 . 2 ) V e r i f i c a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  p e r f u r a ç ã o  
 
a )  E s t a b i l i d a d e  d e  p e r f u r a ç ã o ;  g a r a n t i r  q u e  o  f u r o  p e r m a n e ç a  

a b e r t o  a t é  q u e  o c o r r a  a  i n j e ç ã o  d o  a g l u t i n a n t e ;  
b )  B o l e t i m :  p r e e n c h i m e n t o  c o r r e t o .  

 
7 . 3 ) V e r i f i c a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  i n j e ç ã o  
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a )  I n s t a l a ç ã o :  c o n s t a t a r  q u e  o  c o m p r i m e n t o  d e  p e r f u r a ç ã o  
a t e n d a ,  n o  m í n i m o ,  a o  i n d i c a d o  n o  p r o j e t o ;  c o n f i r m a r  o s  
c o m p r i m e n t o s ;  c o n f i r m a r  a u s ê n c i a  d e  f a l h a s  n a  p r o t e ç ã o  
a n t i c o r r o s i v a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  n o s  l o c a i s  d e  e m e n d a s ;  

b )  B o l e t i m :  p r e e n c h i m e n t o  c o r r e t o .  
 
7 . 4 ) A v a l i a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  p o r  e n s a i o s  
 

a )  E n s a i o s :  E n s a i o  d e  A r r a n c a m e n t o ;  
b )  A f e r i ç ã o :  c o n s t a t a r  a  e x i s t ê n c i a  d o  c e r t i f i c a d o  d e  a f e r i ç ã o  d o  

c o n j u n t o  m a c a c o - b o m b a - m a n ô m e t r o ,  c o m  i d a d e  i n f e r i o r  a  
d o z e  m e s e s ;  

 
 
1 )  P r o j e t o  

 
  A s  b a r r e i r a s  s ã o  p r o j e t a d a s  e  v e r i f i c a d a s  p a r a  c o n t e r  

d e s l i z a m e n t o s  d e  m a s s a  d e  s o l o  e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  f i l t r a g e m  d e  
á g u a ;  

  T o d o s  o s  e l e m e n t o s  s ã o  c a l c u l a d o s :  p a i n é i s ,  p o s t e s ,  c a b o s ,  
f u n d a ç õ e s  e  a c e s s ó r i o s .  A n á l i s e s  r e a l i z a d a s  e m  u n i v e r s i d a d e s  
m o s t r a r a m  q u e  a s  e n e r g i a s  e  p r e s s õ e s  q u e  a t u a m  s o b r e  a  b a r r e i r a  
d e p e n d e m  d a  g r a n u l o m e t r i a ,  m o r f o l o g i a  e  a l t u r a  d o  f l u x o  d e  
d e t r i t o s  d o  l o c a l ;  
 

  A s  b a r r e i r a s  a b s o r v e m  a  e n e r g i a  c i n é t i c a  d o  i m p a c t o  e m  v i r t u d e  
d a s  d e f o r m a ç õ e s  e l a s t o - p l á s t i c a s  d e  s e u s  c o m p o n e n t e s ;  

 
  O  p a i n e l ,  i g u a l m e n t e  c a r r e g a d o ,  t r a n s m i t e  a s  f o r ç a s  p a r a  o s  

c a b o s  l o n g i t u d i n a i s ,  p o s t e s ,  c a b o s  a u x i l i a r e s  e  f u n d a ç õ e s ;  
 

  P a r a  o  p r o j e t o  s ã o  n e c e s s á r i o s  o s  p e r f i s  d e  t o p o g r a f i a ,  v o l u m e s  
d e  i m p a c t o ,  v e l o c i d a d e  d e  s e ç ã o  e  g r a n u l o m e t r i a ,  s e n d o   q u e  a  
f u n d a ç ã o  d e  p r o j e t o  t a m b é m  d e p e n d e  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  
s o l o ;  
 

  A  e f i c i ê n c i a  d e s s a s  b a r r e i r a s  t e m  s i d o  v e r i f i c a d a  e  v a l i d a d a  p e l a  
U n i v e r s i d a d e  d e  P a r m a  -  I t á l i a .  

 
 
  



 

 
CADERNO DE ENCARGOS  69

REVISÃO: DATA: SET/2022 

 

 

ELABORADO:LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA 
 

ELABORADO: 
 

 

 

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS FOLHA: Página 69 
  

INTERVENÇÃO 02 – LOTE 02 – SISTEMA DE DRENAGEM + CANALETA CHUMBADA EM ROCHA  

  
LOCAL : MORRO DOS FERROVIÁRIOS, ALTO DA SERRA – PETRÓPOLIS, RJ 

 

CADERNO DE ENCARGOS – INTERVENÇÃO 02 – LOTE 02 

X I ) E S T R U T U R A S  D E  C O N C R E T O  A R M A D O  
 
1 ) N a  l e i t u r a  e  i n t e r p r e t a ç ã o  d o  p r o j e t o  e s t r u t u r a l  e  r e s p e c t i v a  

m e m ó r i a  d e  c á l c u l o ,  s e r á  s e m p r e  l e v a d o  e m  c o n t a  q u e  t a i s  
d o c u m e n t o s  o b e d e c e r ã o  à s  n o r m a s  a p l i c á v e i s :  N B R - 6 1 1 8 ,  N B R -
6 1 2 0 ,  N B R - 7 1 9 0  e  N B R - 8 8 0 0 .  
 

2 ) A  e x e c u ç ã o  e  q u a l i d a d e  d a  e s t r u t u r a  e  d a s  c o n t e n ç õ e s  a  s e r e m  
e x e c u t a d a s  s ã o  d e  i n t e i r a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  C O N T R A T A D A ,  
d e v e n d o  s e g u i r  o  p r o j e t o  e s t r u t u r a l  a p r e s e n t a d o .  
 

3 ) A s  b a r r a s  d e  a ç o  d e v e r ã o  s e  a p r e s e n t a r  l i m p a s ,  s e m  a  p r e s e n ç a  d e  
q u a l q u e r  s u b s t â n c i a  q u e  i m p e ç a  u m a  p e r f e i t a  a d e r ê n c i a  a o  
c o n c r e t o ,  n ã o  p o d e n d o  f i c a r  e m  c o n t a t o  d i r e t o  c o m  a  f o r m a ,  
c o n f o r m e  a  N B R - 6 1 1 8 .  
 

4 ) A  q u a l i d a d e  d o  a ç o  a  e m p r e g a r  s e r á  e s p e c i f i c a d a  n o  r e s p e c t i v o  
p r o j e t o  e  d e v e r á  a t e n d e r  a s  p r e s c r i ç õ e s  d a s  n o r m a s  d a  A B N T .  O  
c o r t e  e  d o b r a m e n t o  d a s  b a r r a s  d e v e r ã o  s e r  e x e c u t a d o s  a  f r i o ,  d e  
a c o r d o  c o m  o s  d e t a l h e s  e  d a s  p r e s c r i ç õ e s  d a  A B N T .  
 

5 ) A s  b a r r a s  d e  a ç o  n ã o  d e v e r ã o  a p r e s e n t a r  d e f e i t o s  p r e j u d i c i a i s  t a i s  
c o m o :  f i s s u r a s ,  e s f o l i a ç õ e s ,  b o l h a s ,  o x i d a ç ã o  e x c e s s i v a  e  
c o r r o s i v a .  
 

6 ) A  c a m a d a  p r e p a r a t ó r i a  d e v e r á  s e r  e m  c o n c r e t o  c o m  r e s i s t ê n c i a  
c a r a c t e r í s t i c a  a  c o m p r e s s ã o  f c k1 6 M P a ,  a s  f u n d a ç õ e s  d e v e r ã o  
s e r  e m  c o n c r e t o  a r m a d o  c o m  r e s i s t ê n c i a  c a r a c t e r í s t i c a  a  
c o m p r e s s ã o  d e  f c k2 0 M P a  e  a  e s t r u t u r a  e m  c o n c r e t o  a r m a d o  c o m  
r e s i s t ê n c i a  c a r a c t e r í s t i c a  a  c o m p r e s s ã o  d e  f c k2 0 M P a ,  
c o n s t i t u í d o  d e  c i m e n t o  P o r t l a n d ,  a r e i a  l a v a d a ,  b r i t a  e  á g u a  d e  
q u a l i d a d e  r i g o r o s a m e n t e  d e  a c o r d o  c o m  o  e s t a b e l e c i d o  p a r a  
e s t e s  m a t e r i a i s  n a s  r e s p e c t i v a s  n o r m a s ,  b e m  c o m o  a o  d i s p o s t o  
n a  N B R - 6 1 1 8 .  
 

7 ) O  c i m e n t o  d e v e r á  a t e n d e r  à s  p r e s c r i ç õ e s  d a  N B R - 6 1 1 8 ,  d a  A B N T ,  
o s  a g r e g a d o s  d e v e r ã o  a t e n d e r  a  N B R - 7 2 1 1  e  N B R - 6 1 1 8 ,  d a  A B N T ,  
a  á g u a  d e v e r á  s e r  l i m p a  e  i s e n t a  d e  e l e m e n t o s  p r e j u d i c i a i s  a  
h i d r a t a ç ã o  d o  c o n c r e t o .   
 

8 ) N ã o  s e r á  p e r m i t i d a  a  u t i l i z a ç ã o  d e  t i p o s  d i f e r e n t e s  d e  c i m e n t o ,  
n e m  d e  m a r c a s  d i f e r e n t e s ,  a i n d a  q u e  d o  m e s m o  t i p o .   
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9 ) A  m i s t u r a  d e v e r á  s e r  r e a l i z a d a  a t r a v é s  d e  b e t o n e i r a  c o m  

c a p a c i d a d e  m í n i m a  c o r r e s p o n d e n t e  a  u m  t r a ç o  c o m  c o n s u m o  
m í n i m o  d e  u m  s a c o  d e  c i m e n t o ,  q u e  p r o d u z a m  c o n c r e t o s  
u n i f o r m e s  e  s e m  s e g r e g a ç ã o  d o s  m a t e r i a i s ,  s e n d o  u t i l i z a d o  
v i b r a d o r e s  d e  i m e r s ã o ,  d e  f o r m a s  o u  r é g u a s  v i b r a d o r a s  
g a r a n t i n d o  u m  p e r f e i t o  a d e n s a m e n t o  d o  c o n c r e t o .  P o d e r á  s e r  
u t i l i z a d o  c o n c r e t o  u s i n a d o .  

 
1 0 ) O  t r a n s p o r t e  d o  c o n c r e t o  s e r á  e f e t u a d o  c o m  e q u i p a m e n t o s  e  

m é t o d o s  q u e  i m p e ç a m  a   s e g r e g a ç ã o  d o s  s e u s  c o m p o n e n t e s .   
 

1 1 ) P o d e r ã o  s e r  u s a d o s  c a r r i n h o s  d e  0 , 2 0 m 3 c o m  p n e u m á t i c o s .  O  
i n t e r v a l o  m á x i m o  d e  t e m p o  p e r m i t i d o  e n t r e  o  t é r m i n o  d o  
a m a s s a m e n t o  e  a  s e u  l a n ç a m e n t o  n ã o  d e v e r á  e x c e d e r  u m a  h o r a .       
 

1 2 ) O  l a n ç a m e n t o  d o  c o n c r e t o  d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  d e  m a n e i r a  q u e  
n ã o  a c a r r e t e  s e g r e g a ç ã o  d o s  m a t e r i a i s .  N ã o  s e r á  p e r m i t i d o  o  
l a n ç a m e n t o  a p ó s  o  i n í c i o  d a  p e g a .  
 

1 3 ) N ã o  s e r á  p e r m i t i d o  o  a d e n s a m e n t o  m a n u a l .  
 

1 4 ) P o d e r ã o  s e r  u t i l i z a d o s  a d i t i v o s  ( p l a s t i f i c a n t e s ,  
s u p e r p l a s t i f i c a n t e s ,  r e t a r d a d o r e s ,  e t c . ) ,  q u e  t i v e r e m  s u a s  
p r o p r i e d a d e s  a t e s t a d a s  p o r  l a b o r a t ó r i o  n a c i o n a l  e s p e c i a l i z a d o  e  
i d ô n e o .  
 

1 5 ) A  C O N T R A T A D A  d e v e r á  a p r e s e n t a r  d o s a g e m  d o  c o n c r e t o  
u t i l i z a d o  n a  o b r a .  
 

1 6 ) D e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  o  C o n t r o l e  T e c n o l ó g i c o  n o  q u a l  s e r ã o  
a v a l i a d a s  d o s a g e m ,  t r a b a l h a b i l i d a d e ,   c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  
m a t e r i a i s  c o n s t i t u i n t e s  e  a  r e s i s t ê n c i a  m e c â n i c a ,  t u d o  e m  
c o n f o r m i d a d e  c o m  a  N B R - 6 1 1 8 .    
 

1 7 ) A  c u r a  d o  c o n c r e t o  d e v e r á  a t e n d e r  a o  e s t a b e l e c i d o  n a  N B R - 6 1 1 8 .  
 

1 8 ) A s  f o r m a s  e  e s c o r a m e n t o s  p o d e r ã o  s e r  d e  m a d e i r a  o u  m e t á l i c a s ,  
s e m  d e f o r m a ç õ e s  o u  d e f e i t o s ,  q u e  p o s s a m  i n f l u i r  n o  a c a b a m e n t o  
d a s  p e ç a s .  O b e d e c e r ã o  a o s  c r i t é r i o s  d a  N B R - 7 1 9 0 ,  e / o u  N B R -
8 8 0 0 .  
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1 9 ) A  r e t i r a d a  d a s  f o r m a s  o b e d e c e r á  a o  d i s p o s t o  n a  N B R - 6 1 1 8 .  
 

2 0 ) Q u a n d o  o c o r r e r e m  j u n t a s  f r i a s  e s t a s  n ã o  d e v e r ã o  c o i n c i d i r  c o m  
o s  p l a n o s  d e  c i s a l h a m e n t o .  Q u a n d o  n ã o  h o u v e r  e s p e c i f i c a ç õ e s  a o  
c o n t r á r i o ,  a s  j u n t a s  e m  v i g a s  s e r ã o ,  p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  e m  
p o s i ç ã o  n o r m a l  a o  e i x o  l o n g i t u d i n a l  d a  p e ç a  ( j u n t a s  v e r t i c a i s )  t a l  
p o s i ç ã o  s e r á  a s s e g u r a d a  a t r a v é s  d e  f o r m a  d e  m a d e i r a  
d e v i d a m e n t e  f i x a d a .  

 
2 1 ) A  c o n c r e t a g e m  d a s  v i g a s  a t i n g i r á  o  t e r ç o  m é d i o  d o  v ã o ,  n ã o  

s e n d o  p e r m i t i d a s  j u n t a s  p r ó x i m a s  a o s  a p o i o s .  
 

2 2 ) N a  o c o r r ê n c i a  d e  j u n t a s  e m  l a j e s ,  a  c o n c r e t a g e m  a t i n g i r á  o  t e r ç o  
m é d i o  d o  m a i o r  v ã o ,  l o c a l i z a n d o - s e  a s  j u n t a s  p a r a l e l a m e n t e  à  
a r m a d u r a  p r i n c i p a l .    
 

2 3 ) N e n h u m  c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o  e s t r u t u r a l  -  v i g a s ,  m o n t a n t e s ,  
l a j e s ,  e t c .  -  s e r á  c o n c r e t a d o  s e m  a  p r é v i a  v e r i f i c a ç ã o  d a  
F i s c a l i z a ç ã o ,  d a  p e r f e i t a  d i s p o s i ç ã o ,  d i m e n s õ e s ,  l i g a ç õ e s  e  
e s c o r a m e n t o s  d a s  f o r m a s  e  a r m a d u r a s .  
 

2 4 ) T o d o  o s  v ã o s  d e  p o r t a s  e  j a n e l a s  t e r ã o  v e r g a s  d e  c o n c r e t o  
a r m a d o ,  c o m  c o m p r i m e n t o  q u e  e x c e d a  2 0 c m  p a r a  c a d a  l a d o  d o  
v ã o .     
 

2 5 ) A  m e s m a  p r e c a u ç ã o  s e r á  t o m a d a  c o m  o s  p e i t o r i s  d e  v ã o s  e  
j a n e l a s ,  o s  q u a i s  s e r ã o  g u a r n e c i d o s  c o m  p o r  c i n t a s  o u  c o n t r a  
v e r g a s  d e  c o n c r e t o  a r m a d o .  
 

2 6 ) A s  f u r a ç õ e s  p a r a  p a s s a g e n s  d e  c a n a l i z a ç õ e s  a t r a v é s  d e  v i g a s  o u  
o u t r o s  e l e m e n t o s  e s t r u t u r a i s ,  q u a n d o  i n t e i r a m e n t e  i n e v i t á v e i s ,  
s e r ã o  p r e v i s t a s  c o m  b u c h a s  o u  c a i x a s  a d r e d e  l o c a l i z a d a s  n a s  
f o r m a s ,  d e  a c o r d o  c o m  o  p r o j e t o .  A  l o c a l i z a ç ã o  e  d i m e n s õ e s  d e  
t a i s  f u r o s  s e r ã o  o b j e t o  d e  a t e n t o  e s t u d o  d o  C O N T R A T A D A  n o  
s e n t i d o  d e  e v i t a r - s e  e n f r a q u e c i m e n t o  p r e j u d i c i a l  à  s e g u r a n ç a  d a  
e s t r u t u r a .  
 

A) C a b e r á  à  C O N T R A T A D A  a  i n t e i r a  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a s  
c o n s e q u ê n c i a s  d e  o r i f í c i o s  e  e v e n t u a l  e n f r a q u e c i m e n t o  d e  p e ç a s  
r e s u l t a n t e s  d a  p a s s a g e m  d a s  c i t a d a s  c a n a l i z a ç õ e s  c u m p r i n d o - l h e  
d e s v i a r  a s  t u b u l a ç õ e s  s e m p r e  q u e  p o s s a m  p r e j u d i c a r  a  e s t r u t u r a .  

 
 


