



Cliente Prefeitura Municipal de Petrópolis

Local PETRÓPOLIS

iO 082022

Projeto INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO DE REDE, BEM COMO
REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS
EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DO CENTRO
ADMINISTRATIVO FREI ANTÔNIO MOSE, PARA
SUA NOVA LOCALIZAÇÃO SITUADA A RUA
TERESA N. 1515 - ALTO DA SERRA

DESONERADO

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Proposto	Valor Proposto
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO				
01.050.0079- A EMOP	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	m ²	3.849,39	3,58	13.780,81
01-090-070-6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	1,00	13.589,12	13.589,12
			TOTAL DA CATEGORIA 01		27.369,93
4	TRANSPORTES				
04.005.0900-6 COTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS SITUADOS NO ANTIGO ENDEREÇO - CENTRO ADMINISTRATIVO FREI ANTÔNIO MOSER PARA SUA NOVA LOCALIZAÇÃO.	UM	1,00	37.433,33	37.433,33
			TOTAL DA CATEGORIA 04		37.433,33
15	ÍNDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.				
15.015.0901-6 COMPOSIÇÃO	INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UM	475,00	324,67	154.218,25
15.018.0496-A EMOP	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	355,00	108,44	38.496,20
			TOTAL DA CATEGORIA 15		192.714,45
			SubTotal		257.517,71
			Benefícios e despesas indiretas (B.D.I.) %	25,92	66.748,59
			Total Geral (preço proposto)		324.266,30