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1. OBIJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as condigdes
badsicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal de
Petrépolis.
2. FINALIDADE DA OBRA

Obra de reconstrug¢do viaria, sistema de drenagem de agua
pluvial, constru¢do de viaduto e canal de drenagem urban,
Chéacara Flora, Petropolis — RJ.
3. PRAZO

O prazo para execuc¢do dos servicos é de 180 (cento e oitenta)
dias.

4. ESPECIFICAGCAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo B
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ANEXO A: ESPECIFICAGOES GERAIS PARA AS OBRAS.

1)DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrdépolis (P.M.P. -

2)

3)

4)

5)

6)

Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) -
Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a
Fiscalizacdo e Supervisdo de todas as obras contratadas com
terceiros.

Projetista, autor(es) dos Projetos Basicos ou Executivos.
Designa-se na NBR-5671/86 pela expressdo “Autor do Projeto” e
define-se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada,
contratada para elaborar o Projeto de um empreendimento ou
parte do mesmo”.

Fiscalizagdo, engenheiro ou arquiteto ou preposto credenciado
pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/86, pelo vocabulo “Fiscal”
e define-se como “pessoa fisica ou juridica legalmente
habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das
disposi¢cdes contratuais”.

Contratada, firma pelo qual foi contratada a execugao.
Conforme a NBR-5671/86, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
Contratante para executar o empreendimento, de acordo com o
projeto e em condi¢des mutuamente estabelecidas”.

Estas especificagcbes serdo parte integrante, junto com as
especificagdes técnicas do contrato.

Devera ser apresentado Atestado de Visita emitido pela
Prefeitura Municipal de Petrdépolis (PMP), apdés vistoria ao
local da obra. Os Atestados de Visita deverdo ser rubricados
por todas as Contratadas que a ela comparecem.

II)RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo podera em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa

ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da
execucdao das obras, desconhecimento, incompreensao, dulvida
ou esquecimento das cldusulas e condigdes do contrato,
projetos, normas, especificacdes técnicas.
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2)

3)

4)

5)

6)

A Contratada deverd aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo
adotados pela Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou
operacdo referente a obra.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou nao previsto
para no Contrato, nestas especificacbes, no projeto e em tudo
mais gque de qualquer forma se relacione ou venha a se
relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdao. Em
caso de duvida a Fiscalizacdo submetera a instancia superior.

A existéncia da Fiscalizacado em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no
gue concerne a obra contratada e suas implicagbes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil
e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o
Caderno de Encargos, instrucGes e demais documentos técnicos
fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da ma execug¢ao desses trabalhos.

Fica estabelecido que a realizagdao pela Contratada, de qualquer
elemento ou sec¢do de servicos implicarda a tdcita aceitagdao e
ratificagdo por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execucgdo desse elemento ou se¢do de servigo.

II1)LICENCAS E FRANQUIAS

1)

A Contratada é obrigada a obter todas as licengas, aprovacdes e
franquias necessdrias aos servigos que contratar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo d’agua, luz, for¢ca, que digam diretamente respeito as
obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.
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2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas
e demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra
e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos sociais,
sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

IV)SEGUROS E ACIDENTES

1) Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execuc¢do das obras e
servicos contratados, uso indevido de patentes registradas e
ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva
aceitacdo da mesma pela Fiscalizacdo, bem como as indenizac¢cdes
gue possam vir ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigcos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V)PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servigos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar
ao cabo deste Prazo Global, ditos os servicos e obras
inteiramente concluidos e com as licengas de habilidade e outras
por ventura exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de
forca maior independentes da vontade da Contratada. Os
motivos de forga maior que possam justificar suspensdao de
contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizagdao quando
apresentados na ocasidao das ocorréncias anormais.

VI)PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servigcos e obras contratados obedecera
a um ritmo que satisfaga perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrara o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial contera necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com os
servicos a serem realizados e tera vinculagao com as prestacdes
constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.
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3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusdo
prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdao expressos em dias corridos a contar da
data do Inicio dos Servigcos para o primeiro deles e da data da
expiragao do Prazo Global para a conclusdo do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterd o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacdes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as
partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos,
gue cumprird satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial,
deverd ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer
por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de
servicos - para permitir sua facil verificacdo.

VII)RESCISAO

1) O ndo cumprimento de qualquer cldusula ou simples condi¢dao do
Contrato de Empreitada podera importar na sua rescisdo, a
critério da parte ndao inadimplente. Todavia fica estabelecido
que a Contratante, a seu critério, podera considerar rescindido o
Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpela¢do judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada
sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade
da Contratada.

c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Servigco
para melhor execucdao dos trabalhos, insistindo em fazé-los com
impericia ou desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdao da Contratante.

e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo
justificado, por mais de 10 dias consecutivos.
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VIII)INICIO DOS SERVIGOS

1) Nada havendo em contrdrio, a Contratada devera dar inicio aos
servicos e obras dentro do prazo de critério dos secretdrios a
contar da data da Ordem de Inicio de Servigos expedida pela
P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualguer motivo, der
inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o fard por conta prépria, responsabilidade e
risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacbes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia a data de inicio efetivo dos
trabalhos, a Contratante considera como Inicio dos Servigos o
152 dia a contar da data da Ordem de Servigco a que se refere o
item anterior.

IX)ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicac¢do da Fiscaliza¢do ou
da Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e sé6
assim produzirdo seus efeitos.

2) Imediatamente apdés o inicio das obras, a Contratada deverd
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular,
dentro do cronograma estabelecido.

X)ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por
diante designados sempre como Fiscalizagdao, com autoridade
para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer a¢ao de
orientacdo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servigos de
construgao.

2) A Contratada é obrigado a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos
materiais e execugcdao das obras e servigos contratados,
facultando a Fiscalizagdao o acesso a todas as partes das obras.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdao em oficinas,
depédsitos, armazéns ou dependéncia onde se encontrarem
materiais destinados a construcdao, servigos ou obras em
preparo.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao
das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito o Contratada sem que este tenha direito a qualquer
indenizagdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
contar da entrega da Ordem de Servico correspondente,
gualguer reclamac¢do sobre defeito essencial em servigo
executado ou material posto na obra.

A Contratada é obrigado a retirar da obra, imediatamente apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operadrio ou subordinado seu que, a
critério da Fiscaliza¢do, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Os servigos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

A Fiscalizacdo poderd exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas nestas
especificagbes, mais Uteis, a seu juizo, a seguranca dos servigcos
e ao bom andamento da obra.

A conducgdo geral da obra, de parte da Contratada, ficara a cargo
de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA e com prdtica comprovada
em servigcos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser
executada.

Durante todo o tempo de execu¢dao dos servigos, a Contratada
devera manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunica¢des da Fiscaliza¢do ao seu
representante autorizado serdao consideradas como tendo sido
enviadas diretamente a Contratada.

O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera
ser constituido de elementos competentes, hdbeis, capazes e
disciplinados, podendo a Fiscaliza¢do julgar sua permanéncia ou
ndao no canteiro de obras.

Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagcdao deverao
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela P.M.P.

CADERNO DE ENCARGOS 8




CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | oruin Péscing 9

ELABORADO:

RECONSTRUCAO VIARIA, SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL, CONSTRUCAO DE
VIADUTO E CANAL DE DRENAGEM URBANA- CHACARA FLORA - PETROPOLIS - RJ

LOCAL: RUA PAULINO GUIMARAES, CHACARA FLORA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: REVISAO: | DATA: 08/2022

11)

12)

13)

No escritério da obra deverda ser mantido um diario da obra
onde serdo registrados os servicos realizados, a mao-de-obra
alocada, ocorréncia de chuvas, indicacbes técnicas, alteracdes
na execucdo dos servicos e demais fatos pertinentes a obra.

A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender por
meios amigdveis ou ndo, os servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso os
servicos sO poderdao ser reiniciados por nova ordem da
Fiscalizacdo.

A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo
o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a
critério da fiscalizagdo devera deixar passagem livre e protegida
para os pedestres.

XI)DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos do Projeto Basico de Arquitetura, prevalecera sempre
0 primeiro.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de
Instalagdes, etc, prevalecerdo sempre esses Ultimos.

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdao sempre os de maior escala.

Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre os mais recentes.

Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizacbes destas nos desenhos, prevalecerdao sempre esses
ultimos.
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7) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacao, sera
consultada a P.M.P.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e
materiais do Catdlogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdo os primeiros.

X11)ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e
servicos referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessdria ao andamento
conveniente dos trabalhos.

XIII)MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servigos que forem ajustados, cabera a
Contratada fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessario; aliciar mdo-de-obra idonea, de modo a
reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatério as obras; e adquirir materiais em
quantidade necessdria a conclusao das obras no prazo fixado,
conforme adiante referido.

2) A Contratada caberd a responsabilidade das instalagdes
provisérias de dgua, luz, forca e telefone; os transportes fora e
dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.

XIV)SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo podera subempreitar as obras e servigos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializacao
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a
Fiscalizacdo e a Contratante.

2) Qualquer subempreiteira de servicos especializados deverd ser
previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual serd dirigido o
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pedido de consentimento, acompanhado do nome da
subempreiteira

3) Relagado de servigos executados, nao excluindo a
responsabilidade Unica exclusiva e integral da Contratada.

4) A subempreitada de outros servigos, além dos citados no item
anterior, dependerd de prévia autorizacdo, por escrito da
Contratante.

5) A contratagcdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da
integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos realizados.

6) Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a
terceiros ndao exoneram a Contratada da responsabilidade
soliddria pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que
os danos tenham sido causados por agueles ou pela Contratada.

7) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros auténomos, com condigdo
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a condi¢ao
de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar
a P.M.P. de possiveis conseqliéncias que uma ac¢ao trabalhista
poderia acarretar.

XV)ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia e servicos a cargo da
Contratada serdo, como condicdo prévia e indispensavel ao
recebimento dos servigos, submetidas a verificagdes, ensaios e
provas, para tais fins aconselhados.

XVI)RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um
Termo de Recebimento Provisdrio, que serda passado em trés vias
de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

CADERNO DE ENCARGOS 11
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3) O Recebimento Provisdrio sé poderd ocorrer apds terem sido
realizadas todas as medicdes e apropriacdes referentes a
Acréscimos e Modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordindrios.

XVII)RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos
contratados serd lavrado 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisdrio e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as reclamacgdes da Fiscalizacdo, referentes a
defeitos ou imperfeicdoes que tenham sido verificados em
gualguer elemento das obras e servigos executados.

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a
falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na edificacdo.

c) Terminada a obra, caso haja modificacdo na execuc¢do da
mesma, a Contratada deverd apresentar a fiscalizagdo, antes do
pedido de aceitagdo da obra, plantas, perfis e detalhes de
execu¢dao do projeto. Os projetos serdao entregues com “AS
BUILT” com 02 cépias em papel opaco para serem anexadas ao
processo licitatéorio como documentos.

XVIII)SONDAGENS

1) Deverdao ser realizadas investigacdes do subsolo, tais como
sondagens, ensaios de caracterizacdao do terreno, etc.

2) O numero de sondagens, sua localizagdo e profundidade deverdo
ser definidos de acordo com a NB-12/79 (NBR-8036).

XIX)PROJETOS
1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e
detalhes, do Projeto Executivo de Drenagem, Estruturas,

Contencgdao e Pavimentac¢ao.

2) A Contratada ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela FISCALIZACAO
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salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e
seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom

estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para
os servicos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras

complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo
especificados e detalhados pela fiscalizacdo, em ocasido
oportuna.

XX)DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1)

2)

3)

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinard obrigacdes no campo de
Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N @
18 — Industria da Constru¢dao, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e
Saudavel e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habita¢dao” do
Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Seguranga e Saude no
Trabalho — DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protecao
individual inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranga;

b) protetores faciais;

c)6culos de segurancga contra impactos, radia¢des e respingos;
d) luvas e mangas de protecao;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calgcados de couro;

g) cintos de segurancga;

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) mdscaras para jatos de areia;

) respiradores e mascaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.
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4) A Contratada sera a responsdavel quanto ao uso obrigatdrio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protecdo
coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdo e combate a incéndio, etc.

5) Toda a obra devera ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a seguranca
do pessoal da obra bem como qualguer prejuizo causado a
terceiros ou a municipalidade.

6) A Contratada deverd manter todos os seus funciondrios
uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizacdo.

XXI1)DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela
P.M.P. sdao ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da
visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em hipdtese
alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensao ou duvidas.

2) Caso a Fiscalizagdao necessite de servicos fora do hordrio
habitual a Contratada ndao poderd cobrar adicional por tais
servigos.

XXII)CRITERIO DE MEDIGCOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacbes de pagamento deverdo ser acompanhadas
de relatdrio fotografico do periodo a que se refere a medic¢ao.

2) Todas os servicos pretendidos na medicdo devem ser
previamente apropriados pela fiscalizagdao da obra.
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ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdao ser efetuadas as instalacdes provisdérias da obra,
incluindo:

a) Placas de identificacdo de obras publica;

b) Placas de sinalizacdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos

g) BarracOes e alojamentos provisorios para guarda de
material;

h) InstalagGes sanitdrias para os operarios, etc.

2) Os escritdérios da obra e os depodsitos deverdo ser construidos
e mantidos pelo Contratada de acordo com a regulamentacdo e
legislagcdo em vigor, cumprido-se sempre as determinagcbes das
autoridades sanitdrias e trabalhistas.

3) O barracdo serd, dimensionado para abrigar:
a) escritoério;

b) vestiario/ sanitario;
c) almoxarifado.

4) O escritorio devera constar de mesa de trabalho, cadeiras,
tomadas junto a mesa para instalacdo de lumindria e mdquina de
calcular e etc., conforme especificacbes padronizadas da

Contratante.

5) A Contratada mandara executar placas relativas a obra de
acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizagdao determinard o local onde serdao colocadas as
placas.
7) Apbés a conclusdo dos servicos deverdao ser removidos dos

locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identificagao de
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obra publica é de propriedade da P.M.P. e devera ser entregue no
Depodsito de Materiais da Rua Quissama.

8) A altura dos tapumes serd de 2,20m.
9) Externamente todo o tapume recebera pintura protetora.

10) A construcdo do tapume, serd executada em todo o perimetro
da testada principal do terreno.

I1)INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.

1) A ligacdo provisdria de agua, quando o logradouro publico for
abastecido por rede distribuidora publica de agua, obedecera a
prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatorios serdao de fibra-de-vidro, dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupg¢ao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Deverd ser tomado cuidado especial quanto a previsdo do consumo
de adgua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e
revestimento da obra.

3) Os tubos e conexdes serdo do tipo soldavel para instalagdes
prediais de agua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro ndo for abastecido por rede
distribuidora publica de 4dgua, a utilizagcdo de agua de poc¢o ou de
curso d’dgua obrigard a Contratada a andlise da dgua utilizada
guanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de dgua ao canteiro deverd ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrup¢ao, mesmo que a Contratada tenha
gue se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto,
cabera a Contratada a ligacdo provisdéria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da
Concessionadria local.

7) Quando o logradouro ndao possuir coletor publico de esgoto, a
Contratada instalard fossa séptica e sumidouro de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela NBR-7229.
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8) A ligacdo provisdria de energia ao canteiro de obras
obedecerd rigorosamente, as prescricdes da Concessiondria local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termopldsticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizacdo.

10) Os condutores aéreos serao fixados em postes de madeira
com isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidas com fita isolante. Ndo serdo admitidos
fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos os circuitos serao dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada mdaquina e equipamento receberdo
protecdao individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operagdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos apds expedicdo da Ordem
de Inicio de Servico correspondente, bem como para evitar que
ocorram paralisacdes na obra em decorréncia da falta de energia na
rede publica, a Contratante podera exigir, o que ficara a seu
exclusivo critério, que a Contratada instale gerador ou geradores
com capacidade suficiente para atender a demanda de toda a
maquinaria e aparelhamento necessario a execucdao da obra.

III)DEMOLICOES

1) As demoli¢des, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdao reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de
Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.
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2) As edificagbes vizinhas da obra deverdao ser examinadas,
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua
estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formacdo de poeira.

4) As demoli¢gdes porventura necessarias serao efetuadas dentro
da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a
se evitarem danos a terceiros.

5) A remoc¢do e o transporte de todo entulho e detritos
provenientes das demoli¢cdes serdo executados pela Contratada, de
acordo com as exigéncias da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construcdes e instalacgdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalacdes Provisdrias
do canteiro de obras ficard a critério da Fiscalizacdo, desde que
respeitadas as especificagcGes estabelecidas em cada caso e
verificado que ditas construcdes e instalagcGes ndo interferem com
o plano de construcdo, principalmente com relagcdo a locacdo.

IV)SERVICOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execug¢dao da obra deverdao ser tomadas medidas
adequadas para prote¢dao contra danos as propriedades vizinhas,
aos transeuntes e aos préprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizac¢do das obras deverad
ser recolhido periodicamente para local conveniente.

V)LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se
evitarem danos a terceiros.

2) A limpeza do terreno compreenderda os servicos de capina,
limpa-rogado, destocamento e remog¢do, o que permitird que a area

fique livre de raizes e tocos de arvores.

VI)PREPARO DO TERRENO
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1) A Contratada executara todo o movimento de terra necessario
e indispensdvel para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas
pelo projeto arquiteténico.

2) As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas
em plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das dguas superficiais.

VII)LOCAGCAO DA OBRA

1) A Contratada procederd a locacdo da obra de acordo com a
planta de situacado.

2) A Contratada precederda a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

3) Havendo discrepdncia entre as reais condi¢gcOes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunica¢do, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem competira
deliberar a respeito.

4) Apdés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fard comunicacdo a Fiscaliza¢dao, a qual procederd as
verificacbes e aferigGes que julgar necessaria.

5) Depois de atendidas pela Contratada todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizagdao, a Contratada dard por aprovada a
locagado.

6) A ocorréncia de erro na locag¢do da obra projetada implicar3,
para a Contratada, a obrigacdao de proceder - por sua conta e nos
prazos estipulados - as modificagdes, demoligbes e reposi¢gdes que
se tornarem necessdrias, a juizo da Fiscaliza¢dao, ficando, além
disso, sujeito as san¢des, multas e penalidades aplicdveis em cada
caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de
Encargos.

7) A Contratada manterd em perfeitas condi¢des toda e qualquer
referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que permitird
reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.
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8)

Periodicamente, a Contratada procedera a rigorosa

verificacdo no sentido de comprovar se a obra estd sendo
executada de acordo com a locacao.

VIII)MOVIMENTO DE TERRA

1) ESCAVACOES

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

1.5)

1.6)

1.7)

1.8)

Nos terrenos rochosos deverdo ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas
necessdrias a protecdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavag¢dao ndo poderada ser
depositado de maneira a impedir a passagem de pedestres no
passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pista de
rolamento.

O material considerado reaproveitdvel serda estocado, para
servir de reaterro.

Em hipotese alguma a Contratada poderd iniciar as
escavagcdes sem a prévia aprovag¢ao do projeto pela
Contratante.

A execu¢do das escava¢Oes implicard responsabilidade
integral da Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.

Se em conseqiéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, deverdo ser recuperados.

Todas as tubulagées existentes (esgoto e dgua) e
equipamentos complementares delas (caixas, ralos, etc.), que
forem danificados pela execu¢cdo dos servigcos deverdo ser
reparados o mais rapidamente possivel, de forma que tudo
funcione normalmente quando da conclusdao do trecho da
obra.

Se a obra provocar danos aos sistemas subterraneos ou
aéreos de luz, forca ou telefone, proceder-se-a de forma
idéntica ao item anterior, mas, caso o reparo exija a presenca
de pessoal especializado, a Empresa detentora do sistema
deverd ser comunicada do fato de responsabilidade da
Contratada.
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2) ESCAVAGAO PARA FUNDAGOES

2.1

2.2

2.3

2.4

As escavacodes necessdrias a construcdao de fundagdes e as que
se destinam a obras permanentes serdo executadas de modo
a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambos.

As cavas para fundacgbdes, subsolo, reservatérios d’agua,
espelho d’dagua e outras partes da obra abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes do projeto de fundacdes e demais projetos da
obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a
ser deslocado.

A execucdo dos trabalhos de escavacbGes obedecerada todas as
prescricdes da NBR-6122.

Todas as escavagbes serdao protegidas, quando for o caso,
contra a acdo de dgua superficial ou profunda, mediante
drenagem ou esgotamento.

3) ATERRO/COMPACTACAO:

3.1

3.2

3.3

3.4

O aterro/reaterro sera executado em camadas com espessura
média ndo superior a 30cm. A medida dessa espessura média
sera feita por nivelamentos sucessivos da superficie do
aterro, nao se admitindo, entretanto, nivelamentos
superiores a cinco camadas.

A umidade do solo sera mantida proxima da taxa étima, por
método manual, admitindo-se a variagdo de no maximo 3%
(Curva de Proctor). Serda mantida a homogeneidade das
camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

O aterro serd sempre compactado até atingir um “grau de
compactagao” de no minimo 95% da Energia Proctor
Intermediario.

As camadas que ndo tiverem atingido as condi¢cdes minimas
de compactacdo, ou estejam com espessura maior que a
especificada, serdao escarificadas, homogeneizadas, levadas a
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umidade adequada e novamente compactadas, antes do
lancamento da camada sobrejacente.

4) TRANSPORTE

4.1 Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes
decorrentes da execucdo dos servicos de preparo do terreno,
escavacgdo e aterro.

4.2 O material excedente, resultante das escavagbdes serd
removido para o local de bota-fora previamente aprovado
pela Contratante.

IX)PROTEGCAO SUPERFICIAL DE TALUDES

e Sistemas de protecdo de talude tém como funcdo reduzir a
infiltracdo e a erosdo, decorrentes da precipitacdo de chuva
sobre o talude. Em geral, os projetos de estabilizagdo combinam
aspectos de drenagem, assim como de protecdo superficial.

e As alternativas de protecdo superficial podem ser classificadas
em dois grupos: protecdo com vegetacdao e protecdao com
impermeabilizacdao. N3ao existe uma regra para a concep¢dao de
projetos desta natureza, entretanto deve-se sempre considerar a
protecdao vegetal como a primeira alternativa, em particular, para
taludes ndao naturais.

X)ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1)Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva
memoria de cdlculo, serd sempre levado em conta que tais
documentos obedecerdo as normas aplicdveis: NBR-6118, NBR-
6120, NBR-7190 e NBR-8800.

2)A execuc¢do e qualidade da estrutura e das contencdes a serem
executadas sdao de inteira responsabilidade do Contratada,
devendo seguir o projeto estrutural apresentado.

3)As barras de aco deverdo se apresentar limpas, sem a presenca
de qualquer substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao
concreto, ndao podendo ficar em contato direto com a forma,
conforme a NBR-6118.
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4)A qualidade do aco a empregar serd especificada no respectivo
projeto e deverd atender as prescricdes das normas da ABNT. O
corte e dobramento das barras deverdao ser executados a frio, de
acordo com os detalhes e das prescricdes da ABNT.

5)As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais
tais como: fissuras, esfoliacdoes, bolhas, oxidacdo excessiva e
corrosiva.

6)A camada preparatdria deverd ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressdao fck>16MPa, as fundag¢bes deverdo
ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressdao de fck>20MPa e a estrutura em concreto armado
com resisténcia caracteristica a compressdo de fck>20MPa,
constituido de cimento Portland, areia lavada, brita e agua de
gualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para
estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto
na NBR-6118.

7)0 cimento deverd atender as prescricbes da NBR-6118, da ABNT,
os agregados deverdao atender a NBR-7211 e NBR-6118, da ABNT,
a agua deverd ser limpa e isenta de elementos prejudiciais a
hidratagdao do concreto.

8)Ndo serd permitida a utilizacdo de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura devera ser realizada através de betoneira com
capacidade minima correspondente a um trago com consumo
minimo de um saco de cimento, que produzam concretos
uniformes e sem segregac¢dao dos materiais, sendo utilizado
vibradores de imersdao, de formas ou réguas vibradoras
garantindo um perfeito adensamento do concreto. Podera ser
utilizado concreto usinado.

10)O transporte do concreto serda efetuado com equipamentos e
métodos que impegam a segrega¢ao dos seus componentes.

11)Poderdao ser usados carrinhos de 0,20m3 com pneumadticos. O
intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento e a seu lancamento ndo devera exceder uma hora.
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12)0O langamento do concreto devera ser realizado de maneira que
ndo acarrete segregacdao dos materiais. Nao sera permitido o
lancamento apds o inicio da pega.

13)N3do serd permitido o adensamento manual.

14)Poderdo ser utilizados aditivos (plastificantes,
superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratdério nacional especializado e
idoneo.

15)A contratada deverd apresentar dosagem do concreto utilizado
na obra.

16)Deverda ser realizado o Controle Tecnoldégico no qual serdo
avaliadas dosagem, trabalhabilidade, caracteristicas dos
materiais constituintes e a resisténcia mecdnica, tudo em
conformidade com a NBR-6118.

17)A cura do concreto deverd atender ao estabelecido na NBR-
6118.

18)As formas e escoramentos poderdao ser de madeira ou metdlicas,
sem deformacgdes ou defeitos, que possam influir no acabamento
das pecgas. Obedecerdo aos critérios da NBR-7190, e/ou NBR-
8800.

19)A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR-6118.

20)Quando ocorrerem juntas frias estas ndo deverdo coincidir com
os planos de cisalhamento. Quando ndo houver especificagdes ao
contrdrio, as juntas em vigas serdo, preferencialmente, em
posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais) tal
posicdo sera assegurada através de forma de madeira
devidamente fixada.

21)A concretagem das vigas atingird o terco médio do vado, nao
sendo permitidas juntas préoximas aos apoios.

22)Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingirad o terco
médio do maior vado, localizando-se as juntas paralelamente a
armadura principal.
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23)Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
percintas, lajes, etc. - serd concretado sem a prévia verificacdo
da Fiscalizacdo, da perfeita disposicdao, dimensdes, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras.

24)Todo os vdos de portas e janelas terdo vergas de concreto
armado, com comprimento que exceda 20cm para cada lado do
vao.

25)A mesma precaucdo serd tomada com os peitoris de vdos e
janelas, os quais serdo guarnecidos com por cintas ou
contravergas de concreto armado.

26)As furacOes para passagens de canalizacdes através de vigas ou
outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis,
serdo previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas
formas, de acordo com o projeto. A localizagdo e dimensdes de
tais furos serdo objeto de atento estudo do Contratada no
sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial a seguranca da
estrutura.

27)Caberd a Contratada a inteira responsabilidade pelas
consequéncias de orificios e eventual enfraguecimento de pecgas
resultantes da passagem das citadas canalizagbes cumprindo-lhe
desviar as tubulagdes sempre que possam prejudicar a estrutura.

X1)EXECUCAO DE CORTINA ANCORADA
1) REFERENCIAS
1.1)Normas

e NBR-5629 1996 — Execucgdo de tirantes ancorados no terreno;

e NBR-5733 1991 — Cimento Portland de alta resisténcia inicial —
Especificacdo;

e NBR-5735 1991 - Cimento Portland de alto forno -
Especificacdo;

e NBR-5736 1991 — Cimento Portland pozolanico — Especificacdo;

e NBR-5738 1994 - Moldagem e cura de corpos-de-prova
cilindricos ou primdasticos de concreto;

e NBR-5739 1994 — Concreto — Ensaios de compressdao de corpos-
de-prova cilindricos;
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e NBR-6122 1996 - Projeto e execucdao de fundacdes -
Procedimento;

e NBR-6502 1969 — Rochas e solos — Terminologia;

e NBR-7480 1996 — Barras e fios de aco destinados as armauras
para concreto armado;

e NBR-7482 1991 - Fios de ac¢o para concreto protendido -
Especificagao;

e NBR-7483 1990 — Cordoalhas de aco para concreto protendido;

e NBR-7681 1982 - Calda de cimento para inje¢cdo -
Especificagao;

e NBR-8953 1992 — Concreto para fins estruturais — Classificagdo
por grupos de resisténcia;

e NBR-1SO 6892 2002 — Materiais metalicos — Ensaio de tracdo a
temperatura ambiente;

e NBR-11.578 1991 - Cimento Portland composto -
Especificacdo;

e NM-67 1996 — Concreto — Determinac¢do da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone.

1.2)Definicdes

Para os fins deste documento, aplicam-se as definicdes constantes da
NBR-5629 e as seguintes defini¢cdes:

e Bainha coletiva: Tubo de isolamento coletivo, néo
degradavel, de contato com o terreno, utilizado para
protecdo em conjunto de todos elementos de tracéo;

e Bainha individual: Tubo de isolamento, ndo-degradavel,
individual, para protecdo de cada elemento de tracéo;

e Boletim de execucdo de tirante: documento que deve ser
preenchido para todos os tirantes, transcrevendo os dados de
montagem, perfuracdo, injecdo e protensdo dos tirantes
registrando no minimo os seguintes dados de execucao:

a) ldentificacdo da obra e data;
b) Identificacdo do tirante;

c) Capacidade de carga;

d) Caracteristica da armacao;
e) Comprimento da armacéo;
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f) Consumo de calda de cimento, incluindo pressdo de
injecdo e fases;

g) Observacdes adicionais referentes as ocorréncias
relevantes durante a execuc¢do dos servigo;

h) Nome e assinatura do executor.

Bomba de perfuracdo: equipamento que possa fornecer
energia ao fluido de perfuracéo;

Bomba injetora: Equipamento que recebe a calada de injecéo

do misturador, fornecendo energia para sua conducéo,
pressurizada até o trecho de ancoragem, passando pelo
comando de injecéo.

Cabeca de perfuracido ou cabeca d’agua: acessoOrio instalado
na extremidade superior das hastes ou dos tubos de
perfuracdo, ligados a bomba de perfuragcdo, o qual permite o
fluxo do fluido de perfuragdo simultaneamente a rotacéo,
percussdo ou roto-percussdo das hastes;

Cabeca do tirante: dispositivo que transfere a carga do
tirante a estrutura a ser ancorada, constituindo placas de
apoio planas, cunhas de inclinacdo, dispositivos de fixacédo
dos elementos tracionados, etc;

Calda de injecdo: aglutinante responsavel pela aderéncia da
armadura ao terreno, usualmente composto pela mistura de
dgua e cimento comum, preparado em misturadores de alta
turbuléncia, mantido na forma coloidal para injecao;

Comando de injecdo: Conjunto de dois registros rapidos e um
pulméo estabilizador de pressdo, localizado entra a bomba de
injecdo e a haste de injecdo, o qual permite a operacdo e
controle de injecao;

Bainha: volume (originario de perfuracdo) que é preenchido
com calda de cimento sob pressdao, visando recompor o
espaco de solo escavado na perfuracéo;

Elemento de tracéo: parte estrutural do tirante que trabalha
sempre a tracdo, usualmente compde-se por um ou mais fios,
cordoalhas ou barras de acgo;
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Fase de injecdo: ato de injetar a calda de cimento sob
pressdo, executando em todo o grupo de valvulas de um
tirante;

Ferramenta de corte: elemento metalico dotado de
componentes cortantes, especificos para cada tipo de terreno,
tais como videas, diamantes, etc;

Fluido estabilizante: lama de argila ou outros materiais que
estabilizam provisoriamente a perfuracdo, até que sejam
introduzidos os elementos de tracao;

Fluido de perfuracdo: elemento utilizado para lubrificar e
conduzir o material escavado para fora, podendo ser agua
limpa, lama, ar comprimido, etc;

Injecdo: operacdo que objetiva a fixacdo do elemento de
tracdo no terreno, resultante da introducdo, sob pressdo, de
um determinado volume de calda de injecao;

Misturador e agitador: Equipamento que prepara a calda de
cimento, medindo geometricamente seu volume;

Obturador duplo: dispositivo acoplado na extremidade das
hastes de injecdo — no caso de se injetar valvulas manchete
para injecdo individual — permitindo o fluxo de calda de
injecdo somente ortogonalmente ao seu eixo, e no espaco
compreendido pelos sistemas de vedacao;

Perfuracdo: execucdo de escavacdo cilindrica no terreno para
introducdo dos elementos de tracao;

Protecdo contra corrosdo: execucdo de sistemas de protecdo
especificados em projeto;

Tubo de injecdo: tubo que permite a injecdo do tirante ao
longo do qual estdo dispostas as valvulas de inje¢cdo, sob os
quais se tem furos para passagem da calda injetada;

Valvula tipo manchete para injecdo individual: acessorio
que veste o tubo de injecdo ao longo do trecho ancorado,
com elasticidade suficiente para expansdo e contragdo. Por
este ponto de injecdo pode-se realizar uma ou mais fases de
injecdo, com wuso de obturador duplo, controlando-se,
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portanto, localmente os volumes de pressdo aplicados em
cada manchete;

e Valvula tipo manchete para injecdo coletiva: acessoério que

veste o tubo de injecdo ao longo do trecho ancorado. Estas
valvulas sdo injetadas da boca do tirante, todas ao mesmo
tempo, sem que se possa saber qual que foi injetada,
tampouco individualmente saber-se volume e pressdo,
controlando-se, portanto, apenas o volume total e a presséo
aplicada;

e Ensaios de tirantes: procedimentos executivos para

verificacdo do desempenho de um tirante.

Qualificacdo: ensaio executado para verificacdo, em um
dado terreno, do desempenho de um tipo de tirante injetado,
ja credenciado pelo ensaio béasico;

Recebimento: ensaio executado para controlar a capacidade
de carga e o comportamento de todos os tirantes de uma
obra;

Fluéncia: ensaio executado para a avaliacdo da estabilizacao
do tirante sob a acdo de cargas de longa duracéo.

Executante: empresa que realiza o servi¢co ou produto objeto
deste documento.

1.3)Documentos complementares

Os documentos abaixo devem estar disponiveis na obra:

a) Projeto dos tirantes especificando:

Cargas;

Locacdo dos tirantes;

Angulos;

Comprimento livre, acrescido do trecho disponivel para
protensdo, e comprimento ancorado.

b) Desenho e relatério de sondagens do solo;
c) Boletim de controle didrio de execucdo dos tirantes;
d) Boletim de controle de protensdo;
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e) Certificado de afericdo do conjunto macaco-bomba-
mandmetro;
f) Relacdo dos encargos e fornecimentos por parte do cliente.

2)PROJETO

2.1)O Projeto deverd atender a NBR-5629 (1996) - Execucdo de
tirantes ancorados no terreno, e conter as seguintes informagdes:

e Projeto dos tirantes especificando cargas de trabalho, ensaio e
incorporacao;

e Locacdao dos tirantes;

e Inclinacdo vertical e horizontal dos tirantes;

e Comprimento livre, acrescido do trecho disponivel para
protensdo, e comprimento ancorado;

e Perfil geotécnico do terreno com base nas sondagens do solo;

e Diametro minimo de perfuracdo para o trecho livre e o trecho
ancorado;

e Indicacdo do sistema de protecdo quanto a corroséo.

3) MATERIAIS

3.1)Cimento Portland de Alto Forno: Devera atender as prescricdes
da NBR-5735 (1991), da ABNT,;

3.2)Cimento Portland Composto: NBR-11.578 (1991)
3.3)Agregados: Deverdo atender as prescricbes da EB-4, da ABNT,;
3.4)Concreto de camada preparatdria: 16 MPa;

3.5)Concreto para fins estruturais de acordo com a NBR-8953
(1992), devera ser constituido de cimento portland composto ou alto
forno, areia, brita e agua, de qualidade rigorosamente de acordo
com o estabelecido para esses materiais, nas normas respectivas,
bem como ao disposto na NBR-6118;

3.6)Devera ser feito controle tecnolégico do concreto de acordo
com a NBR-6118, NBR-5738 (1994), NM67 (1996), NBR-5739
(1994);

3.7)Tirantes: Barras em aco GEWI 50/55, didmetro 32mm, bainha e
revestimento do trecho livre em tubos plasticos (PVC, polipropileno
e polietileno), protecdo anticorrosiva com duas demé&os de pintura a
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base de epdxi; placas, anel de angulo, porcas, contra porcas, luvas
em aco SAE 1045; espacadores plasticos (PVC, polipropileno e
polietileno);

3.8)Armadura para concreto: Barras e fios de Aco CA-50, de acordo
com a NBR-7480 (1996);

3.9)Formas e escoramentos: Poderdo ser de madeira ou metdlicas,
sem deformagdes ou defeitos que possam influir no acabamento das
pecas;

3.10)Agua: Deve-se empregar sempre agua limpa e isenta de
elementos prejudiciais a hidratacdo do cimento;

3.11)Tubos de PVC rigido, esgoto sanitario, D=75mm para a
manufatura de barbacés;

3.12)Tela milimétrica de nylon, tipo mosquiteiro, para a manufatura
de barbacés;

3.13)Geotéxtil ndo tecido com gramatura de 200g/m2, resisténcia a
tracdo minima (NBR 12.824) de 14kN/m e alongamento na ruptura
méaximo de 40%, permeabilidade minima de (AFNOR G 38016) 4x10-
lcml/s, tipo BIDIM OP-20 da BBA NONWOVENS, para a manufatura
de barbaciés;

3.14)Calda de cimento para injecdo, de acordo com NBR-7681
(1982).

4)EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E FERAMENTAS

Para executar tirantes injetados, e coloca-los em operacdo, sdo
necessarios 0s seguintes equipamentos e acessdrios, agrupados por
atividade:

4.1)Montagem

a) Ferramenta de corte: normalmente utilizam-se discos de corte
elétricos ou serras manuais , utilizados para o elemento de
tracdo e tubo de injecdo, visando disp6-los na dimensdo do
projeto;

b) Bancada: com extensdao coberta superior, em pelo menos 1.0
m, ao comprimento do maior tirante, no caso de fios e
cordoalhas ou da maior peca no caso de barras;
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c) Furadeira manual elétrica: para brocas até diametro de 10 mm,
utilizadas para execucdo das perfuragdes no tubo.

4.2)Perfuracéo

Perfuratriz: equipamento para execucdo da perfuracdo no terreno,
podendo ser mecanica ou manual, compativel com o diametro e
comprimento da perfuracédo e tipo de solo ou rocha;
a) Bomba d’agua ou de lama: aplicidvel nos casos em que o fluido
de perfuracdo é liquido, agua ou lama;
b) Compressor: equipamento aplicavel nos casos em que o fluido
de perfuracédo for ar;
c) Hastes e revestimentos, cabecas de perfuracdo e ferramentas
de corte: todos compativeis com o material a ser perfurado;
d) Transferidor de péndulo e esquadros de madeira.

4.3)Injecéo

a) Bomba injetora: possuindo vazdo e pressdo de trabalho
compativeis co a necessidade da obra;

b) Mangueiras de alta pressdo: componentes rigidos ou flexiveis,
com capacidade minima de trabalho 50% superior a pressao de
abertura maxima prevista;

c) Misturador: equipamento com capacidade de bater calda em
alta turbuléncia, provido de um motor co rotacdo superior a
1.750 rpm;

d) Agitador: equipamento composto pr cacamba com capacidade
de manter a calda em suspensdo com rotacdo minima de 50
rpm;

e) Hastes de injecdo: componentes metalicos, retilineos, com
roscas emendadas por luvas estanques;

f) Obturador duplo para tirantes dotados da valvula manchete
para injecdo individual,

g) Comando de injecdo;

h) Véalvula tipo manchete ou comum;

i) Tubo para lavagem do tubo de injecao.

4.4)Protensao

a) Mandmetros, bomba e macaco hidraulicos, podendo ser
elétricos ou manuais, com capacidade de trabalho de, no
minimo, 1,25 vezes a carga maxima de ensaio, possuindo
resolucdo minima 10 kN, devidamente aferidos;

CADERNO DE ENCARGOS 32



CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | coviin Pécing 33

RECONSTRUCAO VIARIA, SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL, CONSTRUCAO DE

ELABORADO:

VIADUTO E CANAL DE DRENAGEM URBANA- CHACARA FLORA - PETROPOLIS - RJ

LOCAL: RUA PAULINO GUIMARAES, CHACARA FLORA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: | REVISAO: | DATA: 08/2022

b) Régua ou extensdmetros: instrumentos para medida de

deformacdes, com resolucdo de milimetro.

5)CONTROLE DA EXECUCAO

5.1)O controle da execucdo das ancoragens devera conter o0s

segu

intes itens:

Boletim de perfuracdo e injecdo individual para cada tirante;
Boletim de ensaios de recebimento, fluéncia e béasico;
Certificado de afericdo do conjunto macaco-bomba-mandmetro.

6)EXECUCAO

6.1)Movimento de Terra

As escavacdes serdo executadas manualmente;

O material considerado reaproveitavel serd estocado, para
servir no reaterro, e 0 excedente ou imprestavel sera removido
logo apds a escavacdo para o local de bota fora previamente
aprovado pela Fiscalizacéo;

O aterro e reaterro deverdo ser executados com material de boa
qualidade em camadas e espessura maxima de 20cm,
compactadas;

A contencdo devera obedecer as dimensdes definidas no Projeto
Executivo, previamente aprovado pela P.M.P;

O concreto devera ser produzido em betoneira com capacidade
minima correspondente a um tra¢co com consumo minimo de um
saco de cimento dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressdo de 20MPa, sendo adensado mecanicamente, usando -
se para isso vibradores de imersao;

O transporte devera ser efetuado com equipamentos e métodos
que impecam a segregacdo. Poderdo ser usados carrinhos de
0,20m3 com pneumaticos. O intervalo maximo de tempo
permitido entre o término do amassamento e seu langcamento
ndo deverd exceder uma hora;

As armaduras deverdo estar isentas de qualquer material nocivo,
antes e depois de colocadas nas formas. Deverdo ser colocadas
como indicada no projeto executivo e durante a operacdo de
concretagem, mantidas na posi¢cdo correta;

A qualidade do aco a empregar serd especificada no projeto
executivo e deverd atender as prescri¢c6es das normas da ABNT.
O corte e dobramento das barras devem ser executados a frio,
de acordo com os detalhes e as prescrigfes da ABNT;
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As barras de ago ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais,
tais como: Fissuras, esfoliag6es, bolhas, oxidagdo excessiva e
corrosiva.

6.2)Equipamentos, acessdrios e ferramentas

As perfuracdes deverdo ser executadas com perfuratriz rotativa
com circulacdo de &4gua. Devem ser tomadas providéncias para
que a agua empregada na perfuracdo ndo provoque erosdo no
talude;

Deverdo ser utilizados macacos hidraulicos adequados as cargas
de ensaio e incorporagdo quando da protensdo e bombas de alta
pressdo para injecdo de calda de cimento.

6.3)Concreto dos painéis

Os painéis deverdao ser locados com gabaritos de madeira,
posicionado, alinhados e nivelados com utilizacdo de aparelho
topografico;

Somente serd permitido o adensamento mecanico por vibracdo,
cuidadosamente, para envolver completamente a armadura e
atingir todos o0s recantos das formas, sem danificar ou
desalinhar os tirantes. E recomendavel em pecas delgadas ou
com armadura muito compacta a utilizar vibradores com agulhas
de pequeno diametro e vibradores de placa.

6.4)PerfuracBes e Tirantes

Os tirantes deverdo ter as caracteristicas de tirantes
permanentes conforme a NBR 5629;

As perfuracdes deverdo ser executadas com perfuratriz
rotativa com circulacdo de 4&gua. Devem ser tomadas
providéncias para que a agua empregada na perfuracdo nao
provoque erosdo no talude;

O diametro das perfuracbes devera ser no minimo de 75mm,
tanto em solo quanto em rocha, a fim de possibilitar a perfeita
introducdo dos tirantes e a injecdo de calda de cimento,
garantindo recobrimento minimo de 2,0cm;

No trecho livre a barra deverd receber sistema de protecdo
classe 2, ou seja, duas demdos de pintura epoOxi, graxa
anticorrosiva e ser envolto por tubo plastico. As paredes do
furo, neste trecho, deverdo ser revestidas com tubo plastico
no diametro do furo. O espaco entre os dois tubos devera ser
preenchido com calda de cimento, a/c = 0,50;
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No trecho ancorado a barra devera receber sistema de
protecdo classe 2, ou seja, duas demdos de pintura epéxi. O
espaco entre o solo e deverd ser preenchido com cada de
cimento, a/c =0,50;

Deve ser fornecidos boletim de perfuragcdo com registro do
tipo de equipamento e sistema de perfuracdo, identificagéo,
didmetro e inclinagdo do furo, didmetro e comprimento do
revestimento (quando usado).

6.5)Instalacdo dos tirantes e injecdo de calda

Os tirantes de barra, equipados com espacadores plasticos,
deverdo ser inseridos no furo com todos os cuidados de forma
a evitar desmoronamento da parede do furo. Em solos em que
ndo se verifique estabilidade das paredes do furo devera ser
instalado revestimento metalico que sO0 sera retirado apods a
completa injecdo de calda no furo.

A instalacdo do tirante e injecdo de calda no furo devera ser
programada e realizada de modo que o furo ndo permaneca
demasiado tempo aberto, sujeito a possiveis desmoronamentos
de suas paredes;

A injecdo de calda de cimento devera ser executada do fundo
para a boca do furo;

N&o serdo permitidos aditivos que contenham halogenetos ou
reatores ao material de calda, que deteriorem ou ataguem o
aco;

O fator agua/cimento ndo devera ser superior a 0,50 em massa;
A calda de cimento devera atender as especificacfes da NBR-
7681.

6.6)Fluidez, NBR 7682:

Frequéncia e local da amostragem: Em cada tirante na boca do
furo;

Limites admitidos: Imediatamente antes da injecdo: Maximo de
18 segundos.

6.7)Vida atil, NBR 7685:

Frequéncia e local da mostragem: Uma vez para mesma
composi¢cdo e condicdo de mistura, no recipiente da
estocagem;
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Limites admitidos: Indice de Fluidez maior que 18 segundos,
durante o periodo de 30 minutos, ap6s a conclusdao da mistura.

6.8)Exsudacdo, NBR 7683:

e Frequéncia e local da mostragem: Uma vez no inicio do primeiro
dia de trabalho, repetindo no méaximo a cada 100 sacos de
cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a cada duas
semanas; e a cada vez que mudar a composi¢do e/ou condigodes
de mistura e/ou materiais;

e Limites admitidos: 3 horas apd6s a mistura, a agua exsudada
méaxima de 2% do volume inicial da calda.

6.9)Expansdo: NBR 7683

Frequéncia e local da amostragem: Uma vez no inicio do
primeiro dia de trabalho, repetindo no méaximo a cada 100
sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a
cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composicdo e/ou
condi¢cbes de mistura e/ou materiais;

Limites admitidos: Quando forem empregados aditivos
expansores, 3 horas ap0s a mistura, expansdo total livre
maxima 7% do volume inicial da calda. A calda deve ser
injetada em um tempo tal que no minimo 70% da expansédo
total livre ocorra dentro do furo.

6.10)Resisténcia a compressdao, NBR 7684/82:

Frequéncia e local da amostragem: Uma vez no inicio do
primeiro dia de trabalho, repetindo no maximo a cada 100
sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a
cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composicdo e/ou
condicbes de mistura e/ou materiais;

Limites admitidos: fck ( 25 MPa;

A injecdo devera ser realizada com bombas elétricas ou a
diesel, do tipo pistdo ou parafuso, ndo sera permitido o uso
de ar comprimido. A pressdo deve variar de 1,5 MPa a 2,0
MPa, podendo ser necessarias pressdes maiores em tirantes
verticais ou com grande desnivel. A velocidade de injecdo do
tirante deve variar de 6m/s a 12m/s, controlada por um
dispositivo de regulagem de vazdo. As bombas devem possuir
mandmetros aferidos, com precisdo de 0,1MPa e permitir que
as pressdes altas sejam obtidas progressivamente e mantidas
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no fim da injecdo. A injecdo deverd obedecer a ordem definida
para os furos de acordo as sequéncias operacionais;

N&do serd permitida a entrada de dleo, ar, &gua ou quaisquer
outras substancias durante a injecdo;

As extremidades dos tirantes sé poderdo ser cortadas ap6és o
enchimento integral do furo;

Para cada tirante injetado devem ser efetuados o0s seguintes
registros durante a injecgéo:

Data e hora de inicio e término da injecéo;

Composicdo dos materiais e da calda;

Temperatura dos materiais e da calda;

Pressdes manométricas da bomba durante a injecéo;

Volume injetado, a ser comparado com o volume teoOrico de
vazios entre o tirante e o revestimento (trecho livre) e entre o
tirante e as paredes do furo (trecho ancorado);

indices de fluidez na entrada e na saida da boca do furo;
Caracteristicas dos equipamentos;

Registro de quaisquer anomalias.

O controle da calda de cimento devera ser realizado antes da
injecdo, inclusive no que ser refere a resisténcia a
compressao.

6.11)Protenséo

A protensdo sO deverd ser iniciada com o Plano de Protenséo,
integrante do Projeto Executivo, onde deve constar:

Ordem de protensdo dos tirantes de barra;

Resisténcia minima do concreto, necessaria para atender
esforcos, na fase de protensdo;

Valor minimo recomendavel para o modulo de elasticidade do
concreto, se a protensdo for efetuada em concreto de pouca
idade;

Caracteristicas do tirante de barra, a 4rea da secdo transversal
e 0 modulo de elasticidade;

Alongamentos previstos para as extremidades de cada tirante
de barra;

Tensbes de protensdo para cada tirante de barra;

Quadro de cargas de ensaio, trabalho e incorporacdo para
protensdo dos tirantes de barra;

Grafico de tensdo-alongamento;

Deverdo ser executados ensaios de recebimento em todos o0s
tirantes da base ancorada;
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A aceitacdo da protensdo dos critérios definidos no ensaio de
recebimento descritos na NBR 5629;

Deverda ser entregue a Fiscalizacdo Relatdrio de protensdo de
todos os tirante.

6.12)Drenagem

Deverdo ser instalados drenos (barbacds) confeccionados com
tubos pléstico, D=75mm, envoltos em uma extremidade por
tela milimétrica de nylon nos trechos em corte. Nos trechos
em aterro devera ser incorporada uma bolsa feita de geotéxtil
ndo tecido preenchida com mistura de britas 1 e 2. O
espacamento entre vertical e horizontal dos drenos devera
atender ao assinalado no Projeto Executivo;

Devera ser executada camada vertical drenante com areia
lavada com 20cm de espessura na parte posterior do painel da
cortina.

Deverdo ser instalados drenos (barbacds) na camada
horizontal drenante conforme detalhamento do Projeto
executivo.

7)PROCEDIMENTOS PARA VERIFICACAO E AVALIACAO
DOS SERVICOS

7.1)Verificacdo dos servicos de locacdo e montagem

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Locacdo: confirmar, no campo, a materializacdo da locacao;
Interferéncias: exigir contratante, e dispor das informacdes e
documentos;

Comprimentos: comprovar conformidade com o projeto;
Protecdo: Comparar com as classes de protecdo da NBR-5629
e seus componentes; ndo ferir a protecdo anticorrosiva;
Oxidacdo: constatar retirada de todos os pontos de oxidacdo,
residuos organicos (graxas ou Oleos lubrificantes);

Pintura anticorrosiva: comparar com as especificacdes do
projeto; garantir que a 12 demdo seja aplicada no mesmo dia
da retirada dos Oxidos; garantir a aplicacdo de cada demado
ap6s tempo de cura especificado; confirmar se os pontos de
apoio dos fios, na bancada, forma protegidos contra corrosédo;
Cobrimentos: existéncia de espacadores;

Véalvulas manchete ou comum: impossibilidade de
deslocamento longitudinal;

7.2)Verificacdo dos servigcos de perfuracéo
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a)
b)

Estabilidade de perfuragcdo; garantir que o furo permanega
aberto até que ocorra a injecdo do aglutinante;
Boletim: preenchimento correto.

7.3)Verificacdo dos servicos de injecéo

a)

b)

Instalacdo: constatar que o comprimento de perfuracdo atenda,
no minimo, ao indicado no projeto; confirmar os comprimentos
livres e ancorados e do bulbo; confirmar auséncia de falhas na
protecdo anticorrosiva, particularmente nos locais de emendas;
Boletim: preenchimento correto.

7.4)Verificacdo dos servicos de protecédo

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Escolha do ensaio: verificar o projeto e a NBR-5629;
Montagem do conjunto: verificar os dispositivos de fixacdo da
cabeca ; verificar se os mesmos estdo de acordo com a
inclinacdo do tirante.

Aparelhagem: certificar-se da aferi¢cdo do conjunto;

Seguranca: proteger e manter livre de pessoas 0 espago atrés
da cabeca de ancoragem;

Indicacdo das cargas: conforme constam do projeto e de
acordo com NBR-5629;

Prazo: executar os ensaios ap0s a cura do cimento;

Boletim: preenchimento correto;

Protecdo da cabeca de ancoragem: realizar antes da entrega da
obra , cuidando dos seguintes aspectos: injecdo da cabeca,
limpeza das partes metalicas e execucdo de capa de argamassa
com recobrimento minimo de 5 cm.

7.5)Avaliacdo dos servi¢cos por ensaios

a)
b)

c)

d)

Ensaios: seguir seqiéncia constante da NBR-5629;

Afericdo: constatar a existéncia do certificado de afericdo do
conjunto macaco-bomba-manémetro, com idade inferior a doze
meses;

Ensaio de qualificacdo: verificar a capacidade de carga do
tirante e seus deslocamentos sob carga, calcular seu
comprimento livre e avaliar o atrito ao longo deste
comprimento livre, a partir dos deslocamentos observados;
Ensaio de recebimento: executar ensaio do tipo A em pelo
menos 10% dos tirantes permanentes e do tipo B nos demais;
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executar ensaio do tipo C em pelo menos 105 dos tirantes

provisorios e do tipo D nos demais;

e) Ensaio de fluéncia: executar, obrigatoriamente, em 1% dos
tirantes por obra, por tipo de terreno e por tipo de tirante,
com um minimo de dois ensaios por obra.
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1) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

5.1) EPI’s: utilizacdo e descricdo.

ITEM DESCRICAO E UTILIZACAO

Botas Os trabalhadores devem calgcar botas de borracha de
cano médio ou longo. Ndo é permitida a utilizacdo de
gualguer outro tipo de calgado, tais como: ténis,
alpargatas, sapatos comuns, sandalias, etc.

Capacete E imprescindivel o uso de capacete de seguranca para
protecdo da cabeca contra eventuais choques.
Luvas Luvas de PVC devem ser utilizadas para evitar contato

das m3os e parte do braco com agua, calda e/ou dbleo;
Luvas de raspa para protecdo dos trabalhadores na
remocdao e movimentacao de materiais com arestas
cortantes, como, por exemplo: a armadura da estaca.
Protetor E necessdria a utilizacdo de protetor auricular, no
auricular caso de motores a explosdo, para evitar perda de
audicdo, em funcdo da exposicdo aos ruidos dos
equipamentos.

Oculos Os trabalhadores que estiverem préximos ao
protetor e | misturador ou a bomba de injecdo de argamassa
mascara devem wutilizar 6culos e mascara descartavel, para

descartavel |protecdo contra pd de cimento e respingos de
argamassa.

2) PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E VERIFICACOES
6.1) Fluxo de operacgdes:

O fluxograma abaixo descreve os estagios a serem seguidos,
conforme as situacdes de solo ou solo e rocha, bem como as
alternativas dos varios procedimentos para a execugdao dos
servigcos, desde aqueles ditos iniciais até a estaca pronta, passando
pelas fases de coloca¢do da armadura, injecdao e retirada do tubo
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de revestimento;
PROCEDIMENTOS
INICIAIS
\ 4
PERURACAO
A 4 A\ 4 Y
PERFURACAO C/ PERFURACAO C/ PERFURACAO C/
REVESTIMENTO REVESTIMENTO REVESTIMENO NO
INTEGRAL INTEGRAL ATE TRECHO EM SOLO
TERRENO DURO
I
v v v
PRE-FURO OU LIMPEZA PERFURACAO PERF. ROTO-
COM TRICONE ROTATIVA PERCUSSIVA (INTERNA
AO REVESTIMENTO)
7 —
A\ 4
CONTINUIDADE DE RECORTE ROTATIVO P/ REDUCAO
REVESTIMENTO ATE AUMENTO DO DIAMETRO
COTA INFERIOR DIAMETRO N o

A 4

A 4

OBSERVAGOES FINAIS:

COLOCACAO DA
ARMADURA

A 4

INJECAO

A 4

RETIRADA DO
TUBO DE
REVESTIMENTO

ESTACA PRONTA

- Os servigos diurnos serdao executados no periodo das 07:00hs. as

17:00hs.
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- Os servigos noturnos, serdao executados no periodo das 22:00hs.
As 05:00hs.

- N3ao serd aceito fornecimento de C.B.U.Q. cuja usina esteja
localizada em raio superior a 20Km do centro da cidade de
Petrdépolis, visto que o tempo necessario para percorrer distancias
superiores a esta, acrescido do tempo de espera para aplicacgao,
conduzem ao resfriamento da massa asfdltica, alcang¢ando-se
temperaturas abaixo de 105°C, o que compromete a qualidade da
mesma.

- A Contratada deverdas atender a programacgdo de servigos
estabelecida pela PMP, principalmente no que se refere ao
horario de chegada dos caminhdoes de C.B.U.Q. e inicio dos
servicos de execuc¢do do revestimento asfaltico.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO
LOCAL.

X11) ESPECIFICACOES EXECUTIVAS PARA CONTENGCAO EM CONCRETO
cicLoérico

1) O concreto cicléopico ¢é constituido por concreto simples
preparado a parte, nas resisténcias estabelecidas pelo calculo
estrutural e cuja massa, por ocasidao do langcamento nas férmas,
sera progressivamente incorporada a quantidade de pedras-de-
méo, previamente fixada.

2) A pedra-de-mdo ou pedra marroada é a pedra bruta, obtida por
meio do marrdo, com dimensGes que permitam seu transporte e
manuseio, de acordo com a NBR 7225,

3) A percentagem do agregado miudo, sobre o volume total do
agregado do concreto, serd fixada de acordo com a consisténcia,
entre 30 e 40%.

4) A percentagem de pedras-de-mdo, sobre o volume total do
agregado, a incorporar a massa de concreto, ja preparado, seréa
30%, no maximo.

5) As pedras-de-médo ndo poderdo ter diametro, arestas ou diagonal
superiores a 35cm.
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6) Haverd maior cuidado em verificar-se que as pedras-de-mdo
figuem perfeitamente imersas e envolvidas pela massa de
concreto, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si ou
contra as férmas (prever um recobrimento minimo de 5cm), e,
ainda que a massa de concreto ciclépico se mantenha
integralmente plastica, mesmo depois do langamento das pedras-
de-méo.

7) Sera adotado o concreto ciclopico composto por concreto simples
com fck,3>16,0MPa, mais pedras-de-mao e fator 4&gua/cimento
compativel a consisténcia e a resisténcia desejada.

XI111) ESPECIFICACOES EXECUTIVAS PARA CONTENCAO EM GABIOES

| - MATERIAIS

1. Os gabibes deverdo ser constituidos por malha hexagonal a dupla tor¢éo e em fio de
aco doce galvanizado, segundo as normas da ABNT-NBR-8964, malha do tipo 8x10
com didmetro do fio de 2,40 mm e diametro do arame de 2,70 mm.

2. Quando em contato com a agua o0s gabides deverdo ter fios com revestimento
plastificado feito por extrusdo com PVC especial de elevada resisténcia a corrosao.

3. As pedras-de-mao deverdo ser oriundas de rocha s&, isentas de fragdes menores e de
material fino.

4. Deverad se utilizar geotéxtil ndo tecido de poliester com densidade superior a
200g/m?.

Il — EXECUCAO:

1. Em leitos de rio deverd ser previsto o lancamento de lastro de gabides do tipo saco
(plastificados com PVC ) de forma a garantir suporte para os demais componentes do muro.

2. A locacdo dos gabides devera empregar linha e borracha de nivel a partir de pontos de alinhamento
e nivelamento fornecidos por locagdo com instrumentos topograficos.

3. Deverd ser empregado gabarito de madeira visando garantir o alinhamento e inclina¢do contra o
terreno conforme o projeto executivo.

4. As caixas deverdo ser costuradas entre si, ao longo das arestas, com arame de & 2,7 mm.

5. As pedras-de-mao deverdo ser dispostas em camadas de maneira a reduzir ao maximo os vazios.
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6. As faces de cada caixa deverdo se reforcadas com tirantes, feitos com 0 mesmo
arame utilizado na costura das caixas, de forma a garantir rigidez e restringir
deformacdes da caixa.

7. A parte posterior do muro devera ser revestida com filtro de geotéxtil ndo tecido de
poliester conforme especificacGes do projeto executivo.

8. O reaterro atrds do muro devera ser executado com material de boa qualidade em
camadas de no médximo 20 cm, utilizando-se, preferencialmente compactadores
mecanicos, de forma a conferir um grau de compactagéo de 95% PN.

XIV)DRENAGEM
1) LOCACAO DA OBRA

1.1) Deverd se executado levantamento topogréafico, tendo em vista
além das exatas loca¢bes das obras, detectar a exata posi¢cdo de
pontos baixo onde vdo ser instalados pontos de captacdo de aguas
pluviais, sejam estes bocas de lobo, bocas de ledo, caixas de ralo
com grelhas, muretas de captac¢do de talvegues, etc.

1.2) A CONTRATADA deverd estaquear a linha de passagem do
coletor de 20 em 20m e desenhado perfil longitudinal da tubulagdo
indicando-se as interferéncias encontradas.

1.3) Ao longo da diretriz do coletor, deverdao ser deixadas
referéncias de nivel (R.N.) auxiliares de 200 em 200m, em locais de
facil visibilidade e de dificil danificagdo. Esses R.N.s estardo
referenciados ao R.N. utilizado em projeto.

1.4) Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.N.s auxiliares
serdao feitos pelo sistema geométrico, sendo admissivel um erro
maximo de 5mm por quilémetro.

1.5) Ao término da obra, serdo entregues os desenhos “como
construido” (“as built”), desenhos estes elaborados paralelamente
a execucdo da obra. Nestes desenhos, além do sistema pluvial,
deverao constar as localizagbes de outros servigos publicas
subterraneos encontradas durante a abertura das valas.

2) ABERTURA DA VALA

CADERNO DE ENCARGOS 45




CADERNO DE ENCARGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | coviin Pécing 46

RECONSTRUCAO VIARIA, SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL, CONSTRUCAO DE

ELABORADO: VIADUTO E CANAL DE DRENAGEM URBANA- CHACARA FLORA - PETROPOLIS - RJ

LOCAL: RUA PAULINO GUIMARAES, CHACARA FLORA, PETROPOLIS - RJ

ELABORADO: REVISAO: | DATA: 08/2022

2.1) A abertura da vala serda feita de maneira que assegure a
regularidade do seu fundo, compativel com o greide da tubulacdo
projetada e a manutencdo da espessura prevista para o berco da
tubulacdo.

2.12) A largura de escavacdo serd aquela necessdaria para a
colocacdo do tubo, com a vala devidamente escorada.

2.2) A largura da vala serd igual ao diametro do tubo, acrescida de
0,60m para didmetro até 0,40m e de 0,80m para didmetros
superiores a 0,40m. Esses valores serdo seguidos para valas de
profundidade até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada
metro ou fracdo se acrescenta mais 0,10m na profundidade da vala.

2.3) Durante a abertura da vala, deverdo ser feitas todas as
protecdes a outros servicos publicos enterrados e protecdo a
edificacbes que possam ser danificadas ou prejudicadas pela
abertura das valas, ou pelo rebaixamento do lengol fredtico.

3) ESCORAMENTO DA VALA

3.1) O escoramento da vala atenderda as peculiaridades de
escavacgdo, seja quanto a largura, profundidade, localizagao do
lengol freatico e geologia da regiao.

3.2) O escoramento poderda ser descontinuo ou continuo, ou
especial. O escoramento deverd ser retirado cuidadosamente, a
medida que a vala for sendo reaterrada e compactada.

4) ESGOTAMENTO DA VALA

4.1) Quando a escavacao atingir o lencol fredtico, a vala devera ser
drenada por bombas para aguas residuarias, ponteiras drenantes ou
outros processos apresentados pelo construtor e aprovados pela
FISCALIZACAO.

4.2) O esgotamento da vala deverd impedir que a 4gua dentro da
vala corra pelos tubos a pouco assentados, desagregando a

argamassa recém colocada nas juntas.

4.3) O destino das aguas esgotadas devera ser tal que ndo alague
as imediagdes da obra.

5) BERGCO DOS TUBOS
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5.1) Deverd ser executado com brita corrida (brita graduada), bica
corrida, areia ou pd-de-pedra ou ainda concreto magro ou concreto
armado sobre estacas.

5.2) Quando for usado lastro de pedra, este serd de pedras 4 ou 5
bem compactadas e com largura igual a largura da tubulacdo mais
0,40m e espessura de 10cm (apds compactacdo).

5.3) Quando usar concreto magro sobre o lastro de pedras, este
terd teor de cimento de no minimo 150kg/m?.

5.4) Em qualquer caso o lastro de pedra deverd ser apiloado até
boa arrumacdo de pedras e preenchido os vazios com pd-de-pedra
ou areia fina.

6) FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

6.1) Os tubos serdao de ponta e bolsa, junta rigida (argamassa de
cimento e areia).

6.2) Os tubos de concreto simples atenderdo a NBR-9763 e os tubos
de concreto armado a NBR-9794. As classes a usar serao definidas
em cada trecho no projeto. A par das exigéncias das normas,
seguir-se-ao os seguintes critérios de recebimento dos tubos:

® Fratura tendo largura maior que 2,5mm, com O
comprimento continuo, transversal ou longitudinal, numa
extensdao de 0,30m ou mais, constituird motivo de rejeicado;

® Fratura deixando ver duas linhas vidaveis de recepcado,
mesmo ndao tendo a largura de 2,5mm ou mais, que se
estenda transversal ou longitudinalmente por mais de
0,30m, constituird motivo de rejeicao.

® Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se
fosse um fio capilar visivel, interna e externamente na
superficie do tubo, constituira motivo de rejeigado;

® Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituira
motivo de rejeicao;

® Qualquer superficie do tubo que apresente “ninho de
abelha” serd motivo para rejeicdo, pois as superficies
internas ou externas deverdao ser suficientemente lisas.
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® Qualquer vestigio de que a superficie do tubo tenha sido
retrabalhada apés a sua fabricacdo constituird motivo de
rejeicao.

® Variagao na medida do diametro interno, fora da
especificacdo da ABNT, serd motivo de rejeicdo.

® Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta,
constituird motivo de rejeicdo;

® Qualquer obligliidade do corpo do tubo em relacdo a bolsa
constituird motivo de rejeicdo;

® Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo
leve, devera emitir som claro, caso contrdrio constituira
motivo de rejeicado;

® Dever-se-a, para fins de ensaios tecnoldgicos, obedecer as
normas de tubos para esgotos sanitarios e de tubos para
aguas pluviais da ABNT. A CONTRATADA devera fornecer,
sem Onus para a P.M.P, as amostras de tubos para os
ensaios.

® A auséncia de indicagdao da data de fabricagcdo, marca e
gualidade do tubo constituird motivo de rejeicdo.

6.3) Os tubos de cerdamica vidrada deverdo obedecer as normas da
ABNT (NBR-5645; NBR-6582; NBR-7529 e NBR-7689). Os tubos serdo
obrigatoriamente vidrados internamente. N3o serdo aceitos tubos
com fendas, falhas, queimas, borras, saliéncias ou curvatura.
Quando percutidos com martelo, deverao soar indicando sua
perfeita integridade, homogeneidade e cozimento satisfatério.

6.4) Em qualquer situagdao os tubos de concreto ou de ceramica
vidrada dever-se-3ao tomar os seguintes cuidados para os seus
assentamentos:

e O assentamento da tubula¢do serd feito sempre de jusante
para montante e com a bolsa colocada a montante do tubo;

® Durante a obra serdo executados ensaios de qualidade dos
tubos por maquina de fumaca, constando da queima de
madeira verde e inje¢dao, por fole, da fumaga na tubulagado
para detectar trincas e falhas de vedac¢dao das juntas;

® As juntas dos tubos serdo rigidas, usando-se para isso
argamassa traco 1:3 (cimento:areia). Esse tipo de junta
sera usado em locais secos, devendo a argamassa ser
respaldada externamente com uma inclinacdao de 45° sobre
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a superficie do tubo. No caso em que na vala haja entrada
de agua, as juntas de cimento e areia, apds perfeitamente
acabadas, serdo obrigatoriamente protegidas por um
capeamento de argamassa de argila ou argamassa pobre de
cimento e areia, ou ainda cimento e tabatinga (1:1 em
volume).

7) POGCOS DE VISITA E CAIXAS DE LIGAGAO

7.1) As paredes serdo de alvenaria de blocos de concreto
15x20x40cm ou 20x20x40cm, assentes com argamassa traco 1:3
(cimento:areia), revestidos internamente com a mesma argamassa
na espessura de 2cm.

7.2) Serdo empregados blocos de concreto simples para alvenaria
sem func¢do estrutural de acordo com a NBR-7173.

7.3) Os blocos serdo grouteados com concreto traco 1:2:3
(cimento:areia:brita 1).

7.4) A laje de fundo e a tampa deverdo ser de concreto armado
conforme detalhe tipico a ser previsto no Projeto Executivo.

7.5) A laje de fundo deverd ser assente sobre camada com 5cm de
brita, brita corrida ou concreta magro, devidamente regularizada.

7.6) As “chaminés” do Pog¢o de Visita serdo circulares com 70cm de
didmetro interno, em concreto armado (anéis).

8) REATERRO DA VALA

8.1) Instalada a tubulagdo e efetuado o “teste da fumac¢a”, dar-se-4a
inicio ao reaterro em camadas de no mdximo 30cm de espessura,
compactadas a 95% do Proctor Normal.

8.2) Obrigatoriamente deverd se utilizar compactadores mecanicos
de impacto para solos finos (argilas e siltes) e de placa vibratdria
para solos granulares (areias e pedregulhos e suas misturas).

8.3) Até 30cm da geratriz superior do tubo, o material empregado
deverd evitar pedras, terra vegetal, dando-se preferéncia a solos
argilosos.
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8.4) Toda a camada de solo para aterro que por motivo de
encharcamento tiver umidade excessiva deverd ser escarificada de
maneira a reduzir sua umidade, até alcancar a tolerdancia de
umidade prevista, evitando-se, assim “borrachudos”.

8.5) Deverd ser deixado desnivel adequado para a execuc¢do da
repavimentacdo, ou seja, camada de base e revestimento.

9) REPAVIMENTAGAO

9.1)Concluido o reaterro sera executado o} pavimento
reconstituindo o original ou executando o novo projetado.

10) MEIO-FIOS COM SARIJETA

10.1) Os meio-fios com sarjeta serdo moldados “in situ” ou pré-
moldados com a sarjeta moldada “in situ”, de concreto simples, fck
> 15MPa ou pré-moldados em concreto simples, fck > 15MPa do
Projeto Executivo.

10.2) Os meio-fios em concreto simples pré-moldados terdo
dimensdes minimas de 10x30x100cm.

10.3) Nas situacdes em que a jusante do bordo de logradouros,
servidbes ou escadarias existir talude ingreme, os meio-fios
deverdo ser executados em concreto armado sobre estacas a trado,
com dimensdes adequadas a garantir a estabilidade do conjunto.

10.4) Devera ser executado reaterro atras do meio-fios, mesmo nas
situa¢des onde ndo seja prevista a pavimentagdao dos passeios.
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