



Prefeitura Municipal de Petrópolis

Projeto ASSESSORIA TÉCNICA (LOTES 1 E 2) E AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS (LOTE 3) PARA AS INTERVENÇÕES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0609384-49, EM RESPOSTA ÀS CHUVAS DE 15/02/2022 E 20/03/2022 – PETRÓPOLIS/RJ

Locais

Desonerado **i0 11/2022**

Item	Código	Categoria / Descrição do item	Unidade	Quantidade	Preço Proposto	Valor Proposto
01-SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO						
0001	01.016.0007-A	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA, VEGETAÇÃO Densa E EDIFICAÇÃO Densa	HA	1,00	12.046,61	12.046,61
0002	01.050.2000-6	PROJETO DE GEOTECNIA (GABIÃO, CORTINA ATIRANTADA, SOLO GRAMPEADO, BARREIRA DINÂMICA, BARREIRA INELÁSTICA, ESTRUTURAS DE AÇO, DRENAGEM) EM AUTOCAD	M²	500,00	87,56	43.780,00
0003	01.050.0300-6	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS EM AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, INFORMAÇÕES CONTRATUAIS, CADERNOS DE ENCARGOS, (COM TEXTO EM WORD) PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (SINAPI E EMOP), MEMÓRIAS DE CÁLCULO, CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO, (REALIZADOS EM EXCEL), CONFORME RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O RELATÓRIO DEVERÁ SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E CÓPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE CÓPIA DIGITALIZADA . O ITEM DEVERÁ SER MEDIDO PELO NÚMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPÕE O RELATÓRIO	UN	4,00	1.243,41	4.973,64
Total categoria 01						60.800,25
05-SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
0004	20018	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO INSUMO EMOP PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	720,00	147,64	106.300,80
0005	20016	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO INSUMO EMOP COORDENADOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE	H	360,00	242,55	87.318,00
0006	20074	MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO, INCLUSIVE INSUMO EMOP ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	720,00	10,55	7.596,00
Total categoria 05						201.214,80
SubTotal						262.015,05
Benefícios e despesas indiretas (B.D.I.) %					22,00	57.643,31
Total Geral						319.658,36