Prefeitura Municipal de Petrépolis
Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item [ Descri¢cdo | Unidade | Quant [ Comp Largura [ Altura Total|
1. SERVICOS GERAIS
1.1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1. CANTEIRO DE OBRAS
02.020.0002-A Placa de identificagdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, M2 8,00
constituida por lona e impressao digital, inclusive suportes de madeira.
FORNECIMENTO e COLOCACAO
PLACAS - PMP 1,00 4,00 2,00 8,00
Total: 8,00
02.002.0005-A Tapume de vedagdo ou protegdo executado com telhas trapezoidais de M2 137,00
ago galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilizagdo,
inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte
cintéticn na face externa.
Fachada lateral 1,00 4,65 2,00 9,30
Fachada lateral 1,00 4,50 2,00 9,00
Fachada lateral 1,00 35,00 2,00 70,00
Fachada frontal 1,00 2,60 2,00 5,20
Fachada frontal 1,00 5,40 2,00 10,80
Fachada frontal 1,00 8,40 2,00 16,80
Fachada frontal 1,00 1,75 2,00 3,50
Fachada frontal 1,00 6,20 2,00 12,40
Total: 137,00!
1.2. SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
1.2.1. ADMINISTRACAO
02.01.0001 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Unid 1,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 1,00
Total: 1,00
1.3. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.1. ANDAIMES
05.005.0050-A PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM m? 212,43
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
Quant. Comp. (m) Alt. (m)
Fachada Frontal teatro ( maior Fachada x altura - 1,50) 1,00 14,55 14,60 212,43
Total: 212,43
05.005.0055-A  Plataforma de protegdo a transeuntes (para-lixo), em madeira de 12, em M 27,70
pecas de 3" x 6" e 1" x 12", com 2,00m de largura, com aproveitamento
da madeira 2 vezes, inclusive a desmontagem e retirada da madeira
Quant. Comp. (m)
Fachada Frontal 1,00 14,55 14,55
Plateia 1,00 13,15 13,15
Total: 27,70
05.006.0001-B  Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas ~ M? X MES 1.016,61
fixas, considerando-se a drea da projegdo vertical do andaime e pago
pelo tempo necessario a sua utilizagdo, exclusive transporte dos
elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou
passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007
e 05.008.0008), montagem e
Aacmantanam dac andaimac luida itam NE NN NNN1Y
Quant. Comp. (m) Alt. (m) Meses
Fachada Frontal teatro ( maior Fachada x altura - 1,50) 1,00 14,55 14,60 2,00 424,86
Plateia 1,00 13,15 9,00 5,00 591,75
Total: 1.016,61
05.008.0001-A Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, m? 330,78
considerando se a area vertical recoberta
Quant. Comp. (m) Alt. (m)
Fachada Frontal teatro ( maior Fachada x altura - 1,50) 1,00 14,55 14,60 212,43
Fachada Fundos ( maior Fachada x altura - 1,50) 1,00 13,15 9,00 118,35
Total: 330,78
05.008.0008-B Movimentac3o vertical ou horizontal de plataforma ou passarela M2 123,39
Quant. Comp. (m) Larg. (m)
Fachada frontal 4,00 14,55 0,90 52,38
Plateia 6,00 13,15 0,90 71,01
Total: 123,39
2. PREDIO ANEXO
2.1, DEMOLICOES
2.1.1. DEMOLICOES MANUAIS
05.001.0031-A DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m?2 55,40
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT CONSTRUIR/DEMOLIR
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
Sala de Espera 9,08
Oficina de Montagem 52,25
DESCONTO - PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
Oficina de Montagem - RAMPA -1,00 3,55 1,59 -5,64
Circulagdo de servigo - Embaixo da Escada -1,00 0,25 1,15 -0,29
Total: 55,40
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Prefeitura Municipal de Petrépolis
Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item | Descri¢do | Unidade Quant Comp Largura | Altura | Total|
97647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 132,35
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
Comp. (m) Larg. (m) Inclina¢do
Telhado sobre a Administra¢do 10,20 2,10 1,15 24,63
Telha de amianto trecho 01 - Em frente a Sala de Musica 14,55 3,95 1,30 74,71
Telha de amianto trecho 02 - Telhado sobre a calcada 14,90 1,15 1,10 18,85
Telha meio tubo 14,90 0,95 1,00 14,16
Total: 132,35
05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m? 14,50
QUANT. PERIMETRO (M) ALT. (M)
PAREDE EXTERNA CAIXA D'AGUA 1,00 5,00 2,90 14,50
Total: 14,50
2.2 ESTRUTURAS
Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com 60,52
11.090.0535-A argamassa cimenticia pré-dosada, polimérica, bi vente, inibidor de m?
corrosdo
FACHADA LATERAL QUANT. AREA. (M?)
MARQUISE SOBRE A CALCADA 1,00 20,12 20,12
PAVIMENTO TECNICO QUANT. AREA. (M?)
LAJE DO HALL 1,00 17,95 17,95
32 PAVIMENTO QUANT. AREA. (M?)
LAJE SOBRE A CAIXA D'AGUA 1,00 21,80 21,80
GALERIA DE CARGA QUANT. AREA. (M?)
PILAR NA PAREDE DA CAIXA D'AGUA 1,00 0,65 0,65
Total: 60,52
2.3. REVESTIMENTOS
2.3.1. PISOS INTERNOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 442,36
87632 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA m?
3CM. AF 06/2014
PAVIMENTO TERREO QUANT. AREA. (V)
RAMPA ACESSO LATERAL 1,00 2,76 2,76
DML 1,00 3,72 3,72
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 30,36 30,36
ARQUIVO 1,00 2,16 2,16
COXIA 1,00 36,13 36,13
COPA 1,00 2,64 2,64
SALA DE ESPERA 1,00 9,08 9,08
OFICINA DE MONTAGEM + RAMPA 1,00 52,25 52,25
RAMPA - ACESSO PELA LATERAL 1,00 11,90 11,90
ESCADA FUNDOS - PRISMA 1,00 1,95 1,95
ESCADA DOS FUNDOS - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) 1,00 7,45 7,45
HALL ESCADA FRONTAL 1,00 5,39 5,39
ESCADA DOS FRENTE - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) 1,00 10,60 10,60
JIRAU QUANT. AREA. (M?)
ESCADA - ACESSO AO MEZANINO 1,00 3,90 3,90
MEZANINO 1,00 31,34 31,34
12 PAVIMENTO QUANT. AREA. (M?)
HALL 1,00 11,52 11,52
SALA DE DANCA 1,00 108,60 108,60
DIMER 1,00 9,44 9,44
CIRCULACAO 1,00 13,73 13,73
ACESSO SUBESTACAO 1,00 5,47 5,47
DEPOSITO 1,00 7,02 7,02
ESCADA DOS FUNDOS - 22 LANCE (12 PAV ATE PAV. TECNICO) 1,00 6,61 6,61
PAVIMENTO TECNICO QUANT. AREA. (V2)
HALL 1,00 17,95 17,95
SALA DE EQUIPAMENTOS 1,00 34,05 34,05
ESCADA DOS FUNDOS - 32 LANCE (PAV. TECNICO ATE CAIXA D’AGUA) 1,00 6,61 6,61
COBERTURA QUANT. AREA. (M?)
CIRCULACAO EM FRENTE A CAIXA D'AGUA 1,00 9,73 9,73
Total: 442,36
13.365.0010-A REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS, COM m? 33,21
ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES EM SUPERFICIE EM
0SSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA
E SAIBRO, NO TRAGO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E
CORANTE
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO QUANT. m? COMP. ALT.
ESCADA DOS FUNDOS - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) 1,00 7,45 7,45
ESPELHOS DA ESCADA 15,00 0,90 0,19 2,56
ESPELHOS DA ESCADA 9,00 1,05 0,19 1,79
12 PAVIMENTO QUANT. m? COMP. ALT.
ESCADA DOS FUNDOS - 22 LANCE (12 PAV ATE PAV. TECNICO) 1,00 6,61 6,61
ESPELHOS DA ESCADA 20,00 1,05 0,20 4,10
PAVIMENTO TECNICO QUANT. m? COMP. ALT.
ESCADA DOS FUNDOS - 32 LANCE (PAV. TECNICO ATE CAIXA D'AGUA) 1,00 6,61 6,61
ESPELHOS DA ESCADA 20,00 1,05 0,20 4,10
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Total: 33,21
104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES M2 178,77
INTERNOS. COM ESPESSURA DE 8 MM. INCLUSO MISTURA EM
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO Quant. m?
OFICINA DE MONTAGEM + RAMPA 1,00 52,25 52,25
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 30,36 30,36
COPA 1,00 2,64 2,64
SALA DE ESPERA 1,00 9,08 9,08
RAMPA 1,00 11,90 11,90
HALL DA ESCADA 1,00 5,39 5,39
ESCADA DOS FRENTE - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) 1,00 10,60 10,60
ESPELHOS DA ESCADA 7,00 1,18 0,17 1,39
ESPELHOS DA ESCADA 7,00 1,15 0,17 1,36
ESPELHOS DA ESCADA 13,00 1,18 0,17 2,59
JIRAU Quant. m?
MEZANINO 1,00 31,34 31,34
ESCADA - ACESSO AO MEZANINO 1,00 3,90 3,90
ESPELHOS DA ESCADA 14,00 1,00 0,16 2,25
12 PAVIMENTO Quant. m?
CIRCULACAO 1,00 13,73 13,73
Total: 178,77
13.395.9999-6 PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM M2 17,95
PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO/AREIA)
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
12 PAVIMENTO Quant. m?
PAV. TECNICO - HALL 1,00 17,95 17,95
Total: 17,95
101727 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 M2 108,60
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
Quant. m?
SALA DE DANCA 1,00 108,60 108,60
Total: 108,60!
13.395.0025-A FORRAGAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO, COM FILAMENTO m? 270,29
CONTINUO, CONSTRUGAO TUFTING, 5MM DE ESPESSURA, TEXTURA
BOUCLE MESCLA, MODELO AUSTIN, NA COR SAND 250, SOBRE BASE
FXISTFNTF
Quant. m?
TERREO - COXIA 1,00 36,38 36,38
RERRA TERREO - PLATEIA 1,00 225,23 225,23
RERRA TERREO - PLATEIA (SUBIDA JUNTO AO PALCO) 1,00 8,68 8,68
Total: 270,29
Contratual: 36,38
Reprogramar: 233,91
2.3.2. COMPLEMENTOS INTERNOS
101738 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 133,79
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO Quant. M
COXIA 2,00 14,85 29,70
2,00 2,45 4,90
4,00 0,50 2,00
COXIA (DESCONTO DE ESQUADRIA) -2,00 3,00 -6,00
-1,00 0,85 -0,85
-1,00 0,80 -0,80
12 PAVIMENTO Quant. M
12 PAVIMENTO - HALL 1,00 2,15 2,15
1,00 4,20 4,20
1,00 2,95 2,95
1,00 2,25 2,25
12 PAVIMENTO - HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,90 -0,90
SALA DE DANCA 1,00 6,52 6,52
SALA DE DANCA (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,90 -0,90
SALA DE DANCA 2,00 1,05 2,10
SALA DE DANCA (DESCONTO DE ESQUADRIA) -2,00 0,70 -1,40
SALA DE DANCA 1,00 2,81 2,81
1,00 5,52 5,52
1,00 6,89 6,89
1,00 8,60 8,60
1,00 4,35 4,35
1,00 8,25 8,25
PAVIMENTO TECNICO Quant. M
PAVIMENTO TECNICO - HALL 1,00 3,15 3,15
2,00 5,80 11,60
1,00 2,95 2,95
3,00 0,20 0,60
PAVIMENTO TECNICO - HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -2,00 0,90 -1,80
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Prefeitura Municipal de Petrépolis
Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item [ Descri¢cdo [ Unidade | Quant [ Comp [ Largura [ Altura Total|
-1,00 0,70 -0,70
-1,00 1,05 -1,05
SALA DE MUSICA 1,00 4,67 4,67
SALA DE MUSICA (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,90 -0,90
SALA DE MUSICA 2,00 1,05 2,10
SALA DE MUSICA (DESCONTO DE ESQUADRIA) -2,00 0,70 -1,40
SALA DE MUSICA 1,00 2,56 2,56
1,00 2,97 2,97
2,00 8,25 16,50
1,00 10,20 10,20
Total: 133,79
101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 171,25
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
PAVIMENTO TERREO Quant. M
OFICINA DE MONTAGEM + RAMPA 1,00 0,15 0,15
1,00 4,60 4,60
1,00 5,05 5,05
3,00 0,15 0,45
1,00 3,55 3,55
1,00 1,50 1,50
1,00 0,40 0,40
1,00 5,95 5,95
1,00 5,30 5,30
COPA 1,00 0,10 0,10
1,00 0,70 0,70
1,00 1,43 1,43
1,00 1,75 1,75
1,00 1,53 1,53
SALA DE ESPERA 1,00 4,95 4,95
SALA DE ESPERA (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,70 -0,70
SALA DE ESPERA 1,00 1,85 1,85
2,00 0,50 1,00
1,00 0,15 0,15
1,00 3,45 3,45
1,00 0,80 0,80
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 4,35 4,35
CIRCULACAO/HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 1,30 -1,30
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 0,89 0,89
1,00 2,97 2,97
1,00 1,65 1,65
CIRCULAGCAO/HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,90 -0,90
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 1,11 1,11
CIRCULAGCAO/HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,70 -0,70
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 4,39 4,39
1,00 1,11 1,11
CIRCULAGCAO/HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,70 -0,70
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 1,65 1,65
CIRCULAGCAO/HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,90 -0,90
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 2,97 2,97
2,00 0,10 0,20
1,00 2,37 2,37
1,00 3,30 3,30
CIRCULAGCAO/HALL (DESCONTO DE ESQUADRIA) -1,00 0,70 -0,70
CIRCULAGCAO/HALL 1,00 1,95 1,95
1,00 1,10 1,101
1,00 5,00 5,00
RAMPA 2,00 4,95 9,90
1,00 1,35 1,35
1,00 2,55 2,55
HALL DA ESCADA 1,00 4,40 4,40
1,00 1,20 1,20/
2,00 1,80 3,60
1,00 1,18 1,18
1,00 2,90 2,90
1,00 0,25 0,25
ESCADA DOS FRENTE - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) 1,00 2,90 2,90
3,00 1,80 5,40
1,00 4,15 4,15
1,00 4,35 4,35
ESCADA DOS FRENTE - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) (DESCONTO -1,00 0,80 -0,80
ESQUADRIA - PORTA REFEITORIO)
ESPELHOS DA ESCADA 7,00 0,17 2,00 2,36
ESPELHOS DA ESCADA 7,00 0,17 2,00 2,36
ESPELHOS DA ESCADA 13,00 0,17 2,00 4,38
JIRAU Quant. M
MEZANINO 1,00 5,45 5,45
1,00 3,60 3,60
1,00 11,95 11,95
4,00 0,35 1,40/
1,00 1,70 1,70
1,00 6,50 6,50
ESCADA - ACESSO AO MEZANINO 1,00 3,90 3,90
ESPELHOS DA ESCADA 14,00 0,16 1,00 2,25
12 PAVIMENTO Quant. M
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Prefeitura Municipal de Petrépolis
Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
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CIRCULACAO 1,00 2,94 2,94
1,00 5,76 5,76
CIRCULAGAO (DESCONTO ESQUADRIA) -1,00 0,90 -0,90
1,00 0,50 0,50
Total: 171,25
13.365.0020-A RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE m 49,27
ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE EM PAREDE EM 0SSO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E NATA DE
CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAGO 1:3
(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E
CORANTE
| QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO Quant. M
ESCADA DOS FUNDOS - 12 LANCE (TERREO ATE 12 PAV.) 1,00 2,35 2,35
1,00 1,45 1,45
1,00 4,20 4,20
1,00 1,82 1,82
1,00 3,15 3,15
1,00 1,25 1,25
1,00 0,43 0,43
1,00 0,20 0,20
ESPELHOS DA ESCADA 15,00 0,19 2,00 5,69
ESPELHOS DA ESCADA 9,00 0,19 2,00 3,41
12 PAVIMENTO QUANT. M
ESCADA DOS FUNDOS - 22 LANCE (12 PAV ATE PAV. TECNICO) 1,00 2,35 2,35
1,00 4,20 4,20
1,00 2,21 2,21
ESPELHOS DA ESCADA 20,00 0,20 1,00 3,90
PAVIMENTO TECNICO Quant. M
ESCADA DOS FUNDOS - 32 LANCE (PAV. TECNICO ATE CAIXA D’AGUA) 1,00 2,35 2,35
1,00 4,20 4,20
1,00 2,21 2,21
ESPELHOS DA ESCADA 20,00 0,20 1,00 3,90
Total: 49,27
88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 26,90
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014
| QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO QUANT. M
ADMINISTRACAO 1,00 2,30 2,30
DEPOSITO DE MATERIAL DE PRODUCAO 1,00 11,50 11,50
ARQUIVO 2,00 1,90 3,80
2,00 1,30 2,60
ARQUIVO - DESCONTO DE ESQUADRIA -1,00 1,00 -1,00
CIRCULACAO 1,00 7,70 7,70
Total: 26,90
84117 RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA M2 116,30
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. m?
12 PAVIMENTO - HALL 1,00 11,52 11,52
PAV. TECNICO - SALA DE MUSICA 1,00 86,83 86,83
PAV. TECNICO - HALL 1,00 17,95 17,95
Total: 116,30
13.365.0030-A Soleira de granito preto de 3 x 15cm com 2 polimentos, assente como em m 9,70
13.365.0010
| QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO QUANT. M
DML 1,00 0,70 0,70
LAVABO 1,00 0,60 0,60
ARQUIVO 1,00 1,00 1,00
ADMINISTRACAO 1,00 0,70 0,70
DEPOSITO MATERIAL DA PRODUCAO 1,00 0,70 0,70
SALA TECNICA 1,00 0,70 0,70
CIRCULACAO 1,00 0,70 0,70
ELEVADOR 1,00 0,90 0,90
12 PAVIMENTO QUANT. M
SANIT. MASC. 1,00 0,70 0,70
SANIT. FEM. 1,00 0,70 0,70
ELEVADOR 1,00 0,90 0,90
PAVIMENTO TECNICO QUANT. M
SANIT. MASC. 1,00 0,70 0,70
SANIT. FEM. 1,00 0,70 0,70
Total: 9,70
13.365.0035-A Soleira de granito preto de 3 x 25cm com 2 polimentos, assente como em m 3,30
13.365.0010
| QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
JIRAU QUANT. M
REFEITORIO 1,00 0,80 0,80
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12 PAVIMENTO QUANT. M
HALL / SALA DE DANCA 1,00 0,90 0,90
PAVIMENTO TECNICO QUANT. M
SALA DE EQUIPAMENTOS 1,00 0,70 0,70
SALA DE MUSICA 1,00 0,90 0,90
Total: 3,30
2.3.3. PAREDES INTERNAS
87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 18,46
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 0R/2014
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (m): ALT. (m):
ENTRE A SALA DE MUSICA E A COBERTURA 1,00 2,40 1,65 3,96
QUANT. PERIMETRO (M) ALT. (M)
PAREDE EXTERNA CAIXA D'AGUA 1,00 5,00 2,90 14,50
Total: 18,46
96358 FECHAMENTO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 34,55
ESTRUTURA DE FIXACAO.
1° PAVIMENTO QUANT. AREA. (M?)
ENTRADA SALA DE DANCA, FECHAMENTO EM VIDRO 2,00 3,68 7,35
ENTRADA SALA DE DANCA, FECHAMENTO EM VIDRO 1,00 2,79 2,79
HALL TUBULACOES EXPOSTAS 1,00 1,12 1,12
BONECA DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS 1,00 1,14 1,14
PAVIMENTO TECNICO QUANT. AREA. (V2)
BONECA DESCIDA CABOS DE COBRE AR 1,00 0,84 0,84
HALL ACESSO TECNICO SUBIDA CAIXA D'AGUA 1,00 21,31 21,31
Total: 34,55
12.015.9999-6 REVESTIMENTO DE PAREDE - WOOD WALL - PARQUET NOBRE - PAINEL m? 138,81
CUMARU COM SUBCOBERTURA DE LA DE VIDRO
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
SALA DE MUSICA 1,00 39,00 3,90 152,10
DESCONTO QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
SALA DE MUSICA -1,00 0,90 2,10 -1,89
-2,00 0,70 2,10 -2,94
-3,00 2,50 0,85 -6,38
-1,00 2,45 0,85 -2,08
Total: 138,81
2.3.4. TETO
96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 113,37
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
PAVIMENTO TERREO QUANT. AREA. (V2)
SALA TECNICA - PAV TERREO 1,00 9,79 9,79
CIRCULACAO - PAV TERREO 1,00 5,94 5,94
ADMINISTRACAO - PAV TERREO 1,00 4,32 4,32
DML 1,00 3,71 3,71
LAVABO 1,00 2,60 2,60
CIRCULACAO (ESCADA FUNDOS) PAV TERREO 1,00 13,08 13,08
ARQUIVO - PAVIMENTO TERREO 1,00 2,15 2,15
1° PAVIMENTO QUANT. AREA. (M?)
SANITARIOS 1,00 17,64 17,64
HALL 1,00 11,00 11,00
ENTRADA SALA DE DANCA, FECHAMENTO EM VIDRO 1,00 2,55 2,55
PAVIMENTO TECNICO QUANT. AREA. (V2)
SANITARIOS 1,00 23,64 23,64
HALL 1,00 16,95 16,95
Total: 113,37
13.196.0103-A  Forro removivel composto de fibra mineral, com placa de borda M2 86,83
quadrada de 625x625mm, espessura aproximada de 15,0mm, com indice
de absorgdo acustica, estruturado em perfis tipo “T” de ago galvanizado,
aluminio ou de ligas de aluminio, espessura minima de 0,5mm, com
pintura eletrostatica, suspenso por meio de pendurais em ago
galvanizado, fixados em estrutura superior. FORNECIMENTO e
rALAFAARA
QUANT. m?
SALA DE MUSICA - PAVIMENTO TECNICO 1,00 86,83 86,83
Total: 86,83
2.3.5. PISOS EXTERNOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 34,81
87747 MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?
ESPESSURA 3CM. AF 06/2014
32 PAVIMENTO QUANT. AREA. (M?)
TORRE DE ARREFECIMENTO 1,00 13,09 13,09
GALERIA DE CARGA QUANT. AREA. (M?)
LAJE 1,00 21,72 21,72
Total: 34,81
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2.4. ESQUADRIAS
2.4.1. MADEIRA
14.008.9999-6 PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO M2 7,20
15CM/ALIZAR
QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
P8 - Oficina de Montagem 1,00 3,00 2,40 7,20
Total: 7,20
14.008.0045-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60 X 180 X 3CM, Unid 8,00
GUARNIGAO LATERAL DE MARCO 7X 3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA
DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA
EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE
FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
12 PAVIMENTO QUANT.
Sanitario Feminino 2,00 2,00
Sanitario Masculino 2,00 2,00
PAV. TECNICO QUANT.
Sanitario Feminino 2,00 2,00
Sanitario Masculino 2,00 2,00
Total: 8,00
14.006.0424-A Janela de madeira de lei, veneziana de abrir ou correr, com 3cm de m? 1,56
espessura, exclusive ferragens e guarnicdo. FORNECIMENTO e
COLOCACAO
QUANT. COMP. LARG.
J 31 - Sala de Motores 1,00 1,25 1,25 1,56
Total: 1,56
14.006.0303-A  JANELA DE MADEIRA DE LEI, DE CORRER, DE 4 FOLHAS, DE 240 X 120CM, Unid 2,00
INCLUSIVE GUARNICAO, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
QUANT.
J 9 - Oficina de Montagem 2,00 2,00
Total: 2,00
14.006.0297-A  JANELA DE MADEIRA DE LEI, DE CORRER, DE 2 FOLHAS, DE 110 X 120CM, Unid 1,00
INCLUSIVE GUARNICAO, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
QUANT.
J 10 - Sala Técnica 1,00 1,00
Total: 1,00
100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M2 1,55
REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 12/2010
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
J21 - Dimer 1,00 1,35 1,15 1,55
Total: 1,55
100667 JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 M2 1,56
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNFCIMENTO F INSTALACAQ. AF 12/2019
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Subestagdo - J 23 2,00 1,95 0,40 1,56
Total: 1,56
2.4.2. FERRAGENS
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 2,00
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
QUANT.
PORTA DE 70CM 1,00 1,00
PORTA DE 90CM 1,00 1,00
Total: 2,00
14.007.0090-A FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, DE 1 FOLHA, Unid 2,00
CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAGAO (ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS EISQUADRIASI
PAV. TERREO QUANT.
P8 Oficina de montagens: 1,00 1,00
P10 Arquivo 1,00 1,00
Total: 2,00
14.007.0101-A  FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISORIAS, DE 1 FOLHA, REVESTIDAS DE Unid 8,00
MADEIRA OU LAMINADO VINiLICO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO
SEM COLOCACAO
12 PAVIMENTO QUANT.
SANITARIO FEMININO 2,00 2,00
SANITARIO MASCULINO 2,00 2,00
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PAV. TECNICO QUANT.
SANITARIO FEMININO 2,00 2,00
SANITARIO MASCULINO 2,00 2,00
Total: 8,00
14.007.9999-6 FECHADURA PARA BANHEIRO ESTILO COLONIAL. FORNECIMENTO E UNID 2,00
INSTALACAO
PAVIMENTO TERREO QUANT.
BANHEIROS - FOYER 2,00 2,00
Total: 2,00
2.4.3. FERRO
14.002.0020-A Porta de enrolar em chapa raiada n2 24, completa, com guias, eixos e M2 14,54
molas, com fechadura no centro e cadeado de piso, inclusive este.
FORNECIMENTO e COLOCACAO
QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
PORTAO DE ACESSO A OFICINA DE MONTAGEM 1,00 2,40 3,20 7,68
JANELA OFICINA DE MONTAGEM 1,00 2,45 1,40 3,43
JANELA OFICINA DE MONTAGEM 1,00 2,45 1,40 3,43
Total: 14,54
94559 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, M2 15,91
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTAIACAN. AF 12/2019
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Circulacdo - J16 1,00 2,45 1,25 3,06
Oficina de montagem - J16 2,00 2,45 1,25 6,13
Hall - 133 1,00 0,65 0,55 0,36
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Hall -J34 1,00 1,80 1,00 1,80
22 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Hall -135 1,00 2,85 1,60 4,56
Total: 15,91
94562 JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM M2 9,98
VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016
JIRAU QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Circulacdo - J18 1,00 2,40 1,30 3,12
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
J9 - OFICINA DE MONTAGEM 2,00 2,45 1,40 6,86
Total: 9,98
2.4.4. ALUMINIO
14.003.0220-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, EM PERFiS m? 2,10
SERIE 30, COM CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO N2 6010/EMOP,
EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Arquivo -P10 1,00 1,00 2,10 2,10
Total: 2,10
94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E M2 10,96
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
JIRAU QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Escada-J32 1,00 1,85 1,35 2,50
PAV. TECNICO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Sala de Musica - J29 1,00 2,45 0,85 2,08
Sala de Musica - J30 3,00 2,50 0,85 6,38
Total: 10,96
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, 0,60
91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m?
AF 08/2015
32 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
TORRE DE ARREFEICIMENTO 1,00 0,60 1,00 0,60
Total: 0,60
2.4.5. VIDRO TEMPERADO
102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 UN 1,00
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF 01/2021
QUANT.
SALA DE DANCA - P22 1,00 1,00
Total: 1,00
102181 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL M2 9,81
U. AF 01/2021 PS
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
SALA DE DANCA 1,00 1,33 3,80 5,05
SALA DE DANCA 1,00 1,75 3,80 6,65
DESCONTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
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SALA DE DANCA -1,00 0,90 2,10 -1,89
Total: 9,81
14.004.0120-A  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS m? 8,46
OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
PAV. TECNICO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
Sala de Musica - J29 1,00 2,45 0,85 2,08
Sala de Musica - J30 3,00 2,50 0,85 6,38
Total: 8,46
102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UN 1,00
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR,
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM
MOIA F PUIXADOR._AE_01/2021
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
QUANT.
SALA DE DANCA 1,00 1,00
Total: 1,00
2.4.6. SERRALHERIA
11.016.0040-A  Estrutura metdlica em ago especial, resistente a corrosdo (ago USI-SAC) M2 4,14
para obras prediais de até 04 pavimentos, pilares, vigas principais e
secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundagdo, pintura
protetora, considerando o FORNECIMENTO de todos os materiais e a
MONTAGFM avreliiciva a laia da rancratn
PAVIMENTO TERREO AREA
ESCADA SALA DE ADMINISTRAGAO - PERFIL 4,14 4,14
Total: 4,14/
14.002.0250-A Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de M 2,00
ferro de 1.1/2” x 1/4”, sendo os degraus em ferro redondo de 5/8”,
espacados de 30cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO
PAVIMENTO TECNICO QUANT. ALTURA (M)
SALA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 1,00 2,00 2,00
Total: 2,00
14.002.0206-A GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A M 30,57
LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO
CONC RETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS
SUPERPOSTAS DE 3"X12" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2"
ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA
INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2 ",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E
rAtAFAAAA
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M)
ESCADA - SALA DE TECNICA 1,00 4,71 4,71
ESCADA PROXIMA ACESSO AO JIRAU 1,00 5,15 5,15
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 6,79 6,79
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M)
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 4,56 4,56
HALL 1,00 2,22 2,22
CIRCULAGAO 1,00 2,58 2,58
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (M)
ACESSO CAIXA D'AGUA 1,00 4,56 4,56
Total: 30,57
14.002.0220-A Corrim3o de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4”, preso por chumbadores M 45,77
a cada metro. FORNECIMENTO e COLOCACAO
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M)
ESCADA DOS FRONTAL 1,00 15,25 15,25
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 9,50 9,50
ESCADA PROXIMA AO REFEITORIO 1,00 3,90 3,90
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M)
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 8,56 8,56
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (M)
ACESSO CAIXA D'AGUA 1,00 8,56 8,56
Total: 45,77
05.105.0102-A MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE MES 0,25
ENCARGOS SOCIAIS ~
MES
REVISAO DE GUARDA-CORPOS EXISTENTES 0,25 0,25
Total: 0,25
2.5. INSTALACOES ELETRICAS / DADOS E VOZ
2.5.1 DISTRIBUICAO
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.045,96
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
Planta Elétrica - térreo QUANT. COMP. (M)
Cabo 750 V - PVC - Fase 1,00 237,22 237,22
Cabo 750 V - PVC - Neutro 1,00 208,13 208,13
Cabo 750 V - PVC - Terra 1,00 208,13 208,13
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Cabo 750 V - PVC - Retorno 1,00 168,59 168,59
Planta Elétrica - Jirau QUANT. COMP. (M)
Cabo 750V - PVC - Fase 1,00 33,60 33,60
Cabo 750 V - PVC - Neutro 1,00 53,45 53,45
Cabo 750 V - PVC - Terra 1,00 53,45 53,45
Cabo 750 V - PVC - Retorno 1,00 83,39 83,39
Total: 1.045,96
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.015,74
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
Planta Elétrica - térreo QUANT. COMP. (M)
Cabo 750V - PVC - Fase 1,00 243,00 243,00
Cabo 750V - PVC - Neutro 1,00 243,00 243,00
Cabo 750V - PVC - Terra 1,00 243,00 243,00
Planta Elétrica - Jirau QUANT. COMP. (M)
Cabo 750 V - PVC - Fase 1,00 95,58 95,58
Cabo 750 V - PVC - Neutro 1,00 95,58 95,58
Cabo 750 V - PVC - Terra 1,00 95,58 95,58
Total: 1.015,74
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 82,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 60,00 60,00
Planta Elétrica - Jirau 22,00 22,00
Total: 82,00
92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 9,00!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 4,00 4,00
Planta Elétrica - Jirau 1,00 1,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 3,00 3,00
Planta Elétrica - 22Pavimento 1,00 1,00
Total: 9,00
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 92,00
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Baixa Jirau 16,00 16,00
Planta Elétrica - Térreo 76,00 76,00
Total: 92,00
91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 2,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Baixa Jirau 2,00 2,00
Total: 2,00
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 184,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Baixa Jirau 32,00 32,00
Planta Elétrica - Térreo 152,00 152,00
Total: 184,00
20462 PERFILADO DE SECAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATE 3 TUBOS M 29,45
VERTICAIS. AF_05/2015
QUANT. COMP. (M)
PAVIMENTO TERREO 1,00 29,45 29,45
Total: 29,45
91864 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 4,61
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
QUANT. COMP. (M)
Planta Baixa Jirau 1,00 4,61 4,61
Total: 4,61
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 327,63
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
QUANT. COMP. (M)
Terreo 1,00 236,16 236,16
Jirau 1,00 91,47 91,47
Total: 327,63
93008 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - M 2,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Pagina 10 de 49



Prefeitura Municipal de Petrépolis
Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item | Descri¢do Unidade Quant Comp Largura | Altura | Total|
QUANT. COMP. (M)
Terreo 1,00 2,94 2,94
Total: 2,94
15.009.0125-A CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE ™M 68,75
2,SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT. COMP. (M)
PAVIMENTO TERREO 5,00 13,75 68,75
Total: 68,75
P 10,00
18.034.9999-6 EXAUSTOR/REN?VADOR VENTC{KIT 80 PARA ATE 5M?. FORNECIMENTO E UNID.
INSTALACAO (COMPOSICAO DO ITEM EMOP 18.034.0010-A)
12 PAVIMENTO QUANT. QUANT. /WC
BANHEIROS 5,00 2,00 10,00
Total: 10,00
2.5.2. QUADROS E DISJUNTORES
101879 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO UN 2,00
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 2,00 2,00
Total: 2,00
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM UN 1,00
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
QUANT.
Planta Elétrica - 22Pavimento 1,00 1,00
Total: 1,00
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 4,00 4,00
Total: 4,00
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 10,00 10,00
Total: 10,00
93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
QUANT.
Planta Elétrica - Terreo 2,00 2,00
Total: 2,00
101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUANT.
Planta Elétrica - Terreo 1,00 1,00
Total: 1,00
2.5.3. INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 28,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 16,00 16,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 7,00 7,00
Planta Elétrica - 22Pavimento 5,00 5,00
Total: 28,00
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Elétrica - 22Pavimento 1,00 1,00
Total: 1,00
91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 13,00
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 3,00 3,00
Planta Elétrica - Jirau 4,00 4,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 6,00 6,00
Total: 13,00
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 105,00
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
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Planta Elétrica - Térreo 37,00 37,00
Planta Elétrica - Jirau 17,00 17,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 29,00 29,00
Planta Elétrica - 22Pavimento 22,00 22,00
Total: 105,00!
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E UN 3,00
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 2,00 2,00
Planta Elétrica - Jirau 1,00 1,00
Total: 3,00
2.54 LUMINARIAS
18.027.0430-A LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE Unid 15,00
25W(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT.
Planta Elétrica - Anexo térreo e Jirau 7,00 7,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 7,00 7,00
Planta Elétrica - 22Pavimento 1,00 1,00
Total: 15,00
18.027.0415-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W(INCLUSIVE Unid 79,00
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM
REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BIVOLT.FORNECIMENTO E
COIOCACAN
QUANT.
Planta Baixa Jirau 12,00 12,00
Planta Elétrica - Térreo 27,00 27,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 23,00 23,00
Planta Elétrica - 22Pavimento 17,00 17,00
Total: 79,00
2.5.5. DADOS E VOZ
98278 CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - M 17,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2018
QUANT. COMP. (M)
Planta de logica e telefonia - Anexo térreo e Jirau 1,00 17,22 17,22
Total: 17,22
15.010.0012-A  FIO TELEFONICO TIPO FE, BITOLA DE 1MM? (PARA INSTALAGOES M 593,93
AEREAS). FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT. COMP. (M)
Planta de logica e telefonia - Anexo térreo e Jirau 1,00 593,93 593,93
Total: 593,93
92865 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUANT.
Planta Légica 4,00 4,00
Total: 4,00
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 27,00
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Logica 27,00 27,00
Total: 27,00
91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 2,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Légica 2,00 2,00
Total: 2,00
91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 4,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Logica 4,00 4,00
Total: 4,00
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 54,00
CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
QUANT.
Planta Légica 54,00 54,00
Total: 54,00
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96563 PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA M 10,28
OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
ALTURA 50 MM. AF 07/2017
QUANT. COMP. (M)
Planta Légica 1,00 10,28 10,28
Total: 10,28
96560 PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA M2 6,59
GALVANIZADA BITOLA 24. AF 07/2017
QUANT. m?
Planta telefonia e logica - Anexo térreo e Jirau 1,00 6,59 6,59
Total: 6,59
91864 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 17,72
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
QUANT. COMP. (M)
Planta telefonia e logica - Anexo térreo e Jirau 1,00 17,72 17,72
Total: 17,72
101883 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUANT.
Planta telefonia e logica - Anexo térreo e Jirau 1,00 1,00
Total: 1,00
15.019.0095-A TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA. Unid 13,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT.
Planta telefonia e logica - Anexo térreo e Jirau 13,00 13,00
Total: 13,00
2.6. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
2.6.1. HIDRAULICAS E SANITARIAS
INSTALAGOES SANITARIAS
98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM UN 1,00
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS
QUANT.
PAVIMENTO TERREO 1,00 1,00
Total: 1,00
INSTALAGOES - AGUA PLUVIAL
89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 21,75
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
QUANT. COMP. (M)
CONDUTORES DE AGUA PLUVIAL DO TELHADO SOBRE CALCADA 1,00 6,70 6,70
CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL DO TELHADO SOBRE TEATRO 1,00 15,05 15,05
Total: 21,75
INSTALACOES HIDRAULICAS
99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN 11,00
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE INSTACOES HIDRAULICAS
QUANT.
QUANTIDADE RETIRADA DE QUADRO DE QUANTITATIVOS 19,00 11,00
Total: 11,00
99626 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE INSTACOES SANITARIAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
QUANT.
AGUAS PLUVIAIS (ANEXO) 1,00 1,00
SANITARIA (ANEXO) 1,00 1,00
Total: 2,00
2.7 INSTALACOES DE ARCONDICIONADO
2.7.1 AR CONDICIONADO CENTRAL
15.005.0207-A  INSTALAGAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE Unid. 5,00
36000 BTU’S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE ALIMENTAGAO ELETRICA E
INTERLIGAGAO AO
CARNNENCANND / EVVADNADANND \/INE ITERA 1E NNE NIEE)
QUANT.
Vide projeto HVAC-TEATRO DOM PEDRO - REV-001-A0 5,00 5,00
Total: 5,00
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15.005.0255-A TUBULAGAO EM COBRE PARA INTERLIGAGAO DE SPLIT SYSTEM AO m 196,00
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,
ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACAO, PARA APARELHOS
ATE 48000 RTII'S. FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO
COMP. (M)
Quantidade estimada para interligagdo dos aparelhos tipo split novos
contantes em projeto as condensadoras . Vide Item - 15.005.0207-A
196,00 196,00
Total: 196,00!
15.005.0253-A DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO kg 2.417,27
GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME SMACNA/ABNT,
ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE
ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES
E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
PESO (KG)
Quantidade prevista em planilha para substitui¢do de partes da tubulagdo 1.800,00 1.800,00
existente danificada e instalagdo das novas unidades resfriadoras conforme
memorial descritivo de ar-condicionado.
PESO ESP.
AREA (M?) (KG/M?) PESO (KG)
Substituicdo de tubulacdo existente danificada pela enchente 84,28 7,32 617,27 617,27
Total: 2.417,27
18.034.0085-A EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO, ROTOR “SIROCCO” DE Unid 2,00
4000M3/H, 3/4CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ, PRESSAO ESTATICA
DE20MMCA, COM DIAMETRO DE 40CM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
QUANT.
Vide projeto HVAC-TEATRO DOM PEDRO - REV-001-A0 2,00 2,00
Total: 2,00
18.029.0037-A BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Unid. 2,00
7,5CV, EXCLUSIVE ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
QUANT.
Vide projeto HVAC-TEATRO DOM PEDRO - REV-001-A0 2,00 2,00
Total: 2,00
15.007.0435-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO- Unid. 3,00
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS
DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAGAO DE ATE 50 DISJUNTORES
SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO
E COLOCACAO
QUANT.
Vide projeto HVAC-TEATRO DOM PEDRO - REV-001-A0 3,00 3,00
Total: 3,00
21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), M 41,25
E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (M)
ATRAVES DA PAREDE DO SANITARIO FEMININO 1,00 41,25 41,25
Total: 41,25
39854 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ™M 41,25
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32*
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGllJAL A 10.000
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (M)
ATRAVES DA PAREDE DO SANITARIO FEMININO 1,00 41,25 41,25
Total: 41,25
2.8 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
2.8.1 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
17.040.0050-A  PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO, EM Unid. 32,00
QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS, CONFORME PROJETO
EMOP 2547 (HIDRAULICA / SANITARIA / INCENDIO)
QUANT.
Vide Quantidade de Extintores 32,00 32,00
Total: 32,00
15.006.0010-A  CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ, DE AGO, MEDINDO 70 X 50 Unid. 10,00
X 25CM, COMPREENDENDO: 2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE
FIBRA DE POLIESTER PURA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA
VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO,
ADAPTADOR E ESGUICHO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
QUANT.
Subsolo 1,00 1,00
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Térreo 3,00 3,00
Jirau 1,00 1,00
12 Pavimento 3,00 3,00
29 Pavimento 2,00 2,00
Total: 10,00
15.031.0025-A TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2", COM COSTURA, INCLUSIVE m 166,94
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
QUANT. COMP. (M)
Instalacdes de incéndio 1,00 166,94 166,94
Total: 166,94
15.031.0026-A TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, INCLUSIVE m 11,70
CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL
DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
QUANT. COMP. (M)
Instalacdes de incéndio 1,00 11,70 11,70
Total: 11,70
101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 unid 1,00
0.60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
QUANT.
Calcada 1,00 1,00
Total: 1,00
101916 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA unid 1,00
DN=75MM
QUANT.
Calcada 1,00 1,00
Total: 1,00
101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES unid 1,00
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
QUANT.
Calcada 1,00 1,00
Total: 1,00
15.006.0035-A HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PE unid 1,00
CAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E
ASSFNTAMFNTO
QUANT.
Calcada 1,00 1,00
Total: 1,00
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 2,00
AF 08/2015
QUANT.
2,00 2,00
Total: 2,00
18.029.0035-A BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE unid 2,00
5 CV.EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT.
2,00 2,00
Total: 2,00
101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - unid 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUANT.
1,00 1,00
Total: 1,00
94499 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM unid 2,00
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
QUANT.
2,00 2,00
Total: 2,00
99628 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - unid 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
QUANT.
1,00 1,00
Total: 1,00
94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM unid 1,00
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
QUANT.
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1,00 1,00
Total: 1,00
18.029.9997-6 PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00
QUANT.
1,00 1,00
Total: 1,00
18.029.9998-6 TANQUE DE PRESSAO 10L - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00
QUANT.
1,00 1,00
Total: 1,00
18.029.9999-6 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS 5CV 220V - unid 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUANT.
1,00 1,00
Total: 1,00
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM unid 1,00
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020
QUANT.
1,00 1,00
Total: 1,00
93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - unid 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
QUANT.
4,00 4,00
Total: 4,00
97628 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 0,57
AF 12/2017
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ESP. (M)
Calcada 1,00 12,44 0,30 0,10 0,37
Subsolo 1,00 6,70 0,30 0,10 0,20
Total: 0,57
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m? 1,72
A 1,30 M. AF 03/2016
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ESP. (M)
Calcada 1,00 12,44 0,30 0,30 1,12
Subsolo 1,00 6,70 0,30 0,30 0,60
Total: 1,72
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 1,67
Volume escavado 1,72
Volume tubulacio -0,05
Total: 1,67
98682 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m? 3,73
RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 09/202
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
Calcada 1,00 12,44 0,30 3,73
Total: 3,73
98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 m? 4,06
QUANT. AREA SECAO COMP. (M)
(m?)
Tubulac¢do passando pela calcada 1,00 0,20 12,44 2,46
Tubulac¢io passando pelo subsolo 1,00 0,24 6,70 1,60
Total: 4,06
103316 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 23,14
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Casas de maquina incéndio 2,00 2,70 2,60 14,04
2,00 1,75 2,60 9,10
Total: 23,14
89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA m? 34,71
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 12/7014
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Casas de maquina incéndio 3,00 2,70 2,60 21,06
3,00 1,75 2,60 13,65
Total: 34,71
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88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 34,71
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Casas de maquina incéndio 3,00 2,70 2,60 21,06
3,00 1,75 2,60 13,65
Total: 34,71
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 1,85
BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016
AREA (M?) LARGURA (M)
Preenchimento dos blocos 23,14 0,08 1,85
Total: 1,85
92269 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 44,90
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Reservatdrios - Paredes 1,00 2,75 1,60 4,40
1,00 2,62 1,60 4,19
1,00 3,82 1,60 6,11
1,00 3,62 1,60 5,79
1,00 2,45 1,60 3,92
2,00 2,65 1,60 8,48
Reservatorios - Laje Superior 1,00 2,95 4,07 12,01
Total: 44,90
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 44,90
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25
M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Reservatdrios - Paredes 1,00 2,75 1,60 4,40
1,00 2,62 1,60 4,19
1,00 3,82 1,60 6,11
1,00 3,62 1,60 5,79
1,00 2,45 1,60 3,92
2,00 2,65 1,60 8,48
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M)
Reservatorios - Laje Superior 1,00 2,95 4,07 12,01
Total: 44,90
92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kg 453,01
AF 12/2015
QUANT. PESO (KG)
Reservatdrios - 80kg/m? de concreto 1,00 453,01 453,01
Total: 453,01
99235 CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM kg 5,66
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO.
AF 10/2021
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M) ESPES. (M)
Reservatdrios - Paredes 2,00 4,07 1,60 0,15 1,95
3,00 2,65 1,60 0,15 1,91
Reservatorios - Laje Superior 1,00 2,95 4,07 0,15 1,80
Total: 5,66
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 54,50
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Reservatdrios - Paredes 1,00 2,75 1,60 4,40
1,00 2,62 1,60 4,19
1,00 3,82 1,60 6,11
1,00 3,62 1,60 5,79
1,00 2,45 1,60 3,92
2,00 2,65 1,60 8,48
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M)
Reservatorios - Laje Superior 1,00 2,42 2,65 6,41
1,00 1,20 2,65 3,18
1,00 2,95 4,07 12,01
Total: 54,50
89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA m? 54,50
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E E
NIFICACAN PITRIICA PARRAN AF 12/2014
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Reservatdrios - Paredes 1,00 2,75 1,60 4,40
1,00 2,62 1,60 4,19
1,00 3,82 1,60 6,11
1,00 3,62 1,60 5,79
1,00 2,45 1,60 3,92
2,00 2,65 1,60 8,48
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QUANT. COMP. (M) LARGURA (M)
Reservatdrios - Laje Superior 1,00 2,42 2,65 6,41
1,00 1,20 2,65 3,18
1,00 2,95 4,07 12,01
Total: 54,50
98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 48,05
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018
QUANT. COMP. (M) ALTURA (M)
Reservatdrios - Paredes 1,00 3,82 1,60 6,11
1,00 3,62 1,60 5,79
4,00 2,65 1,60 16,96
QUANT. COMP. (M) LARGURA (M)
Reservatorios - Laje Superior e Piso 2,00 2,42 2,65 12,83
2,00 1,20 2,65 6,36
Total: 48,05
17.018.9998-6 REVESTIMENTO EM ALVENARIA COM TINTA INTUMINESCENTE ANTI- m? 318,98
CHAMAS A BASE DE AGUA, DUAS DEMAOS, REFERENCIA CKC-333° OU
SIMILAR
QUANT. PERIMETRO (M)  ALTURA (M)
Subsolo 1,00 25,98 2,50 64,95
Térreo 1,00 33,80 4,05 136,89
12 Pavimento 1,00 17,10 3,80 64,98
29 Pavimento 1,00 17,10 3,05 52,16
Total: 318,98
17.018.9999-6 PINTURA EM MADEIRA COM TINTA INTUMESCENTE ANTI-CHAMAS m? 325,07
REFERENCIA CKC-2020° OU SIMILAR
QUANT. LADOS COMP. (M) ALTURA (M)
Portas - Plateia 2,00 2,00 2,20 2,35 20,68
2,00 2,00 2,00 2,10 16,80
1,00 2,00 0,80 2,10 3,36
1,00 2,00 0,75 2,10 3,15
1,00 2,00 0,65 2,10 2,73
Portas - Jirau 4,00 2,00 1,00 2,10 16,80
Divisdérias dos Camarotes 19,00 1,00 1,50 0,95 27,08
1,00 1,00 31,30 0,95 29,74
Balcdo 1,00 1,00 18,20 2,18 39,68
QUANT. AREA (M?)
Piso do palco 1,00 165,06 165,06
Total: 325,07
17.017.0100-A PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA m? 325,07
DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA
MADEIRA, LIXKAMENTO E REMOGAO DE PO, E UMA DEMAO DE FUNDO
SINTETICO NIVFI ADOR
Pintura sobre madeira 325,07
Total: 325,07
17.018.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, m? 318,98
INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA
DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
Pintura intumescente 318,98
Total: 318,98
100742 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 36,09
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020
QUANT. PERIMETRO (M) COMP. (M)
Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" 1,00 0,20 166,94 33,29
Tubo de ferro galvanizado 3" 1,00 0,24 11,70 2,80
Total: 36,09
18.027.9995-6  PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE PARA SAIDA DE unid 54,00
EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, COM DIMENSAO APROXIMADA DE
20x40cm - FORNECIMENTO E COLOCAGAO COM FITA DUPLA FACE
QUANT.
Sinalizacdo 54,00 54,00
Total: 54,00
18.027.9996-6  PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE unid 76,00
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO - COMBATE A INCENDIO E ALARME -,
EM PVC ANTICHAMA, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 15x15cm, DE
ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
CONM EITA DIIDIA FACF
QUANT.
Sinalizacdo 76,00 76,00
Total: 76,00
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18.027.9997-6  PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE unid 11,00
SEGURANGA CONTRA INCENDIO - PROIBIGAO -, EM PVC ANTICHAMA,
FORMA CIRCULAR DIAMETRO APROXIMADO DE 20cm, DE ACORDO COM
A NORMA NBR 13434-2 - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO COM FITA
NIIDIA FACF
QUANT.
Sinalizacdo 11,00 11,00
Total: 11,00
18.027.9998-6  PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE unid 11,00
SEGURANGA CONTRA INCENDIO - ALERTA -, EM PVC ANTICHAMA,
FORMA TRINAGULAR, MEDIDA DE 20CM BASE, DE ACORDO COM A
NORMA NBR 13434-2 - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO COM FITA DUPLA
FACF
QUANT.
Sinalizacdo 11,00 11,00
Total: 11,00
18.027.9999-6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRAS ANTIPANICO unid 5,00
QUANT.
Sinalizacdo 5,00 5,00
Total: 5,00
IT 24.14.0056 Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"), inclusive M 523,00
conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo.
Fornecimento e instalacao.
COMP. (M)
Subsolo 27,50 27,50
Térreo 132,00 132,00
Jirau 44,00 44,00
12 Pavimento 131,00 131,00
29 Pavimento 93,00 93,00
32 Pavimento 54,50 54,50
Galeria de Carga 41,00 41,00
Total: 523,00
92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, UNID 93,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUANT.
Conexdes para eletrodutos 93,00 93,00
Total: 93,00
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID 93,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
QUANT.
Conexdes para eletrodutos 93,00 93,00
Total: 93,00
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 93,00
AF 11/2017
QUANT.
Conexdes para eletrodutos 93,00 93,00
Total: 93,00
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.046,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
QUANT. COMP. (M)
Subsolo 2,00 27,50 55,00
Térreo 2,00 132,00 264,00
Jirau 2,00 44,00 88,00
12 Pavimento 2,00 131,00 262,00
22 Pavimento 2,00 93,00 186,00
32 Pavimento 2,00 54,50 109,00
Galeria de Carga 2,00 41,00 82,00
Total: 1.046,00
18.038.9999-6  INSTALACAO DE ALARME E DETECCAO WI-FI UNID 1,00
QUANT.
Conforme projeto 1,00 1,00
COTACAO FORNECEDOR Quant. VALOR VALOR POR
UNITARIO LITRO
ENGENHARIO 1 RS 225.685,69 | RS 225.685,69
MD PACKET 1 RS 229.525,07 | RS 229.525,07
STORZ 1 RS 216.800,00 | RS 216.800,00 Melhor Prego
Total: 1,00
2.8.2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 451,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
COMP. (M)
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Cobertura (conforme projeto) 316,76 316,76
Descida até o aterramento (conforme projeto) 134,64 134,64
Total: 451,40
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 134,64
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
COMP. (M)
Descida até o aterramento (conforme projeto) 134,64 134,64
Total: 134,64
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 134,64
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PFRFIIADO FM 1 AIF. AF 05/2015
COMP. (M)
Descida até o aterramento (conforme projeto) 134,64 134,64
Total: 134,64
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UNID 10,00
INSTALACAO. AF 12/2017
QUANT.
Descida até o aterramento (conforme projeto) 10,00 10,00
Total: 10,00
96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 40,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
QUANT. COMP. (M)
Aterramento 4,00 10,00 40,00
Total: 40,00
96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UNID 1,00
AF 12/2017
QUANT.
Cobertura 1,00 1,00
Total: 1,00
Contratual: 0,00
Reprogramar: 1,00
15.007.9998-6  CAIXA DE INSPECAO EM POLIPROPILENO DIM 123 Z 158 X 87 MM BOCAL UNID 10,00
DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUANT.
Conforme projeto 10,00 10,00
Total: 10,00
15.007.9999-6 SOLDA EXOTERMICA - FORNECIMENTO E APLICACAO VB 1,00
QUANT.
Conforme projeto 1,00 1,00
Total: 1,00
2.9 COBERTURAS
2.9.1 ESTRUTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 M2 49,96
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) PERC. (%)
Trecho Sobre a administracdo 1,00 10,20 2,10 1,00 21,42
Trecho - Em frente a Sala de Musica 1,00 14,50 4,92 0,40 28,54
Total: 49,96
2.9.2 TELHAMENTO
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, M2 88,76
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2016
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
Telha de amianto trecho 01 - Em frente a Sala de Musica 1,00 14,55 3,95 57,47
Telha de amianto trecho 02 - Telhado sobre a calcada 1,00 14,90 1,15 17,14
Telha meio tubo 1,00 14,90 0,95 14,16
Total: 88,76
94449 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, M2 24,63
PARA TELHA DO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. AREA DE INCLINAGAO
PROJECAO (M?): (15%)
TERREO 1,00 21,42 1,15 24,63
Total: 24,63
2.9.3 CALHAS E ACESSORIOS
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94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 25,10
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
QUANT. COMP. (M)
Calha sobre o telhado da calcada. 1,00 14,90 14,90
Calha sobre o telhado da Administra¢ido 1,00 10,20 10,20
Total: 25,10
100435 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 M 3,85
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO.
AF_07/2019
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
QUANT. COMP. (M)
Rufo do telhado sobre a Sala de Mdsica 1,00 3,85 3,85
Total: 3,85
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, ™M 20,13
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
QUANT. COMP. (M)
RUFO DO TELHADO SOBRE A SALA DE MUSICA 1,00 20,13 20,13
Total: 20,13
2.10 IMPERMEABILIZACOES
2.10.1 IMPERMEABILIZANTES SEMI-FLEXIVEIS
98554 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE M2 178,50
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
FACHADAS QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M)
MARQUISE LATERAL 1,00 26,35 1,75 46,11
MARQUISE FACHADA FRONTAL + VARANDA 33,14
MARQUISE FACHADA FRONTAL (TRECHO MENOR) 1,00 2,50 1,45 3,63
PISO TORRE DE ARREFECIMENTO 1,00 3,40 3,85 13,09
PAREDE TORRE DE ARREFECIMENTO 1,00 14,50 2,90 42,05
LAJE SOBRE CAIXA D'AGUA 1,00 5,80 5,95 -2,58 31,93
32 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
CAIXA D'AGUA 1,00 3,00 2,85 8,55
Total: 178,50!
2.11 PINTURA
2.11.1 EMASSAMENTO SOBRE PAREDES E TETOS
88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1.609,12
AF 06/2014
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PINTURA INTERNA
ELEVADOR - FUNDOS 2,00 1,62 8,35 27,05
ELEVADOR - FUNDOS 2,00 1,20 8,35 20,04
ELEVADOR - FUNDOS - DESCONTO VAOS -2,00 0,90 2,10 -3,78
ESCADA FRONTAL 2,00 4,15 8,35 69,31
ESCADA FRONTAL 2,00 4,10 8,35 68,47
ESCADA FRONTAL - DESCONTO VAOS -1,00 1,30 2,15 -2,80
ESCADA FRONTAL - DESCONTO VAQS - PORTA REFEITORIO -1,00 0,80 2,10 -1,68
ESCADA FRONTAL - DESCONTO VAO - CIRCULAGAO (ABAIXO DA VIGA DE -1,00 3,90 3,30 -12,87
H=0.50M)
TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
COXIA 2,00 14,85 4,05 120,29
COXIA 2,00 2,45 4,05 19,85
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 3,00 2,40 -7,20
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 3,00 2,10 -6,30
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 0,80 2,40 -1,92
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 0,85 2,10 -1,79
ADMINISTRACAO 2,00 6,15 3,00 36,90
ADMINISTRACAO 2,00 3,15 3,00 18,90
ADMINISTRACAO 1,00 0,10 3,00 0,30
ADMINISTRACAO 2,00 0,30 3,00 1,801
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 0,60 2,10 -1,26
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 2,10 -2,10
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 1,50 -1,50
ARQUIVO 2,00 1,90 3,00 11,40
ARQUIVO 2,00 1,30 3,00 7,80
ARQUIVO - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 2,10 -2,10
CIRCULAGAO 2,00 4,94 4,00 39,52
CIRCULACAO 2,00 1,20 4,00 9,60
CIRCULACAO - DESCONTO VAOS -4,00 0,70 2,10 -5,88
SALA TECNICA 2,00 0,25 4,00 2,00
SALA TECNICA 1,00 0,40 4,00 1,60
SALA TECNICA 1,00 1,00 4,00 4,00
SALA TECNICA 1,00 0,25 4,00 1,00
SALA TECNICA 1,00 0,60 4,00 2,40
SALA TECNICA 1,00 0,25 4,00 1,00
SALA TECNICA 1,00 0,30 4,00 1,20
SALA TECNICA 1,00 5,15 4,00 20,60
SALA TECNICA 1,00 1,90 4,00 7,60
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SALA TECNICA 1,00 5,15 0,45 2,32
SALA TECNICA 2,00 1,75 4,45 15,58
SALA TECNICA 1,00 5,15 4,45 22,92
SALA TECNICA - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 1,50 -1,50
SALA TECNICA - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
COPA 1,00 1,43 2,15 3,07
COPA 1,00 1,75 2,15 3,76
COPA 1,00 1,53 1,20 1,84]
COPA 1,00 0,70 1,20 0,84
SALA DE ESPERA 1,00 4,95 2,15 10,64
SALA DE ESPERA 1,00 1,85 2,15 3,98
SALA DE ESPERA 1,00 0,80 1,20 0,96
SALA DE ESPERA 2,00 0,15 2,15 0,65
SALA DE ESPERA 2,00 0,50 2,15 2,15
SALA DE ESPERA - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 6,65 4,45 29,59
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -2,00 0,65 0,70 -0,91
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -1,00 1,53 0,95 -1,45
OFICINA DE MONTAGEM - DIVISORIA -1,00 3,45 2,15 -7,42
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -1,00 1,35 2,15 -2,90
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 9,10 4,45 40,50
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -1,00 3,00 2,40 -7,20
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 5,05 4,45 22,47
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -4,00 2,45 1,40 -13,72
OFICINA DE MONTAGEM 2,00 0,15 4,45 1,34]
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 4,60 4,45 20,47
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 0,15 4,45 0,67
OFICINA DE MONTAGEM / REFEITORIO 1,00 4,50 2,30 10,35
OFICINA DE MONTAGEM / REFEITORIO - DESCONTO VAOS -1,00 0,65 0,65 -0,42
RAMPA 2,00 4,95 4,45 44,06
CIRCULACAO 1,00 4,35 2,15 9,35
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 1,30 2,15 -2,80
CIRCULACAO 1,00 0,89 2,15 1,91
CIRCULACAO 1,00 2,97 2,15 6,39
CIRCULACAO 1,00 7,84 2,15 16,86
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -2,00 0,90 2,10 -3,78
CIRCULAGAO 2,00 1,11 2,15 4,77
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -2,00 0,70 2,10 -2,94]
CIRCULACAO 1,00 5,00 2,15 10,75
HALL 1,00 2,97 2,15 6,39
HALL 2,00 0,10 2,15 0,43
HALL 1,00 2,73 2,15 5,87
HALL 1,00 4,20 2,15 9,03
HALL - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
HALL 1,00 1,95 2,15 4,19
HALL 1,00 1,10 2,15 2,37
ESCADA DOS FUNDOS 2,00 2,30 4,45 20,47
ESCADA DOS FUNDOS 2,00 1,05 4,45 9,35
ESCADA DOS FUNDOS - DESCONTO VAOS -1,00 0,90 2,10 -1,89
JIRAU QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
MEZANINO 1,00 5,45 2,20 11,99
MEZANINO 1,00 3,60 2,20 7,92
MEZANINO 1,00 11,95 2,20 26,29
ESCADA DOS FUNDOS - DESCONTO VAOS -2,00 0,65 0,70 -0,91
MEZANINO 4,00 0,35 2,20 3,08
MEZANINO 1,00 1,70 2,20 3,74
MEZANINO 1,00 1,35 2,20 2,97
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
ESCADA 2,00 2,35 3,90 18,33
ESCADA 1,00 4,20 3,90 16,38
ESCADA - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 1,80 1,00 -1,80
HALL 2,00 2,95 3,80 22,42
HALL 1,00 4,16 3,80 15,81
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA DE DANCA -1,00 0,90 2,10 -1,89
HALL 2,00 0,15 3,80 1,14
HALL 1,00 2,35 3,80 8,93
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA ELEVADOR -1,00 0,90 2,10 -1,89
SALA DE DANCA 1,00 6,52 3,80 24,78
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA DE DANCA -1,00 0,90 2,10 -1,89
SALA DE DANCA 2,00 1,05 3,80 7,98
SALA DE DANCA - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SANITS. -2,00 0,70 2,10 -2,94]
SALA DE DANCA 1,00 2,81 3,80 10,68
SALA DE DANCA 1,00 5,52 3,80 20,98
SALA DE DANCA 1,00 6,86 3,80 26,07
SALA DE DANCA 1,00 8,60 3,80 32,68
SALA DE DANCA 1,00 4,35 3,80 16,53
SALA DE DANCA 1,00 8,25 3,80 31,35
DIMER 2,00 3,20 3,80 24,32
DIMER 2,00 2,95 3,80 22,42
DIMER - DESCONTO VAOS -1,00 0,90 2,10 -1,89
DIMER - DESCONTO VAOS -1,00 1,35 1,15 -1,55
ACESSO SUBESTACAO 2,00 1,51 3,80 11,48
ACESSO SUBESTACAO 2,00 3,65 3,80 27,74
ACESSO SUBESTACAO - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,90 2,10 -1,89
ACESSO SUBESTACAO - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 2,10 -1,47
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Item [ Descri¢cdo [ Unidade | Quant [ Comp [ Largura [ Altura [ Total|
ACESSO SUBESTACAO - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 1,60 2,10 -3,36
DEPOSITO 2,00 1,51 3,80 11,48
DEPOSITO 2,00 4,65 3,80 35,34
DEPOSITO - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 2,10 -1,47
CIRCULACAO 1,00 5,76 3,80 21,89
CIRCULAGAO - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,90 2,10 -1,89
CIRCULAGAO 1,00 0,50 3,80 1,90
SANIT. MASC. 2,00 3,35 2,00 13,40
SANIT. MASC. 2,00 3,05 2,00 12,20
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 2,85 0,80 -2,28
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
SANIT. FEM. 2,00 3,35 2,00 13,40
SANIT. FEM. 2,00 3,05 2,00 12,20
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 2,85 0,80 -2,28
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
PAV. TECNICO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
ESCADA 1,00 2,35 4,15 9,75
ESCADA 1,00 2,21 4,15 9,17
ESCADA 1,00 4,20 4,15 17,43
ESCADA - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 1,80 1,00 -1,80
HALL 1,00 3,09 2,15 6,64
HALL 1,00 5,80 2,15 12,47
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA EQUIP. -1,00 0,70 2,10 -1,47
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA DE MUSICA -1,00 0,90 2,10 -1,89
HALL 1,00 2,95 2,15 6,34
HALL 1,00 1,61 2,15 3,46
SALA DE MUSICA 1,00 4,67 4,15 19,38
SALA DE MUSICA 2,00 1,05 4,15 8,72
SALA DE MUSICA 1,00 2,56 4,15 10,62
SALA DE MUSICA - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SANITS. -2,00 0,70 2,10 -2,94]
SALA DE MUSICA 1,00 2,97 4,15 12,33
SALA DE MUSICA 1,00 8,25 4,15 34,24
SALA DE MUSICA 1,00 10,20 4,15 42,33
SALA DE MUSICA - DESCONTO ESQUADRIA - JANELAS -4,00 2,50 0,85 -8,50
SALA DE MUSICA 1,00 8,25 4,15 34,24
SANIT. MASC. 2,00 4,20 2,35 19,74
SANIT. MASC. 2,00 2,95 2,35 13,87
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,70 -0,49
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
SANIT. FEM. 2,00 4,15 2,35 19,51
SANIT. FEM. 2,00 2,95 2,35 13,87
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 3,65 0,70 -2,56
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
PINTURA EXTERNA QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
FACHADA EXTERNA (FUNDOS) 1,00 10,20 10,20 104,04
FACHADA EXTERNA (FUNDOS) 1,00 2,25 10,20 22,95
FACHADA EXTERNA (FUNDOS) 1,00 0,15 10,20 1,53
PINTURA EXTERNA - DESCONTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
ESCADA -3,00 1,80 1,00 -5,40
SANITARIO FEMININO -2,00 2,85 0,80 -4,56
SANITARIO MASCULINO -1,00 3,70 0,85 -3,15
SANITARIO FEMININO -1,00 3,75 0,85 -3,19
Total: 1.609,12
88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 449,06
AF 06/2014
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
TERREO QUANT. AREA (M?)
Depésito / material de producdo 1,00 2,82 2,82
Coxia 1,00 36,13 36,13
Administracdo 1,00 5,52 5,52
Lavabo 1,00 2,60 2,60
Arquivo 1,00 2,16 2,16
Circulacdo - Em frente a Sala Técnica 1,00 5,94 5,94/
Sala técnica 1,00 19,76 19,76
Oficina de Montagem 1,00 52,25 52,25
Sanitario feminino 1,00 7,70 7,70
Sanitario PNE (Feminino) 1,00 4,23 4,23
Sanitario PNE (Masculino) 1,00 4,18 4,18
Sanitario Masculino 1,00 7,73 7,73
Circulac3o / Hall 1,00 30,36 30,36
DML 1,00 3,72 3,72
COPA 1,00 2,64 2,64
SALA DE ESPERA 1,00 9,08 9,08
JIRAU QUANT. AREA (M?)
Mezanino 1,00 31,34 31,34
Refeitério 1,00 18,90 18,90
12 PAVIMENTO QUANT. AREA (M?)
Sanitario feminino 1,00 8,82 8,82
Sanitario Masculino 1,00 8,82 8,82
Hall 1,00 11,52 11,52
Dimer 1,00 9,44 9,44
ESCADA FRENTE 1,00 17,02 17,02
12 PAVIMENTO - VIGAS QUANT. COMP. ALT.
VIGAS - TETO - SALA DE DANCA / ACESSO SUB. / DEPOSITO 20,00 8,25 0,50 82,50
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Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item [ Descri¢cdo [ Unidade | Quant [ Comp Largura [ Altura [ Total|
VIGAS - TETO - SALA DE DANCA / ACESSO SUB. / DEPOSITO 2,00 14,55 0,30 8,73
VIGAS - TETO - SALA DE DANCA / ACESSO SUB. / DEPOSITO - DESCONTO -20,00 0,15 0,30 -0,90!
TRANSPASSE
VIGAS - TETO - SALA DE DANCA / ACESSO SUB. / DEPOSITO 2,00 10,20 0,30 6,12
VIGAS - TETO - SALA DE DANCA / ACESSO SUB. / DEPOSITO - DESCONTO -14,00 0,15 0,30 -0,63
TRANSPASSE
VIGAS - TETO - CIRCULACAO 2,00 3,90 0,50 3,90
PAV. TECNICO QUANT. AREA (M?)
SANIT. FEM. 1,00 10,98 10,98
SANIT. MASC. 1,00 11,13 11,13
Hall 1,00 17,95 17,95
ESCADA FUNDOS 1,00 6,61 6,61
Total: 449,06
2.11.2 PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS
88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM M2 #REF!
PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014
PAREDES |
TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
PINTURA INTERNA
ELEVADOR - FUNDOS 2,00 1,62 8,35 27,05
ELEVADOR - FUNDOS 2,00 1,20 8,35 20,04
ELEVADOR - FUNDOS - DESCONTO VAOS -2,00 0,90 2,10 -3,78
ESCADA FRONTAL 2,00 4,15 8,35 69,31
ESCADA FRONTAL 2,00 4,10 8,35 68,47
ESCADA FRONTAL - DESCONTO VAOS -1,00 1,30 2,15 -2,80
ESCADA FRONTAL - DESCONTO VAQS - PORTA REFEITORIO -1,00 0,80 2,10 -1,68
ESCADA FRONTAL - DESCONTO VAO - CIRCULAGAO (ABAIXO DA VIGA DE -1,00 3,90 3,30 -12,87
H=0.50M)
TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
COXIA 2,00 14,85 4,05 120,29
COXIA 2,00 2,45 4,05 19,85
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 3,00 2,40 -7,20
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 3,00 2,10 -6,30
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 0,80 2,40 -1,92
COXIA - DESCONTO VAOS -1,00 0,85 2,10 -1,79
ADMINISTRACAO 2,00 6,15 3,00 36,90
ADMINISTRACAO 2,00 3,15 3,00 18,90
ADMINISTRACAO 1,00 0,10 3,00 0,30
ADMINISTRACAO 2,00 0,30 3,00 1,801
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 0,60 2,10 -1,26
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 2,10 -2,10
ADMINISTRAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 1,50 -1,50
ARQUIVO 2,00 1,90 3,00 11,40
ARQUIVO 2,00 1,30 3,00 7,80
ARQUIVO - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 2,10 -2,10
CIRCULACAO 2,00 4,94 4,00 39,52
CIRCULACAO 2,00 1,20 4,00 9,60
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -4,00 0,70 2,10 -5,88
SALA TECNICA 2,00 0,25 4,00 2,00
SALA TECNICA 1,00 0,40 4,00 1,60
SALA TECNICA 1,00 1,00 4,00 4,00
SALA TECNICA 1,00 0,25 4,00 1,00
SALA TECNICA 1,00 0,60 4,00 2,40
SALA TECNICA 1,00 0,25 4,00 1,00
SALA TECNICA 1,00 0,30 4,00 1,20
SALA TECNICA 1,00 5,15 4,00 20,60
SALA TECNICA 1,00 1,90 4,00 7,60
SALA TECNICA 1,00 5,15 0,45 2,32
SALA TECNICA 2,00 1,75 4,45 15,58
SALA TECNICA 1,00 5,15 4,45 22,92
SALA TECNICA - DESCONTO VAOS -1,00 1,00 1,50 -1,50
SALA TECNICA - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
COPA 1,00 1,43 2,15 3,07
COPA 1,00 1,75 2,15 3,76
COPA 1,00 1,53 1,20 1,84]
COPA 1,00 0,70 1,20 0,84
SALA DE ESPERA 1,00 4,95 2,15 10,64
SALA DE ESPERA 1,00 1,85 2,15 3,98
SALA DE ESPERA 1,00 0,80 1,20 0,96
SALA DE ESPERA 2,00 0,15 2,15 0,65
SALA DE ESPERA 2,00 0,50 2,15 2,15
SALA DE ESPERA - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 6,65 4,45 29,59
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -2,00 0,65 0,70 -0,91
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -1,00 1,53 0,95 -1,45
OFICINA DE MONTAGEM - DIVISORIA -1,00 3,45 2,15 -7,42
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -1,00 1,35 2,15 -2,90
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 9,10 4,45 40,50
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -1,00 3,00 2,40 -7,20
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 5,05 4,45 22,47
OFICINA DE MONTAGEM - DESCONTO VAOS -4,00 2,45 1,40 -13,72
OFICINA DE MONTAGEM 2,00 0,15 4,45 1,34]
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EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item [ Descri¢cdo [ Unidade | Quant [ Comp [ Largura [ Altura [ Total|
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 4,60 4,45 20,47
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 0,15 4,45 0,67
OFICINA DE MONTAGEM / REFEITORIO 1,00 4,50 2,30 10,35
OFICINA DE MONTAGEM / REFEITORIO - DESCONTO VAOS -1,00 0,65 0,65 -0,42
RAMPA 2,00 4,95 4,45 44,06
CIRCULACAO 1,00 4,35 2,15 9,35
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -1,00 1,30 2,15 -2,80
CIRCULACAO 1,00 0,89 2,15 1,91
CIRCULACAO 1,00 2,97 2,15 6,39
CIRCULAGAO 1,00 7,84 2,15 16,86
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -2,00 0,90 2,10 -3,78
CIRCULACAO 2,00 1,11 2,15 4,77
CIRCULAGAO - DESCONTO VAOS -2,00 0,70 2,10 -2,94]
CIRCULAGAO 1,00 5,00 2,15 10,75
HALL 1,00 2,97 2,15 6,39
HALL 2,00 0,10 2,15 0,43
HALL 1,00 2,73 2,15 5,87
HALL 1,00 4,20 2,15 9,03
HALL - DESCONTO VAOS -1,00 0,70 2,10 -1,47
HALL 1,00 1,95 2,15 4,19
HALL 1,00 1,10 2,15 2,37
ESCADA DOS FUNDOS 2,00 2,30 4,45 20,47
ESCADA DOS FUNDOS 2,00 1,05 4,45 9,35
ESCADA DOS FUNDOS - DESCONTO VAOS -1,00 0,90 2,10 -1,89
JIRAU QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
MEZANINO 1,00 5,45 2,20 11,99
MEZANINO 1,00 3,60 2,20 7,92
MEZANINO 1,00 11,95 2,20 26,29
ESCADA DOS FUNDOS - DESCONTO VAOS -2,00 0,65 0,70 -0,91
MEZANINO 4,00 0,35 2,20 3,08
MEZANINO 1,00 1,70 2,20 3,74
MEZANINO 1,00 1,35 2,20 2,97
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
ESCADA 2,00 2,35 3,90 18,33
ESCADA 1,00 4,20 3,90 16,38
ESCADA - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 1,80 1,00 -1,80
HALL 2,00 2,95 3,80 22,42
HALL 1,00 4,16 3,80 15,81
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA DE DANCA -1,00 0,90 2,10 -1,89
HALL 2,00 0,15 3,80 1,14
HALL 1,00 2,35 3,80 8,93
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA ELEVADOR -1,00 0,90 2,10 -1,89
SALA DE DANCA 1,00 6,52 3,80 24,78
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA DE DANCA -1,00 0,90 2,10 -1,89
SALA DE DANCA 2,00 1,05 3,80 7,98
SALA DE DANCA - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SANITS. -2,00 0,70 2,10 -2,94]
SALA DE DANCA 1,00 2,81 3,80 10,68
SALA DE DANCA 1,00 5,52 3,80 20,98
SALA DE DANCA 1,00 6,86 3,80 26,07
SALA DE DANCA 1,00 8,60 3,80 32,68
SALA DE DANCA 1,00 4,35 3,80 16,53
SALA DE DANCA 1,00 8,25 3,80 31,35
DIMER 2,00 3,20 3,80 24,32
DIMER 2,00 2,95 3,80 22,42
DIMER - DESCONTO VAOS -1,00 0,90 2,10 -1,89
DIMER - DESCONTO VAOS -1,00 1,35 1,15 -1,55
SANIT. MASC. 2,00 3,35 2,00 13,40
SANIT. MASC. 2,00 3,05 2,00 12,20
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 2,85 0,80 -2,28
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
SANIT. FEM. 2,00 3,35 2,00 13,40
SANIT. FEM. 2,00 3,05 2,00 12,20
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 2,85 0,80 -2,28
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
PAV. TECNICO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
ESCADA 1,00 2,35 4,15 9,75
ESCADA 1,00 2,21 4,15 9,17
ESCADA 1,00 4,20 4,15 17,43
ESCADA - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 1,80 1,00 -1,80
HALL 1,00 3,09 2,15 6,64
HALL 1,00 5,80 2,15 12,47
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA EQUIP. -1,00 0,70 2,10 -1,47
HALL - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SALA DE MUSICA -1,00 0,90 2,10 -1,89
HALL 1,00 2,95 2,15 6,34
HALL 1,00 1,61 2,15 3,46
SALA DE MUSICA 1,00 4,67 4,15 19,38
SALA DE MUSICA 2,00 1,05 4,15 8,72
SALA DE MUSICA 1,00 2,56 4,15 10,62
SALA DE MUSICA - DESCONTO ESQUADRIA - PORTA SANITS. -2,00 0,70 2,10 -2,94]
SALA DE MUSICA 1,00 2,97 4,15 12,33
SALA DE MUSICA 1,00 8,25 4,15 34,24
SALA DE MUSICA 1,00 10,20 4,15 42,33
SALA DE MUSICA - DESCONTO ESQUADRIA - JANELAS -4,00 2,50 0,85 -8,50
SALA DE MUSICA 1,00 8,25 4,15 34,24
SANIT. MASC. 2,00 4,20 2,35 19,74
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EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item [ Descri¢cdo [ Unidade | Quant [ Comp [ Largura [ Altura Total|
SANIT. MASC. 2,00 2,95 2,35 13,87
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,70 -0,49
SANIT. MASC. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
SANIT. FEM. 2,00 4,15 2,35 19,51
SANIT. FEM. 2,00 2,95 2,35 13,87
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 3,65 0,70 -2,56
SANIT. FEM. - DESCONTO ESQUADRIA -1,00 0,70 0,30 -0,21
PINTURA EXTERNA - DESCONTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
ESCADA -3,00 1,80 1,00 -5,40
SANITARIO FEMININO -2,00 2,85 0,80 -4,56
SANITARIO MASCULINO -1,00 3,70 0,85 -3,15
SANITARIO FEMININO -1,00 3,75 0,85 -3,19
TETOS
TERREO QUANT. AREA (M?)
Depésito / material de producdo 1,00 2,82 2,82
Coxia 1,00 36,13 36,13
Administracdo 1,00 5,52 5,52
Lavabo 1,00 2,60 2,60
Arquivo 1,00 2,16 2,16
Circulacdo - Em frente a Sala Técnica 1,00 5,94 5,94/
Sala técnica 1,00 19,76 19,76
Oficina de Montagem 1,00 52,25 52,25
Sanitario feminino 1,00 7,70 7,70
Sanitario PNE (Feminino) 1,00 4,23 4,23
Sanitario PNE (Masculino) 1,00 4,18 4,18
Sanitario Masculino 1,00 7,73 7,73
Circulac3o / Hall 1,00 30,36 30,36
DML 1,00 3,72 3,72
COPA 1,00 2,64 2,64
SALA DE ESPERA 1,00 9,08 9,08
JIRAU QUANT. AREA (M?)
Mezanino 1,00 31,34 31,34
Refeitério 1,00 18,90 18,90
12 PAVIMENTO QUANT. AREA (M?)
Sanitario feminino 1,00 8,82 8,82
Sanitario Masculino 1,00 8,82 8,82
Hall 1,00 11,52 11,52
Dimer 1,00 9,44 9,44
ESCADA FRENTE 1,00 17,02 17,02
PAV. TECNICO QUANT. AREA (M?)
SANIT. FEM. 1,00 10,98 10,98
SANIT. MASC. 1,00 11,13 11,13
Hall 1,00 17,95 17,95
ESCADA FUNDOS 1,00 6,61 6,61
Total: 1.730,21
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 1.609,12
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. AREA (M?)
IDEM ITEM 88495 - AREA DE PINTURA DAS PAREDES 1,00 1.609,12 1.609,12
Total: 1.609,12
88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 449,06
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. AREA (M?)
IDEM ITEM 88494 - AREA DE PINTURA DOS TETOS 1,00 449,06 449,06
Total: 449,06
2.11.3 PINTURA SOBRE MADEIRA
102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E M2 101,65
EXTERNO. 3 DEMAOS. AF 01/2021
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
ESQUADRIAS - PORTAS QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
PAVIMENTO TERREO
P8 - OFICINA DE MONTAGEM 1,00 3,00 2,40 2,00 14,40
P13 - SANIT. PNE FEM. 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78
P13 - SANIT. PNE MASC. 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78
P2 - DML 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94
P2 - Sala Técnica 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Administracdo 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Depdsito Material/Producdo 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Sanitario Masculino 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Sanitario Feminino 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Sala de Espera 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
térreo - Lavabo 1,00 0,60 2,10 2,00 2,52
JIRAU
P7 - REFEITORIO 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36
12 PAVIMENTO
P13 - SALA DE DANCA 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78
P13 - ACESSO SUBESTACAO 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78
P7 - DIMER 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36
P2 - Sanitario Masculino 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Sanitario Feminino 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
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Item | Descri¢do | Unidade | Quant | Comp Largura Altura Total|
P2 - Depésito 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94
PAV. TECNICO
P13 - SALA DE MUSICA 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78
P2 - Sanitario Masculino 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Sanitario Feminino 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
P2 - Sala de Ar condicionado 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94/
ESQUADRIAS - JANELAS QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
14.006.0297-A - J9 - CORRER C/ VIDRO - OFICINA DE MONTAGEM 1,00 2,45 1,40 2,00 6,86
14.006.0297-A - J10 - CORRER C/ VIDRO - SALA TECNICA 1,00 1,00 1,50 2,00 3,00
ITEM 84848 - )21 - TIPO VENEZIANA - DIMER 1,00 1,35 1,15 2,00 3,11
ITEM 84846 - J23 - TIPO VENEZIANA - SUBESTACAO 2,00 1,95 0,40 2,00 3,12
ITEM 84846 - J31 - FIXA - SALA DOS MOTORES 1,00 1,25 1,25 2,00 3,13
J19 - MEZANINO 2,00 0,60 0,70 2,00 1,68
Total: 101,65
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 487,17
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) FATOR
TELHADO SOBRE A ADMINISTRACAO 1,00 10,20 2,10 1,65 35,34
TRECHO 01 SOBRE A SALA DE MUSICA 1,00 10,05 1,43 1,65 23,71
TRECHO 01 SOBRE A SALA DE MUSICA 1,00 8,85 4,75 1,65 69,29
TRECHO 01 SOBRE A SALA DE MUSICA 1,00 10,67 3,51 1,65 61,80
TRECHO 02 SOBRE A SALA DE MUSICA 1,00 10,67 0,91 1,65 16,02
TRECHO 02 SOBRE A SALA DE MUSICA 1,00 14,55 7,67 1,65 184,14
ANEXO - NA FRENTE DA OFICINA DE MONTAGEM 1,00 14,90 1,49 1,65 36,51
ANEXO - SOBRE O FAN COIL1 1,00 10,05 3,64 1,65 60,36
Total: 487,17
2.11.4 PINTURA SOBRE FERRO
102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, M2 208,92
2 DEMAOS. AF 01/2021
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
ESQUADRIAS QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
117 2,00 2,45 1,40 3,00 20,58
19 2,00 2,45 1,40 3,00 20,58
133 1,00 0,65 0,55 3,00 1,07
J32 1,00 1,85 1,35 3,00 7,49
J16 3,00 2,45 1,25 3,00 27,56
134 2,00 1,80 1,00 3,00 10,80
J35 1,00 2,85 1,60 4,56
123 2,00 1,95 0,40 3,00 4,68
122 1,00 0,80 0,40 3,00 0,96
P18 1,00 1,60 2,10 3,00 10,08
P19 1,00 0,90 2,10 3,00 5,67
P11 1,00 3,00 2,40 3,00 21,60
COMP. DO
CORRIMAO QUANT. COMP. (M) CIRCULO FATOR
PAVIMENTO TERREO
ESCADA DOS FRONTAL 1,00 15,25 0,20 1,00 15,25
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 9,50 0,20 1,00 9,50
ESCADA PROXIMA AO REFEITORIO 1,00 3,90 0,20 1,00 3,90
12 PAVIMENTO
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 8,56 0,20 1,00 8,56
PAVIMENTO TECNICO
ACESSO CAIXA D’AGUA 1,00 8,56 0,20 1,00 8,56
GUARDA CORPO QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
PAVIMENTO TERREO
ESCADA - SALA DE TECNICA 1,00 4,71 0,90 1,00 4,24
ESCADA PROXIMA ACESSO AO JIRAU 1,00 5,15 0,90 1,00 4,64
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 6,79 0,90 1,00 6,11
12 PAVIMENTO
ESCADA DOS FUNDOS 1,00 4,56 0,90 1,00 4,10
HALL 1,00 2,22 0,90 1,00 2,00
CIRCULACAO 1,00 2,58 0,90 1,00 2,32
PAVIMENTO TECNICO
ACESSO CAIXA D’AGUA 1,00 4,56 0,90 1,00 4,10
Total: 208,92
17.035.0030-A Remocdo de pintura a éleo, esmalte alquidica e vernizes m2 53,52
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
P11 - RAMPA DE ACESSO 1,00 2,40 3,20 3,00 23,04
110 - SALA TECNICA/ADMINISTRACAO 1,00 1,00 1,50 3,00 4,50
JIRAU QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
J19 - MEZANINO 2,00 0,60 0,70 3,00 2,52
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M) FATOR
P18 - ACESSO A SUBESTACAO 1,00 1,60 2,10 3,00 10,08
PORTA CAIXA DE FORCA - ACESSO A SUBESTACAO 1,00 0,60 1,00 3,00 1,801
P7 - DIMER 1,00 0,80 2,10 3,00 5,04
J21 - DIMER 1,00 1,35 1,15 3,00 4,66
122 - SUBESTACAO 1,00 0,80 0,40 1,00 0,32
123 - SUBESTACAO 2,00 1,95 0,40 1,00 1,56
Total: 53,52
2.12 LOUCAS METAIS E COMPLEMENTOS
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2121 LOUCAS E METAIS
86872 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - DML 1,00 1,00
Total: 1,00
86940 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU UN 1,00
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTAIACAO. AF 12/2013
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - LAVABO 1,00 1,00
Total: 1,00
86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 12,00
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - SANITARIO FEMININO = 3,00 3,00
PAVIMENTO TERREO - SANITARIO MASCULINO = 1,00 1,00
12 PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO = 3,00 3,00
12 PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO = 1,00 1,00
PAVIMENTO TECNICO - SANITARIO MASCULINO = 1,00 1,00
PAVIMENTO TECNICO - SANITARIO FEMININO = 3,00 3,00
Total: 12,00
100858 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO UN 2,00
E INSTALAGCAO. AF_01/2020
QUANT.
12 PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO = 2,00 2,00
Total: 2,00
95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 1,00
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
QUANT.
SANITARIO - LAVABO 1,00 1,00
Total: 1,00
Contratual: 7,00
Reprogramar: -6,00
18.025.0001-A BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO, EM ACO INOXIDAVEL, MODELO DE UN 7,00
PE, ADULTO/CRIANGA, COM FILTRO INTERNO, CAPACIDADE 80/H.
FORNECIMENTO
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - COPA 1,00 1,00
12 PAVIMENTO - HALL 1,00 1,00
12 PAVIMENTO - CIRCULAGCAO 2,00 2,00
PAVIMENTO TECNICO - HALL 1,00 1,00
PAVIMENTO TECNICO - CIRCULAGAO 2,00 2,00
Total: 7,00
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, UN 12,00
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - SANITARIOS 4,00 4,00
12 PAVIMENTO 4,00 4,00
PAVIMENTO TECNICO 4,00 4,00
Total: 12,00
86936 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 2,00
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - COPA 1,00 1,00
JIRAU - REFEITORIO 1,00 1,00
Total: 2,00
86908 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UN 2,00
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - COPA 1,00 1,00
JIRAU - REFEITORIO 1,00 1,00
Total: 2,00
Contratual: #REF!
Reprogramar: #REF!
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86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA UN 2,00
DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013
QUANT.
PAVIMENTO TERREO - COPA 1,00 1,00
JIRAU - REFEITORIO 1,00 1,00
Total: 2,00
18.005.0015-A  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO MEDIO LUXO. FORNECIMENTO E Unid. 9,00
COLOCACAO
QUANT.
LAVABO - SANITARIO TERREO 1,00 1,00
SANITARIO - 1 2 PAVIMENTO 4,00 4,00
SANITARIO - PAVIMENTO TECNICO 4,00 4,00
Total: 9,00
18.002.0014-A Lavatdrio de louga branca, com coluna suspensa, para pessoas com UN 2,00
necessidades especificas, com medidas em torno de 45,5 x 35,5cm,
inclusive sifio em PVC flexivel, vilvula de escoamento cromada, rabicho
em PVC e tarneira de fechamentn automitica.
PAVIMENTO TERREO QUANT.
BANHEIROS PNE - ANEXO 2,00 2,00
Total: 2,00
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 13,00
FIXACAO. AF 10/2016
QUANT.
BANHEIROS - PAVIMENTO TERREO 4,00 4,00
LAVABO - PAVIMENTO TERREO 1,00 1,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO 4,00 4,00
BANHEIROS - PAVIMENTO TECNICO 4,00 4,00
Total: 13,00
18.005.0010-A Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e UN 12,00
COLOCACAO
QUANT.
BANHEIROS - PAVIMENTO TERREO 5,00 5,00
LAVABO - PAVIMENTO TERREO 1,00 1,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO 3,00 3,00
BANHEIROS - PAVIMENTO TECNICO 3,00 3,00
Total: 12,00
18.005.0012-A Porta-toalha de papel em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGAO UN 12,00
QUANT.
BANHEIROS - PAVIMENTO TERREO 5,00 5,00
LAVABO - PAVIMENTO TERREO 1,00 1,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO 3,00 3,00
BANHEIROS - PAVIMENTO TECNICO 3,00 3,00
Total: 12,00
05.054.0015-A  Placa de acrilico, desenhada, indicando sanitario masculino ou feminino, UN 8,00
de 39 x 19cm, conforme detalhe n2 6035/EMOP. FORNECIMENTO e
COLOCACAO
QUANT.
BANHEIROS - PAVIMENTO TERREO 4,00 4,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO 2,00 2,00
BANHEIROS - PAVIMENTO TECNICO 2,00 2,00
Total: 8,00
2.12.2 BANCAS E DIVISORIAS DE GRANITO
18.080.0025-A BANCA DE GRANITO PRETO, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA m? 5,85
PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E
COLOCACAD
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
PAVIMENTO TERREO - COPA = 1,00 1,45 0,55 0,80
PAVIMENTO TERREO - LAVABO = 1,00 1,30 0,40 0,52
PAVIMENTO TERREO - SANITARIO MASCULINO = 1,00 1,70 0,60 1,02
JIRAU - REFEITORIO 1,00 3,00 0,55 1,65
12 PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO 1,00 1,60 0,60 0,96
PAVIMENTO TECNICO - SANITARIO MASCULINO 1,00 1,50 0,60 0,90
Total: 5,85
18.080.0050-A  FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO, COM SECAO DE 5 X 3CM, INCLUSIVE M 22,71
REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
| QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M)
SANIT. MASC. 1,00 2,40 2,40
SANIT. FEM. 1,00 3,23 3,23
LAVABO 1,00 1,70 1,70
JIRAU QUANT. COMP. (M)
REFEITORIO 1,00 3,00 3,00
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12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M)
SANIT. MASC. 1,00 2,39 2,39
SANIT. FEM. 1,00 3,85 3,85
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (M)
SANIT. MASC. 1,00 2,39 2,39
SANIT. FEM. 1,00 3,75 3,75
Total: 22,71
12.035.0001-A  PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO , COM 3CM DE m? 23,38
ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAGAO PISO OU PAREDE,
EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
2,00 1,36 1,80 4,90
1,00 0,70 1,80 1,26
2,00 0,43 0,90 0,77
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
2,00 1,30 1,80 4,68
2,00 0,30 1,80 1,08
2,00 0,25 1,80 0,90
2,00 0,22 1,80 0,79
2,00 0,43 0,90 0,77
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
2,00 1,30 1,80 4,68
2,00 0,30 1,80 1,08
2,00 0,25 1,80 0,90
2,00 0,22 1,80 0,79
2,00 0,43 0,90 0,77
Total: 23,38
18.080.0027-A BANCA DE GRANITO PRETO, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA m? 5,49
PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
PAVIMENTO TERREO - SANITARIO FEMININO 1,00 3,15 0,60 1,89
12 PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO 1,00 3,05 0,60 1,83
PAVIMENTO TECNICO - SANITARIO FEMININO 1,00 2,95 0,60 1,77
Total: 5,49
2.13 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.13.1 TRASPORTES E BOTA FORA
04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN 8,00
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AlITORIZADNS
meses quant. X més
Média de 1 cacamba por més 8,00 1,00 8,00
Total: 8,00
2.13.2. LIMPEZA DE OBRAS
05.001.0350-A Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado M2 65,12
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
OFICINA DE MONTAGEM 2,00 2,45 1,40 6,86
SALA TECNICA 1,00 1,00 1,50 1,50
ARQUIVO 1,00 1,00 2,10 2,10
JIRAU QUANT. COMP. ALT.
MESANINO 2,00 0,60 0,70 0,84
RAMPA 1,00 2,40 1,30 3,12
RAMPA 1,00 2,45 1,40 3,43
OFICINA DE MONTAGEM 2,00 2,40 1,25 6,00
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. ALT.
ESCADA (TERREO - 12 PAV) 1,00 1,85 1,35 2,50
DIMER 1,00 1,35 1,15 1,55
SANIT. FEM. 1,00 2,85 0,80 2,28
SANIT. MASC. 1,00 2,85 0,80 2,28
CIRCULACAO - DIVISORIA 1,00 1,75 3,80 6,65
CIRCULACAO - DIVISORIA 1,00 1,35 3,80 5,13
SUBESTACAO 2,00 1,95 0,40 1,56
SUBESTACAO 1,00 0,80 0,40 0,32
PAVIMENTO TECNICO QUANT. COMP. ALT.
ESCADAS (PAV TECNICO - CAIXA D'AGUA) 1,00 1,85 1,35 2,50
ESCADAS (12 PAV - PAV TECNICO) 1,00 1,80 1,00 1,80
SANIT. FEM. 1,00 3,65 0,85 3,10
SANIT. MASC. 1,00 3,70 0,85 3,15
SALA DE MUSICA 1,00 2,45 0,85 2,08
SALA DE MUSICA 3,00 2,50 0,85 6,38
Total: 65,12
05.001.0370-A Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais Unid. 108,00
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
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PAVIMENTO TERREO QUANT.
TORNEIRA 9,00 9,00
BEBEDOURO 2,00 2,00
LOUCAS 15,00 15,00
MACANETA 20,00 20,00
JIRAU QUANT.
TORNEIRA 1,00 1,00
CUBA 1,00 1,00
MACANETA 2,00 2,00
12 PAVIMENTO QUANT.
TORNEIRA 4,00 4,00
BEBEDOURO 3,00 3,00
LOUCAS 10,00 10,00
MACANETA 16,00 16,00
PAVIMENTO TECNICO QUANT.
TORNEIRA 4,00 4,00
BEBEDOURO 3,00 3,00
LOUCAS 10,00 10,00
MACANETA 8,00 8,00
Total: 108,00!
05.001.0375-A Limpeza de metais, exclusive aparelhos sanitarios Unid. 27,00
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
PAVIMENTO TERREO QUANT.
BARRAS DE APOIO (PNE) TERREO 8,00 8,00
CORRIMAO (SALA TECNICA) 1,00 1,00,
GUARDA CORPO MESANINO 2,00 2,00
CORRIMAO (TERREO - 12 PAV) - ESCADA FRONTAL 4,00 4,00
CORRIMAO (TERREO - 12 PAV) - ESCADA FUNDOS 6,00 6,00
CORRIMAO (12 PAV-PAV TECNICO) - ESCADA FUNDOS 6,00 6,00
Total: 27,00
99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO M2 348,09
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE 348,09
Total: 348,09
99804 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO M2 194,59
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
REVESTIMENTO COM PISO CERAMICO 194,59
Total: 194,59
99810 LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE M2 195,90
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
REVESTIMENTO DE PISO EM GRANITO / GRANITINA 195,90
Total: 195,90!
05.001.0386-A Limpeza de pisos vinilicos M2 108,60
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA
REVESTIMENTO EM MANTA VINILICA 108,60
Total: 108,60!
2.14 ELEVADOR
2.14.1 SERVICOS TECNICOS
01.001.0073-A ENSAIO DE PENETRAGAO TIPO SPT UNID 1,00
1,00 1,00
Total: 1,00
05.105.0133-A Mao de obra de desenhista “A”, inclusive encargos sociais H 30,00
30,00 30,00
Total: 30,00
05.105.0137-A Ma3o de obra de engenheiro ou arquiteto pleno, inclusive encargos sociais H 20,00
20,00 20,00
Total: 20,00
2.14.2 ESTRUTURA DO ELEVADOR
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ - 4,51
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M)
RADIER 1,00 1,90 1,90 0,40 1,44
PAREDES ESTRUTURAIS/PILARES 4,00 1,90 0,20 1,50 2,28
AREA DA
QUANT. COMP. (M) SECAO (M?)
ESTACAS 5,00 5,00 0,03 0,79
Total: 4,51
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103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO W 4,69
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M)
RADIER 1,00 1,90 1,90 0,40 1,44,
PAREDES ESTRUTURAIS/PILARES 4,00 1,90 0,2 1,50 2,28
BASE RADIER 1,00 1,90 1,90 0,05 0,18
AREA DA
UANT. COMP. (M -
a ™M) SECAO (M?)
ESTACAS 5,00 5,00 0,03 0,79
Total: 4,69
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA P 0,18
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M)
BASE RADIER 1,00 1,90 1,90 0,05 0,18
Total: 0,18
11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE 23,44
ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR -
SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
PAREDES ESTRUTURAIS (FACE INTERNA) 4,00 1,50 1,50 9,00
PAREDES ESTRUTURAIS (FACE EXTERNA) 4,00 1,90 1,50 11,40
RADIER (FACE EXTERNA) 4,00 1,90 0,40 3,04
Total: 23,44/
11.009.0011-A FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE 13,00
DE CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5,
DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE KG
CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.
FORNECIMENTO.
QUANT. MASSA (KG)
ESTACAS 1,00 8,00 8,00
PILARES 1,00 5,00 5,00
Total: 13,00
11.009.0013-A  gARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 47,40
CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5, KG
DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO.
QUANT. MASSA (KG)
PAREDES ESTRUTURAIS 1,00 47,40 47,40
Total: 47,40
11.009.0014-B __ BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 267,90
CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5,
DIAMETRO ENTRE 8MM E 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE KG
CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.
FORNECIMENTO.
QUANT. MASSA (KG)
ESTACAS (10MM) 1,00 47,30 47,30
LAJE (8MM) 1,00 31,00 31,00
LAJE (10MM) 1,00 56,90 56,90
PILARES (10MM) 1,00 18,40 18,40
PAREDES ESTRUTURAIS (10MM) 1,00 114,30 114,30
Total: 267,90
11.011.0027-A  coRTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS KG 13,00
FORMAS, ACO CA-60, EM FIO REDONDO COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM.
QUANT. MASSA (KG)
ESTACAS 1,00 8,00 8,00
PILARES 1,00 5,00 5,00
Total: 13,00
11.011.0029-A  CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGENS NAS 47,40
FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS COM DIAMETRO IGUAL KG
6,3MM.
QUANT. MASSA (KG)
PAREDES ESTRUTURAIS 1,00 47,40 47,40
Total: 47,40
11.011.0030-B IDEM ITEM 11.011.0029, SENDO O DIAMETRO DE 8 A 12,5MM. KG 267,90
QUANT. MASSA (KG)
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ESTACAS (10MM) 1,00 47,30 47,30
LAJE (8MM) 1,00 31,00 31,00
LAJE (10MM) 1,00 56,90 56,90
PILARES (10MM) 1,00 18,40 18,40
PAREDES ESTRUTURAIS (10MM) 1,00 114,30 114,30
Total: 267,90
11.016.0100-A _ ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE 1.729,00
EDIFICAGOES, PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS,
PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDAGAO, PINTURA DE KG
TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM.
QUANT. MASSA (KG)
PERFIL W 150 X 13,0 1,00 442,00 442,00
PERFILW 150 X 22,5 1,00 1.287,00 1.287,00
Total: 1.729,00
2.14.3 LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO
103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 0,60
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 04 w3
ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ESP. (M)
LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, PARA ACESSO AO ELEVADOR 1,00 1,25 1,80 0,15 0,34
VIGA LONGITUDINAL 1 1,00 1,25 0,30 0,20 0,08
VIGA LONGITUDINAL 2 1,00 1,25 0,30 0,20 0,08
VIGA 1,00 1,80 0,30 0,20 0,11
Total: 0,60
11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA 3,11
DE 1,50 A 5,00M COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, m?
INCLUSIVE RETIRADA.
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, PARA ACESSO AO ELEVADOR 1,00 1,25 1,80 2,25
VIGA LONGITUDINAL 1 1,00 1,25 0,20 0,25
VIGA LONGITUDINAL 2 1,00 1,25 0,20 0,25
VIGA 1,00 1,80 0,20 0,36
Total: 3,11
11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 20MM DE 5,69
ESPESSURA, PLASTIFICADAS, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR -
SERVINDO 3 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO.
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO, PARA ACESSO AO ELEVADOR 1,00 1,25 1,80 2,25
VIGA LONGITUDINAL 1 1,00 1,25 0,30 0,38
VIGA LONGITUDINAL 1 1,00 1,25 0,30 0,38
VIGA LONGITUDINAL 1 1,00 1,25 0,20 0,25
VIGA LONGITUDINAL 2 1,00 1,25 0,30 0,38
VIGA LONGITUDINAL 2 1,00 1,25 0,30 0,38
VIGA LONGITUDINAL 2 1,00 1,25 0,20 0,25
VIGA 1,00 1,80 0,30 0,54
VIGA 1,00 1,80 0,30 0,54
VIGA 1,00 1,80 0,20 0,36
Total: 5,69
11.009.0013-A  BARRA DE AGO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 6,67
CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5, ‘G
DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO.
MASSA LINEAR
QUANT. COMP. (M) (KG/M)
VIGA LONGITUDINAL 1-ESTRIBOS 9,00 0,90 0,25 1,98
VIGA LONGITUDINAL 2-ESTRIBOS 9,00 0,90 0,25 1,98
VIGA TRANSVERSAL-ESTRIBOS 12,00 0,90 0,25 2,70
Total: 6,67
11.009.0014-B __ BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE 41,55
CONFORMAGAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5,
DIAMETRO ENTRE 8MM E 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE KG
CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.
FORNECIMENTO.
MASSA LINEAR
QUANT. COMP. (M) (KG/M)
VIGA LONGITUDINAL 1-ARMADURA 9,00 1,34 0,40 4,76
VIGA LONGITUDINAL 2-ARMADURA 9,00 1,34 0,40 4,76
VIGA TRANSVERSAL-ARMADURA 12,00 1,89 0,40 8,96
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 12,00 1,34 0,40 6,35
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 9,00 1,89 0,40 6,72
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LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 9,00 1,34 0,40 4,76
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 7,00 1,89 0,40 5,23
Total: 41,55
11.011.0029-A  ¢oRTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGENS NAS ‘G 6,67
FORMAS, AGCO CA-50, EM BARRAS REDONDAS COM DIAMETRO A 6,3MM.
MASSA LINEAR
UANT. COMP. (M
a ™M) (KG/M)
VIGA LONGITUDINAL 1-ESTRIBOS 9,00 0,90 0,25 1,98
VIGA LONGITUDINAL 2-ESTRIBOS 9,00 0,90 0,25 1,98
VIGA TRANSVERSAL-ESTRIBOS 12,00 0,90 0,25 2,70
Total: 6,67
11.011.0030-B _ CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGENS NAS 41,55
FORMAS, AGCO CA-50, EM BARRAS REDONDAS COM DIAMETRO DE 8 A KG
12,5MM KGM
MASSA LINEAR
UANT. COMP. (M
a M ke
VIGA LONGITUDINAL 1-ARMADURA 9,00 1,34 0,40 4,76
VIGA LONGITUDINAL 2-ARMADURA 9,00 1,34 0,40 4,76
VIGA TRANSVERSAL-ARMADURA 12,00 1,89 0,40 8,96
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 12,00 1,34 0,40 6,35
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 9,00 1,89 0,40 6,72
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 9,00 1,34 0,40 4,76
LAJE - ARMADURA POSITIVA LONGITUDINAL 7,00 1,89 0,40 5,23
Total: 41,55
2.14.4 ALVENARIA
12.003.0095-A ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10 X 20 X 30CM, 101,65
COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10 X 20 X 20CM, ASSENTES
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES m?
DE UMA VEZ (0,20M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL.
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDACAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO TECNICO 1,00 6,00 11,95 71,70
VEDACAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 101,65
2.14.5 REVESTIMENTO - PAREDES
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 152,35
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m?
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDAGAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO PRIMEIROTECNICO 2,00 6,00 8,45 101,40
(PARTE INTERNA)
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (PARTE INTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE INTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 152,35
87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E 50,95
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDACAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (EXTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE EXTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 50,95
87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO 203,29
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014.
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDAGAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO PRIMEIROTECNICO 2,00 6,00 8,45 101,40
(PARTE INTERNA)
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (PARTE INTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE INTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (EXTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE EXTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 203,29
13.009.0030-A REBOCO PRONTO MASSA FINA INTERNA DE CAL E AGREGADOS NA COR 203,29
BRANCO-AREIA, COM 5MM DE ESPESSURA, APLICADO SOBRE m?
SUPERFICIE.
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QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDACAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO PRIMEIROTECNICO 2,00 6,00 8,45 101,40
(PARTE INTERNA)
VEDACAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (PARTE INTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE INTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
VEDACAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (EXTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE EXTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 203,29
2.14.6 TETO
96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 21,13
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P.
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 2,60 1,50 15,53
HALL SALA DE DANCA 1,00 1,90 2,95 5,60
Total: 21,13
2.14.7 PISO
13.398.0016-A Piso de friso de ipé ou madeira equivalente com 20 x 2cm, pregado sobre m? 21,13
barroteamento ou réguas de madeira de lei a cada 50cm, exclusive
barrotes ou réguas
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 15,53
HALL SALA DE DANCA 1,00 1,90 2,95 5,60
Total: 21,13
2
13.398.0017-A Régua de madeira de lei de forma trapezoidal com 5 x 3cm, fixada em m 36,20
contrapiso de cimento e areia, no trago 1:3, exclusive o contrapiso
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 30,20
HALL SALA DE DANCA 1,00 6,00 6,00
Total: 36,20
2.14.8 PINTURA - PAREDES E TETOS
88495 APLICAGAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 203,29
AF_06/2014
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDAGAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO PRIMEIROTECNICO 2,00 6,00 8,45 101,40
(PARTE INTERNA)
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (PARTE INTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE INTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (EXTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE EXTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 203,29
88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. m? 11,08
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 2,60 1,50 3,90
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 1,32 1,20 1,58
HALL SALA DE DANCA 1,00 1,90 2,95 5,60
Total: 11,08
88411 APLICAGAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 208,78
AF_06/2014
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDAGAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO PRIMEIROTECNICO 2,00 6,00 8,45 101,40
(PARTE INTERNA)
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (PARTE INTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE INTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
VEDAGAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (EXTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE EXTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 2,60 1,50 3,90
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 1,32 1,20 1,58
Total: 208,78
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Y2 203,29
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014.
QUANT. PERIMETRO. (M) ALT. (M)
VEDACAO ELEVADOR DO PAVIMENTO TERREO AO PRIMEIROTECNICO 2,00 6,00 8,45 101,40
(PARTE INTERNA)
VEDACAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (PARTE INTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE INTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
VEDACAO DO ELEVADOR PAVIMENTO TECNICO (EXTERNA) 1,00 6,00 3,50 21,00
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VEDAGAO DE ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA (PARTE EXTERNA) 1,00 9,66 3,10 29,95
Total: 203,29
88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 11,08
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 2,60 1,50 3,90
ACESSO DO ELEVADOR A SALA DE MUSICA 1,00 1,32 1,20 1,58
HALL SALA DE DANCA 1,00 1,90 2,95 5,60
Total: 11,08
2.14.9 ESQUADRIAS
91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UNID. 1,00
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015
QUANT.
PORTA ENTRE O ACESSO DO ELEVADOR E A SALA DE MUSICA 1,00 1,00
Total: 1,00
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3.1. REVESTIMENTO - RECUPERCAO E RESTAURO
3.1.1. PISOS INTERNOS
87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 62,88
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF 06/2014
Planta Baixa - Pavimento técnico m?
Circulacdo 11,26 11,26
Fan coil 1 8,37 8,37
Sala de dutos 20,42 20,42
Fan coil 2 - ar condicionado 15,75 15,75
Corredor 7,08 7,08
Total: 62,88
101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 56,45
AF 09/2020
Planta Baixa - Pavimento técnico m?
Circulacdo 11,26 11,26
Fan coil 1 8,37 8,37
Sala de dutos 15,74 15,74
Fan coil 2 - ar condicionado 7,08 7,08
Corredor 14,00 14,00
Total: 56,45
Contratual: 56,45
Reprogramar: 0,00
05.001.0169-A Recolocagdo de tacos soltos usando piche, pedriscos e argamassa de M2 1,83
cimento e saibro, no traco 1:6, com remocéo da base existente
Considerado a RECOLOCACAO de taco em 20 % do piso m? 20%
Térreo - Bilheteria 9,15 0,20 1,83
Total: 1,83
13.398.0010-A Piso de tacos de ipé ou madeira equivalente, medindo 7 x 21cm, pichados M2 1,83
e incrustados com pedriscos, assentes com argamassa de cimento e
saibro. no traco 1:6. exclusive servico de calafate
Considerado a RECOLOCACAO de taco em 20 % do piso m? 20%
Térreo - Bilheteria 9,15 0,20 1,83
Total: 1,83
05.040.0870-A calafetagdo e encer de piso de tacos comuns ou M2 370,80
soalho de madeira, com uma deméo de cera
Considerado a RECOLOCACAO de taco em 20 % do piso m? 100%
Térreo - Bilheteria 9,15 1,00 9,15
Palco 146,34 1,00 146,34
Circulacdo - 12 pavimento 18,83 1,00 18,83
Camarim 01 11,51 1,00 11,51
Camarim 02 8,54 1,00 8,54
Camarim 03 6,72 1,00 6,72
Circulacdo - 22 pavimento 19,10 1,00 19,10
Camarim 04 12,00 1,00 12,00
Camarim 05 17,78 1,00 17,78
Camarote 78,93 1,00 78,93
Acesso camarote 3,00 1,00 3,00
Lobby superior 38,90 1,00 38,90
Total: 370,80
3.1.2 PAREDES INTERNAS - RESTAURACAO DAS PINTURAS ARTISTICAS
05.001.9998-6  LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 945,79
PINTURA DO TETO
PAVIMENTO TERREO m?
toalhete masculino 6,09 6,09
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toalhete feminino 6,09 6,09
Plateia 225,23 225,23
12 PAVIMENTO m?2
Camarotes 78,93 78,93
Lobby superior 38,90 38,90
Acesso camarote 3,00 3,00
toalhete feminino 13,71 13,71
toalhete masculino 13,84 13,84
PINTURA DAS PAREDES
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Plateia 1,00 28,50 1,50 42,75
Frente Camarotes 1,00 34,00 1,00 34,00
DESCONTO - PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Fover -2,00 2,00 2,10 -8,40
-1,00 4,90 2,90 -14,22
Plateia -2,00 2,00 21,00 -84,00
-2,00 2,20 2,35 -10,34
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. ALT.
Lobby superior 1,00 38,50 4,84 186,22
Acesso camarote 1,00 4,85 7,70 37,35
Plateia 1,00 48,60 7,75 376,65
Total: 945,79
01.02.0004 REMOGAO DOS PONTOS QUE APRESENTAM INTERFERENCIAS DOS SAIS m? 945,79
NA PINTURA. ESTAS AREAS DEVERAO SER REMOVIDAS ATE O REBOCO.
PINTURA DO TETO
PAVIMENTO TERREO m?2
toalhete masculino 6,09 6,09
toalhete feminino 6,09 6,09
Plateia 225,23 225,23
12 PAVIMENTO m?2
Camarotes 78,93 78,93
Lobby superior 38,90 38,90
Acesso camarote 3,00 3,00
toalhete feminino 13,71 13,71
toalhete masculino 13,84 13,84
PINTURA DAS PAREDES
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Plateia 1,00 28,50 1,50 42,75
Frente Camarotes 1,00 34,00 1,00 34,00
DESCONTO - PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Fover -2,00 2,00 2,10 -8,40
-1,00 4,90 2,90 -14,22
Plateia -2,00 2,00 21,00 -84,00
-2,00 2,20 2,35 -10,34
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. ALT.
Lobby superior 1,00 38,50 4,84 186,22
Acesso camarote 1,00 4,85 7,70 37,35
Plateia 1,00 48,60 7,75 376,65
Total: 945,79
01.02.0003 RESTAURACAO DAS PINTURAS ARTISTICAS DO INTERIOR DO TEATRO D. m? 1.029,70
PEDRO ABRANGENDO TODA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA( DESPESAS
COM SALARIOS, TRANSPORTES E ALIMENTAGOES ) E MATERIAIS DE
RESTAURO ( TINTAS, PINCEIS, VERNIZES, GODES E OUTROS ).
PINTURA DO TETO
PAVIMENTO TERREO m?2
toalhete masculino 6,09 6,09
toalhete feminino 6,09 6,09
Foyer (parte laranja) 2,00 2,95 2,20 12,98
1,00 2,95 3,05 9,00
Plateia 225,23 225,23
12 PAVIMENTO m?2
Camarotes 78,93 78,93
Lobby superior 38,90 38,90
Acesso camarote 3,00 3,00
toalhete feminino 13,71 13,71
toalhete masculino 13,84 13,84
PINTURA DAS PAREDES
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Plateia 1,00 28,50 1,50 42,75
1,00 17,50 3,35 58,60
Frente Camarotes 1,00 34,00 1,00 34,00
DESCONTO - PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Fover -2,00 2,00 2,10 -8,40
-1,00 4,90 2,90 -14,22
Plateia -2,00 2,00 21,00 -84,00
-2,00 2,20 2,35 -10,34
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. ALT.
Lobby superior 1,00 39,16 4,84 189,55
Acesso camarote 1,00 4,85 7,70 37,35
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Plateia 1,00 48,60 7,75 376,65
Total: 1.029,70
01.02.0004 APLICACAO DE TINTA PARA RESTAURAGCAO DAS PINTURAS ARTISTICAS m? 224,36
DO INTERIOR DO TEATRO D. PEDRO ABRANGENDO TODA MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA (DESPESAS COM SALARIOS, TRANSPORTES E
ALIMENTAGOES) E MATERIAIS DE PINTURA/RESTAURO (TINTAS, PINCEIS,
VIFRNIZFS GNNEC F NIITRNAR)
OBS.: LOCAIS JA PREPARADOS - FALTANDO SOMENTE PINTURA
TETO
PAVIMENTO TERREO m?2
Bomboniere 9,15 9,15
Bilheteria 9,15 9,15
PAREDES
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Bomboniere 1,00 11,40 3,10 35,34
Fover 1,00 30,20 3,10 93,62
Bilheteria + escada 1,00 12,70 3,10 39,37
Plateia - lateral prox. a rua 1,00 3,85 1,28 4,91
1,00 0,81 1,60 1,30
1,00 0,29 1,18 0,34
Plateia - fundos 1,00 1,99 1,18 2,35
Plateia - laterais da porta junto a rua 1,00 0,17 1,40 0,24
1,00 0,18 2,40 0,43
Plateia - lateral préx. aos camarins 1,00 3,88 1,27 4,93
1,00 4,03 1,49 6,00
1,00 3,96 1,97 7,80
1,00 0,47 0,50 0,24
DESCONTO - PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT.
Fover -2,00 2,00 2,10 -8,40
-1,00 4,90 2,90 -14,21
ESTRUTURAS
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. ALT. / LARG.
Foyer - vigas transversais (base) centrais 2,00 2,51 0,26 1,31
Foyer - vigas transversais (altura) centrais 4,00 2,51 0,23 2,31
Foyer - vigas transversais (base) centrais 2,00 2,82 0,23 1,30
Foyer - vigas transversais (altura) centrais 4,00 2,51 0,24 2,41
Foyer - vigas transversais (altura) junto aos wc's 2,00 2,60 0,84 4,37
Foyer - viga longitudinal (base) - préx. a plateia 1,00 9,70 0,30 2,91
Foyer - viga longitudinal (base) - central 1,00 7,41 0,28 2,07
Foyer - viga longitudinal (altura) - central 2,00 7,41 0,24 3,56
Foyer - viga sobre a porta de entrada (base) 1,00 4,12 0,20 0,82
Foyer - viga sobre a porta de entrada (altura) 1,00 4,12 0,24 0,99
Foyer - pilares 8,00 0,27 2,89 6,24
Plateia - pilar 1,00 0,23 3,34 0,77
1,00 0,57 3,38 1,93
1,00 0,23 3,58 0,82
Total: 224,36
3.2 REVESTIMENTOS - RECUPERACAO E RESTAURO EXTERNO
3.2.1 PAREDES EXTERNAS ( FACHADA )
05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m? 18,83
m?2 FATOR
Fachada Frontal - Praca 188,32 1,00 188,32
Planta de corte - Fachada Lateral m?
Fachada Frontal - Praca -43,93 -43,93
m?2 PERCENTUAL
Reparos pontuais na fachada frontal 188,32 0,10 18,83
Total: 18,83
87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E M2 18,83
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m?2 FATOR
Fachada Frontal - Praca 188,32 1,00 188,32
Planta de corte - Fachada Lateral m?
Fachada Frontal - Praca -43,93 -43,93
m?2 PERCENTUAL
Reparos pontuais na fachada frontal 188,32 0,10 18,83
Total: 18,83
13.004.0010-A REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, m? 18,83
EXCLUSIVE CHAPISCO, INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRAGO 1:2, COM 2,5CM DE ESPESSURA E
REBOCO DE CIMENTO E PO DE PEDRA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA DE
ENMMM
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m?2 FATOR
Fachada Frontal - Praca 188,32 1,00 188,32
Planta de corte - Fachada Lateral m?
Fachada Frontal - Praca -43,93 -43,93
m?2 PERCENTUAL
Reparos pontuais na fachada frontal 188,32 0,10 18,83
Total: 18,83
05.004.9999-6 LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E m? 213,03
AREIA COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA
OU AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO
MATFRIAI ARRASIVO
m?2 FATOR
Fachada Frontal - Praca 188,32 1,00 188,32
Fachada Lateral - Locais com pichacdes 68,64 1,00 68,64
Planta de corte - Fachada Lateral m?
Fachada Frontal - Praca -43,93 -43,93
Total: 213,03
17.025.9999-6 APLICACAO MANUAL DE HIDROFUGANTE EM PANOS COM PRESENCA DE m? 213,03
VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
m?2 FATOR
Fachada Frontal - Praca 188,32 1,00 188,32
Fachada Lateral - Locais com pichacdes 68,64 1,00 68,64
Planta de corte - Fachada Lateral m?
Fachada Frontal - Praca -43,93 -43,93
Total: 213,03
3.3. ESQUADRIAS
3.3.1. MADEIRA
14.008.0045-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60 X 180 X 3CM, Unid 2,00
GUARNIGAO LATERAL DE MARCO 7X 3CM, SENDO A FOLHA REVESTIDA
DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA
EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS.
ENRNFCIMENTN F COINCACAN
QUANT.
Troca de porta no pavimento técnico 1,00 1,00
Cabine de controle - P9 1,00 1,00
Total: 2,00
14.006.0012-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE Unid 1,00
70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT.
Cabine de controle - P9 1,00 1,00
Total: 1,00
14.006.0014-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE Unid 1,00
60X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT.
Cabine de controle - P2 1,00 1,00
Total: 1,00
14.006.0409-A Alizar de madeira de lei, de 5 x 2cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO M2 6,26
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP.
FOYER - BANHEIRO 2,00 2,15 4,30
2,00 0,98 1,96
Total: 6,26
3.3.2 FERRAGENS
14.007.0101-A  FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISORIAS, DE 1 FOLHA, REVESTIDAS DE Unid 1,00
MADEIRA OU LAMINADO VINILICO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO
SEM COLOCACAO
QUANT.
Toalhete masculino no teatro 1,00 1,00
Total: 1,00
14.007.0030-A FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE Unid 2,00
ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-
FECHADURADE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE
ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO
GAI\V/ANIZADN COM DINN FRNIAS DF IATAN
QUANT.
Cabine de controle - P2 e P9 2,00 2,00
Total: 2,00
3.3.3. VIDROS
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102152 INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, M2 15,89
FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021
QUANT. COMP. ALT.
Vidro camarim 02 1,00 1,20 1,25 1,50
Vidro camarim 05 1,00 1,20 1,25 1,50
Vidro Deposito Pav. Técnico 1,00 1,80 0,95 1,71
Porta acesso varanda 1,00 0,60 2,60 1,56
Porta acesso varanda 1,00 0,65 2,60 1,69
Hall da escada - 12 Pavimento 1,00 1,80 1,00 1,80
Hall da escada - 22 Pavimento 1,00 2,85 1,60 4,56
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. LARG.
Vidro Porta Principal 1,00 0,84 1,04 0,87
Vidro Porta Principal 1,00 1,00 0,70 0,70
Total: 15,89
14.004.0040-A Vidro fantasia, com 4mm de espessura, do tipo martelado, artico, ou lixa. M2 6,06
FORNECIMENTO e COLOCACAO
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. LARG.
Vidro Janela Bilheteria 2,00 0,51 0,38 0,39
12 PAVIMENTO QUANT. COMP. LARG.
Vidro Janela 1 - Lobby Superior 1,00 0,28 0,54 0,15
Vidro Janela 1 - Lobby Superior 1,00 0,28 1,69 0,47
Vidro Janela 1 - Lobby Superior 1,00 0,19 0,51 0,09
Vidro Janela 1 - Lobby Superior 1,00 0,19 1,17 0,22
Vidro Janela 1 - Lobby Superior 1,00 0,87 0,54 0,47
Vidro Janela 2 - Lobby Superior 2,00 0,28 0,54 0,30
Vidro Janela 2 - Lobby Superior 3,00 0,28 1,69 1,42
Vidro Janela 2 - Lobby Superior 3,00 0,19 0,51 0,28
Vidro Janela 2 - Lobby Superior 3,00 0,19 1,17 0,65
Vidro Janela 2 - Lobby Superior 2,00 0,50 1,17 1,15
Vidro Janela 2 - Lobby Superior 1,00 0,87 0,54 0,47
Total: 6,06
3.4 DIVISORIAS
3.4.1 DIVISORIAS - AREA INTERNA
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO , COM 3CM DE M 21,42
12.035.0001-A ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAGAO PISO OU PAREDE,
EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) ALT. (M)
BANHO CAMARIM 1 1,00 1,35 1,80 2,43
BANHO CAMARIM 2 1,00 1,50 1,80 2,70
BANHO CAMARIM 3 1,00 1,20 1,80 2,16
SANITARIO MASCULINO 1,00 0,95 1,80 1,71
SANITARIO MASCULINO 1,00 0,25 1,80 0,45
SANITARIO MASCULINO 2,00 0,18 1,80 0,63
SANITARIO FEMININO 1,00 1,10 1,80 1,98
SANITARIO FEMININO 1,00 0,25 1,80 0,45
SANITARIO FEMININO 2,00 0,18 1,80 0,63
12 PAVIMENTO
BANHEIRO MASCULINO 2,00 1,15 1,80 4,14
BANHEIRO FEMININO 2,00 1,15 1,80 4,14
Total: 21,42
3.5 REVESTIMENTOS
3.5.1 REVESTIMENTOS - AREA EXTERNA
13.030.0250-A Revestimento de paredes com ladrilhos cerérT\icos, com medidas em M2 2,31
torno de (20x20)cm, assente conforme item 13.025.0016
FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
PAREDES 9,00 0,35 0,35 1,10
PAREDES 15,00 0,26 0,26 1,01
PAREDES 5,00 0,35 0,11 0,19
Total: 2,31
13.348.0040-A Capa de degrau em granito cinza andorinha, 30 x 3cm, sem acabamento, M 30,97
assente como em 13.348.0010
ESCADA FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M)
DEGRAUS DA ESCADA 1,00 0,46 0,46
1,00 0,38 0,38
5,00 0,32 1,60
4,00 1,43 5,72
2,00 1,21 2,42
1,00 1,06 1,06
1,00 1,26 1,26
6,00 1,56 9,36
1,00 1,84 1,84
2,00 1,84 3,68
1,00 1,67 1,67
1,00 1,52 1,52
Total: 30,97
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13.348.0045-A Espelho ou chapim em granito cinza an(.iormha, 20 x 3cm, sem M 11,61
acabamento, assentado como no item 13.348.0030
FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M)
JARDINEIRAS 1,00 2,14 2,14
1,00 2,17 2,17
2,00 1,05 2,10
2,00 1,04 2,08
SACADA 2,00 0,86 1,72
1,00 1,40 1,40/
Total: 11,61
Revestimento de pisos com granito preto em placas, com espessura de M2 0,46
13.365.0010-A z.cm, com 2 polimentos, assen'fes em supe.rflme e.m 0ss0, com nata de
cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no trago 1:2:2 e
reiuntamento de cimento branco e corante
FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
ENTRADA PRINCIPAL 1,00 0,68 0,68 0,46
Total: 0,46
3.5.2 REVESTIMENTOS - AREA INTERNA
Piso de borracha sintética, SBR, preto, em placas de 50 x 50cm, com M2 24,00
13.415.0010-A  3,0mm de espessura, textura da superficie pastilhada, colocado com cola
sobre base existente. FORNECIMENTO e COLOCACAO
PAVIMENTO TERREO QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
OFICINA DE MONTAGEM 1,00 16,00 1,50 24,00
Total: 24,00
Contratual: 0,00
Reprogramar: 24,00
3.6 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.6.1 SERVICOS COMPLEMENTARES
05.055.0022-A Letra de ago escovado com 30cm d~e altura. FORNECIMENTO e M2 14,00
COLOCACAO
FACHADA FRONTAL QUANT.
LETREIRO 14,00 14,00
Total: 14,00
Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. UN 10,02
14.004.0015-A FORNECIMENTO e
COLOCACAO
FACHADA FRONTAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
LETREIRO 1,00 16,70 0,60 10,02
Total: 10,02
3.7 INSTALACOES ELETRICAS
3.7.1 ALIMENTACAO
92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 90,79
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
ALIMENTADORES DOS QUADROS QUANT.
Cabo 1 Kv - 35 mm? - Fase 90,79 90,79
Total: 90,79
92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 38,81
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 Pavimento QUANT.
Cabo 1 Kv-16 mm?- Fase 22,06 22,06
ALIMENTADORES DOS QUADROS QUANT.
Cabo 1 Kv -16 mm? - 16,75 16,75
Total: 38,81
92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 29,75
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
ALIMENTADORES DOS QUADROS QUANT.
Cabo 1 Kv-25mm?- 29,75 29,75
Total: 29,75
91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 266,76
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
Planta Elétrica - Camarins Térreo QUANT.
Cabo 750 V - PVC - Fase 61,15 61,15
Cabo 750V - PVC - Terra 30,58 30,58
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento QUANT.
Cabo 750 V - PVC - Fase 100,04 100,04
Cabo 750 V - PVC - Terra 50,20 50,20
ALIMENTADORES DOS QUADROS QUANT.
Cabo 750 V - PVC - Fase 24,79 24,79
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Total: 266,76
3.7.2 DISTRIBUICAO
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 538,49
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
Planta Elétrica - Camarins Térreo QUANT.
Cabo 750V - PVC - Fase 68,34 68,34
Cabo 750V - PVC - Neutro 63,43 63,43
Cabo 750 V - PVC - Retorno 81,47 81,47
Cabo 750V - PVC - Terra 63,43 63,43
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento QUANT.
Cabo 750 V - PVC - Fase 56,35 56,35
Cabo 750 V - PVC - Neutro 75,70 75,70
Cabo 750 V - PVC - Retorno 93,80 93,80
Cabo 750 V - PVC - Terra 35,97 35,97
Total: 538,49
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 779,61
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015
Planta Elétrica - Camarins Térreo QUANT.
Cabo 750 V - PVC - Fase 148,75 148,75
Cabo 750 V - PVC - Neutro 148,75 148,75
Cabo 750 V - PVC - Terra 148,75 148,75
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento QUANT.
Cabo 750 V - PVC - Fase 111,12 111,12
Cabo 750 V - PVC - Neutro 111,12 111,12
Cabo 750 V - PVC - Terra 111,12 111,12
Total: 779,61
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 51,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 28,00 28,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 23,00 23,00
Total: 51,00
92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 22,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 12,00 12,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 10,00 10,00
Total: 22,00
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 121,00
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 68,00 68,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 53,00 53,00
Total: 121,00
91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 2,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
RERRA Planta Elétrica - Camarins Térreo 1,00 1,00
RERRA Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 1,00 1,00
Total: 2,00
91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 4,00
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 2,00 2,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 2,00 2,00
Total: 4,00
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 242,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 136,00 136,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 106,00 106,00
Total: 242,00
91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 2,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 2,00 2,00
Total: 2,00
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91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 8,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 4,00 4,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 4,00 4,00
Total: 8,00
91864 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 5,68
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
Planta Elétrica COMP.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 2,55 2,55
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 2,70 2,70
Alimentadores dos Quadros 0,43 0,43
Total: 5,68
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 288,54
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
Planta Elétrica COMP.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 161,33 161,33
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 127,21 127,21
Total: 288,54
91865 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 17,40
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica COMP.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 3,58 3,58
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 10,67 10,67
Alimentadores dos Quadros 3,15 3,15
Total: 17,40
15.018.0466-A Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 50 x 50mm, tratamento ™M 14,44
superficial pré-zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixagdo
superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Planta Elétrica COMP.
Alimentadores dos Quadros 14,44 14,44
Total: 14,44
15.018.0477-A  Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 100mm, tratamento ™M 22,95
superficial pré-zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixagdo
superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Planta Elétrica COMP.
Alimentadores dos Quadros 22,95 22,95
Total: 22,95
15.018.0479-A  Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 200 x 100mm, tratamento M 7,20
superficial pré-zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixagdo
superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Planta Elétrica COMP.
Alimentadores dos Quadros 7,20 7,20
Total: 7,20
15.018.0480-A Eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 300 x 100mm, tratamento ™M 7,19
superficial pré-zincado a quente, inclusive conexdes, acessorios e fixagdo
superior. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Planta Elétrica COMP.
Alimentadores dos Quadros 7,19 7,19
Total: 7,19
3.7.3. QUADROS E DISJUNTORES
101878 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 2,00
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 1,00 1,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 1,00 1,00
Total: 2,00
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 1,00 1,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 1,00 1,00
Total: 2,00
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 4,00 4,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 3,00 3,00
Total: 7,00

Pagina 43 de 49




Prefeitura Municipal de Petrépolis
Praca dos Expedicionarios, s/n - Centro, Petrépolis - RJ, 25620-020
EXECUCAO DE REVITALIZACAO DO THEATRO DOM PEDRO
MEMORIA DE CALCULO
Item | Descri¢do | Unidade | Quant Comp Largura | Altura Total|
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 3,00 3,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 4,00 4,00
Total: 7,00
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 1,00 1,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 1,00 1,00
Total: 2,00
15.007.0605-A  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. Unid 2,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 1,00 1,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 1,00 1,00
Total: 2,00
15.007.0605-A  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 50A X 250V. Unid 2,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 1,00 1,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 1,00 1,00
Total: 2,00
05.105.0112-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS més 0,25
Més
Revisdo do quadro existente na bilheteira 0,25 0,25
Total: 0,25
3.7.4. INTERRUPTORES E TOMADAS
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 18,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 11,00 11,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 7,00 7,00
Total: 18,00
91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 4,00
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 2,00 2,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 2,00 2,00
Total: 4,00
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 25,00
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 15,00 15,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 10,00 10,00
Total: 25,00
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E UN 7,00
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins ( Térreo + 1 Pavimento) 7,00 7,00
Total: 7,00
3.7.5. LUMINARIAS
97587 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS Unid 8,00
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 4,00 4,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 4,00 4,00
Total: 8,00
18.027.0415-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W/(INCLUSIVE Unid 14,00
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM
REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BIVOLT.FORNECIMENTO E
CfOINCACAN
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Camarins Térreo 8,00 8,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 6,00 6,00
Total: 14,00
18.027.0440-A LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL, PARA LAMPADA HALOGENA Unid 24,00
DICROICA, (EXCLUSIVE ESTA), COM ARCO DE ALUMINIO PINTADO EM
EPOXI BRANCO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
Planta Elétrica QUANT.
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Planta Elétrica - Camarins Térreo 12,00 12,00
Planta Elétrica - Camarins 1 Pavimento 12,00 12,00
Total: 24,00
97583 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR DE UN 11,00
18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017
Planta Elétrica QUANT.
Planta Elétrica - Térreo 4,00 4,00
Planta Elétrica - 12Pavimento 4,00 4,00
Planta Elétrica - 22Pavimento 3,00 3,00
Total: 11,00
18.027.0445-A ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXAGAO, UN 3,00
EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO
QUANT.
Marquise 3,00 3,00
Total: 3,00
15.020.0156-A LAMPADA LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E UN 3,00
COLOCACAO
QUANT.
Marquise 3,00 3,00
Total: 3,00
3.8 INSTALACOES DE ARCONDICIONADO - RETROFIT
3.8.1 AR CONDICIONADO CENTRAL
06.01.0002 REFORMA DE DOIS TROCADORES DE CALOR EXISTENTES Unid 1,00
1,00 1,00
Total: 1,00
06.01.0003 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA REDE DE DUTOS Unid 1,00
1,00 1,00
Total: 1,00
06.01.0004 PROJETOS, AS BUILT E DOCUMENTACAO Unid 1,00
1,00 1,00
Total: 1,00
3.9 COBERTURA
3.9.1 ESTRUTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 M2 152,87
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
COMP. LARG. m?2 % DE TROCA
Telhado Amianto 13,45 4,15 55,82 0,40 22,33
Telhado do Teatro - Planta Baixa Galeria de Carga 326,36 0,40 130,54
Total: 152,87
3.9.2 TELHAMENTO
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, M2 55,82
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2016
COMP. LARG.
Telhado Amianto 13,45 4,15 55,82
Total: 55,82
16.013.0001-A RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE m? 326,36
CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,
MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA
MZ
Telhado do Teatro - Planta Baixa Galeria de Carga 326,36 326,36
Total: 326,36
05.001.0402-A  LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA m? 166,15
PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO
COMP. LARG.
Telhado do Teatro 16,45 10,10 166,15
Total: 166,15
94440 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM M2 49,84
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016
COMP. LARG. m? % DE TROCA
Telhado do Teatro - Telhas novas 16,45 10,10 166,15 0,30 49,84
Total: 49,84
3.10 IMPERMEABILIZACOES
3.10.1 MULTIMEMBRANA ASFALTICA
83738 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM M2 29,86
POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
Ml
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Laje da marquise 29,86 29,86
Total: 29,86
3.11 PINTURA
3.11.1 REMOCAO DE PINTURA
17.035.0030-A REMOCAO DE PINTURA A OLEO, ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES m? 378,84
QUANT. ALT. COMP. FATOR
3 8,00 1,25 1,20 3,00 36,00
P2 7,00 2,10 0,70 3,00 30,87
P17 2,00 2,60 1,30 3,00 20,28
P16 1,00 2,60 1,20 3,00 9,36
1 2,00 2,30 0,80 3,00 11,04]
J13 2,00 1,05 2,05 3,00 12,92
124 2,00 0,60 0,80 3,00 2,88
112 2,00 1,70 1,30 3,00 13,26
P15 2,00 3,00 1,10 3,00 19,80
P14 1,00 2,15 3,00 3,00 19,35
P4 2,00 2,35 2,20 3,00 31,02
P3 2,00 2,10 2,00 3,00 25,20
J2 1,00 0,30 2,00 3,00 1,80
1 2,00 1,15 0,55 3,00 3,80
P7 3,00 2,10 0,80 3,00 15,12
P20 1,00 1,95 1,00 3,00 5,85
P9 1,00 2,10 0,60 3,00 3,78
Eswquadrias Metalicas 0,00
14 1,00 0,75 1,10 3,00 2,48
J5 1,00 0,75 1,30 3,00 2,93
16 1,00 0,55 1,00 3,00 1,65
J15 1,00 0,80 1,25 3,00 3,00
114 1,00 0,90 1,20 3,00 3,24
1,00 2,90 4,10 3,00 35,67
126 1,00 0,95 1,80 3,00 513
CAIXILHO DA FACHADA FRONTAL - A10 2,00 4,45 1,40 3,00 37,38
CAIXILHO DA FACHADA FRONTAL - A10 1,00 4,45 1,00 3,00 13,35
125 1,00 1,70 1,20 3,00 6,12
GUARDA-CORPO FACHADA FRONTAL 2,00 0,90 1,55 2,00 5,58
Total: 378,84
17.035.0040-A REMOGAO DE PINTURA ACRILICA, EPOXI, BORRACHA CLORADA E m? 148,13
SEMELHANTES
TETO m?2 FATOR
Banheiro Feminino 5,04 0,30 1,51
Banheiro Masculino 5,40 0,30 1,62
29 Pavimento 0,30 0,00
Circulacdo - 22 pavimento 19,10 0,30 5,73
Banheiro Feminino 10,12 0,30 3,04
Banheiro Masculino 10,50 0,30 3,15
Camarim 04 12,00 0,30 3,60
Camarim 05 17,78 0,30 5,33
PAREDE QUANT. ALT. COMP. FATOR
Palco 1,00 13,70 16,00 0,30 65,76
22 Pavimento QUANT. ALT. COMP. FATOR
Circulacdo (Planta Baixa 1 Pavimento) 1,00 3,00 32,37 0,30 29,13
Camarim 04 1,00 3,00 14,20 0,30 12,78
Camarim 05 1,00 3,00 18,30 0,30 16,47
Total: 148,13
3.11.2 EMASSAMENTO SOBRE PAREDES E TETOS
88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 371,63
AF 06/2014
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE ARQUITETURA |
Considerado onde se faz necessario a raspagem de 30 % do quantitativo QUANT. ALT. COMP. FATOR
total
Palco 1,00 13,70 16,00 0,30 65,76
22 Pavimento QUANT. ALT. COMP. FATOR
Circulacdo (Planta Baixa 1 Pavimento) 1,00 3,00 32,37 0,30 29,13
Camarim 04 1,00 3,00 14,20 0,30 12,78
Camarim 05 1,00 3,00 18,30 0,30 16,47
Pavimento técnico QUANT. ALT. COMP. FATOR
Circulacdo 1,00 5,35 18,05 1,00 96,57
Corredor 1,00 3,00 19,25 1,00 57,75
Sala de dutos 1,00 2,90 18,30 1,00 53,07
Cabine de controle 1,00 2,50 13,60 1,00 34,00
wC 1,00 2,50 3,60 1,00 9,00
DESCONTO - Pavimento técnico QUANT. ALT. COMP. FATOR
Cabine de controle -1,00 2,40 1,15 1,00 -2,90
Total: 371,63
88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 20,85
AF 06/2014
Considerado onde se faz necessario a raspagem de 30 % do quantitativo m?2 FATOR
total
22 Pavimento m? FATOR
Circulacdo - 22 pavimento 19,10 0,30 5,73
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Banheiro Feminino 10,12 0,30 3,04/
Banheiro Masculino 10,50 0,30 3,15
Camarim 04 12,00 0,30 3,60
Camarim 05 17,78 0,30 5,33
Total: 20,85
3.11.3 PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS
88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM M2 577,50
PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF 06/2014
TETO m?2
22 Pavimento m?
Circulacdo - 22 pavimento 19,10 19,10
Banheiro Feminino 10,12 10,12
Banheiro Masculino 10,50 10,50
Camarim 04 12,00 12,00
Camarim 05 17,78 17,78
PAREDE ALT. COMP.
Palco 1,00 13,70 16,00 0,30 65,76
22 Pavimento ALT. COMP.
Circulacdo - 22 pavimento 3,00 32,37 97,11
Camarim 04 3,00 14,20 42,60
Camarim 05 3,00 18,30 54,90
Circulacdo 5,35 18,05 96,57
Corredor 3,00 19,25 57,75
Sala de dutos 2,90 18,30 53,07
Cabine de controle 2,50 13,60 34,00
wC 2,50 3,60 9,00
DESCONTO - 22 Pavimento ALT. COMP.
Cabine de controle -2,40 1,15 -2,76
Total: 577,50
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 661,44
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Considerado onde se faz necessario a raspagem de 30 % do quantitativo QUANT. ALT. COMP.
total
Palco 1,00 13,70 16,00 219,20
29 Pavimento 1,00 0,00
Circulacdo - 22 pavimento 1,00 3,00 32,37 97,11
Camarim 04 1,00 3,00 14,20 42,60
Camarim 05 1,00 3,00 18,30 54,90
Pavimento técnico 1,00 0,00
Circulacdo 1,00 5,35 18,05 96,57
Corredor 1,00 3,00 19,25 57,75
Sala de dutos 1,00 2,90 18,30 53,07
Cabine de controle 1,00 2,50 13,60 34,00
wC 1,00 2,50 3,60 9,00
DESCONTO QUANT. ALT. COMP.
Cabine de controle -1,00 2,40 1,15 -2,76
Total: 661,44
88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 69,50
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Considerado onde se faz necessario a raspagem de 30 % do quantitativo QUANT. m? FATOR
total
22 Pavimento QUANT. m? FATOR
Circulacdo - 22 pavimento 1,00 19,10 1,00 19,10
Banheiro Feminino 1,00 10,12 1,00 10,12
Banheiro Masculino 1,00 10,50 1,00 10,50
Camarim 04 1,00 12,00 1,00 12,00
Camarim 05 1,00 17,78 1,00 17,78
Total: 69,50
3.11.4 PINTURA SOBRE MADEIRA
102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E M2 206,25
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF 01/2021
QUANT. COMP. ALT. FATOR
3 8,00 1,25 1,20 2,00 24,00
P2 16,00 2,10 0,70 2,00 47,04
P17 2,00 2,60 1,30 2,00 13,52
P16 1,00 2,60 1,20 2,00 6,24
1 2,00 2,30 0,80 2,00 7,36
J13 2,00 1,05 2,05 2,00 8,61
124 2,00 0,60 0,80 2,00 1,92
112 2,00 1,70 1,30 2,00 8,84
P15 2,00 3,00 1,10 2,00 13,20
P14 1,00 2,15 3,00 2,00 12,90
P4 2,00 2,35 2,20 2,00 20,68
P3 2,00 2,10 2,00 2,00 16,80
J2 1,00 0,30 2,00 2,00 1,20
1 2,00 1,15 0,55 2,00 2,53
P7 4,00 2,10 0,80 2,00 13,44]
P20 1,00 1,95 1,00 2,00 3,90
P9 1,00 2,10 0,60 2,00 2,52
troca de porta no pavimento técnico - D3 ( toalhete masculino) 1,00 1,55 0,50 2,00 1,55
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Total: 206,25
102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 744,33
QUANT. COMP. ALT. FATOR
Telha amianto do da fachada lateral - B3 1,00 14,90 12,65 1,65 311,00
Telha amianto telhado fan coil 1,00 6,40 3,32 1,65 35,01
Substituicdo das telas de amianto quebradas - A15 1,00 13,95 5,40 1,65 124,18
Telhado do Teatro 1,00 16,45 10,10 1,65 274,14
Total: 744,33
3.11.5 PINTURA SOBRE FERRO
79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 116,52
QUANT. ALT. COMP. FATOR
14 1,00 0,75 1,10 3,00 2,48
J5 1,00 0,75 1,30 3,00 2,93
16 1,00 0,55 1,00 3,00 1,65
J15 1,00 0,80 1,25 3,00 3,00
114 1,00 0,90 1,20 3,00 3,24
P1 1,00 2,90 4,10 3,00 35,67
126 1,00 0,95 1,80 3,00 513
CAIXILHO DA FACHADA FRONTAL - A10 1,00 4,45 1,00 3,00 13,35
CAIXILHO DA FACHADA FRONTAL- A10 2,00 4,45 1,40 3,00 37,38
125 1,00 1,70 1,20 3,00 6,12
GUARDA-CORPO FACHADA FRONTAL 2,00 0,90 1,55 2,00 5,58
Total: 116,52
3.11.6 PINTURA - AREA EXTERNA
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE M2 105,74
96128 SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF 05/2017
FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
MARQUISE - BORDA 1,00 12,00 0,34 4,08
MARQUISE - LADO ESQUERDO 1,00 3,50 1,60 5,60
MARQUISE - CENTRO 1,00 9,50 3,60 34,20
MARQUISE - LADO DIREITO 1,00 3,50 1,60 5,60
FACHADA LATERAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
MARQUISE - BORDA 1,00 26,35 1,75 46,11
MARQUISE 1,00 29,85 0,34 10,15
Total: 105,74
88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 105,74
AF_06/2014
FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
MARQUISE - BORDA 1,00 12,00 0,34 4,08
MARQUISE - LADO ESQUERDO 1,00 3,50 1,60 5,60
MARQUISE - CENTRO 1,00 9,50 3,60 34,20
MARQUISE - LADO DIREITO 1,00 3,50 1,60 5,60
FACHADA LATERAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
MARQUISE - BORDA 1,00 26,35 1,75 46,11
MARQUISE 1,00 29,85 0,34 10,15
Total: 105,74/
88489 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 105,74
AF_06/2014
FACHADA PRINCIPAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
MARQUISE - BORDA 1,00 12,00 0,34 4,08
MARQUISE - LADO ESQUERDO 1,00 3,50 1,60 5,60
MARQUISE - CENTRO 1,00 9,50 3,60 34,20
MARQUISE - LADO DIREITO 1,00 3,50 1,60 5,60
FACHADA LATERAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M)
MARQUISE - BORDA 1,00 26,35 1,75 46,11
MARQUISE 1,00 29,85 0,34 10,15
Total: 105,74/
Contratual: 0,00
Reprogramar: 105,74
3.12 LOUCAS METAIS E COMPLEMENTOS
3.12.1 LOUCAS METAIS E COMPLEMENTOS
18.005.0030-A  ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM UND. 2,00
NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
QUANTITATIVO RETIRADO DO AS-BIULT DE CONSTRUIR / DEMOLIR |
QUANT.
BANHEIROS - PAVIMENTO TERREO (TEATRO) 2,00 2,00
OBS: PARA BANHEIROS PNE Total: 2,00
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UNID 11,00
FIXACAO. AF_10/2016
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 2,00 2,00
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 7,00 7,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO - TEATRO 2,00 2,00
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Total: 11,00
95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UNID 9,00
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 2,00 2,00
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 5,00 5,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO - TEATRO 2,00 2,00
Total: 9,00
18.005.0012-A Porta-toalha de papel em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO UNID 9,00
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 2,00 2,00
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 5,00 5,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO - TEATRO 2,00 2,00
Total: 9,00
86940 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU UNID 9,00
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2013
BANHEIRO 01 TERREO - TEATRO 1,00 1,00
BANHEIRO 02 TERREO - TEATRO 1,00 1,00
BANHEIRO 03 TERREO - TEATRO 1,00 1,00
SANITARIO FEMININO TERREO - TEATRO 1,00 1,00
SANITARIO MASCULINO TERREO - TEATRO 1,00 1,00
BANHEIRO FEMININO 12 PAVIMENTO - TEATRO 2,00 2,00
BANHEIRO MASCULINO 12 PAVIMENTO - TEATRO 2,00 2,00
Total: 9,00
86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, UNID 9,00
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013
BANHEIRO 01 TERREO - TEATRO 1,00 1,00
BANHEIRO 02 TERREO - TEATRO 1,00 1,00
BANHEIRO 03 TERREO - TEATRO 1,00 1,00
SANITARIO FEMININO TERREO - TEATRO 2,00 2,00
SANITARIO MASCULINO TERREO - TEATRO 2,00 2,00
BANHEIRO FEMININO 12 PAVIMENTO - TEATRO 1,00 1,00
BANHEIRO MASCULINO 12 PAVIMENTO - TEATRO 1,00 1,00
Total: 9,00
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, UNID 9,00
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
BANHEIROS - TERREO - TEATRO 5,00 5,00
BANHEIROS - 12 PAVIMENTO - TEATRO 4,00 4,00
Total: 9,00
3.13 TRASPORTES E BOTA FORA
3.13.1 TRASPORTES E BOTA FORA
04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO Unid. 8,00
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AlITARIZADNS
QUANT. MES FATOR
Media de 1 cagamba por més 1,00 8,00 1,00 8,00
Total: 8,00
3.14 LIMPEZA DE OBRA
3.14.1 LIMPEZA DE OBRA
05.001.9999-6  LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.205,15
MZ
Area total de construc¢do do teatro 1.205,15 1.205,15
Total: 1.205,15
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