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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 02.01.0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Unid 54.978,20 0,00

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 7.686,91 0,00

SINAPI 90769 ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34 81,68 0,00

SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704 21,31 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 19,27 0,00

SINAPI 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 320 0,89 0,00

COMPOSIÇÃO 03.04.0001 EXECUÇÃO DE PISO FULGET RESINADO DRENANTE m2 113,85 113,85

cotação 1 EXECUÇÃO DE PISO FULGET RESINADO DRENANTE m² 1 113,85 113,85

Data

COMPOSIÇÕES

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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