

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ANEXO II - ESTIMATIVA DE CUSTO - VALE DO CARANGOLA					
	ETAPA/ATIVIDADE	COTAÇÕES			MEDIANA
		EMPRESA A	EMPRESA B	EMPRESA C	
1	ETAPA I	R\$ 765.567,42	R\$ 492.750,00	R\$ 666.430,93	R\$ 562.590,29
1.1	Diagnóstico do Núcleo	R\$ 114.835,11	R\$ 76.250,00	R\$ 98.793,64	R\$ 98.793,64
1.2	Cartografia Básica	R\$ 382.783,71	R\$ 325.000,00	R\$ 518.666,59	R\$ 382.783,71
1.3	Notificações dos Proprietários, Confrontantes e Terceiros Interessados	R\$ 229.670,23	R\$ 35.500,00	R\$ 3.457,75	R\$ 35.500,00
1.4	Trabalho Social	R\$ 38.278,37	R\$ 56.000,00	R\$ 45.512,95	R\$ 45.512,95
2	ETAPA II	R\$ 421.896,83	R\$ 605.875,00	R\$ 597.522,36	R\$ 572.720,15
2.1	Cadastro Físico dos Imóveis	R\$ 126.569,05	R\$ 412.000,00	R\$ 354.422,14	R\$ 354.422,14
2.2	Estudo Técnico Ambiental	R\$ 84.379,37	R\$ 72.500,00	R\$ 98.793,64	R\$ 84.379,37
2.3	Estudo Técnico de Área de Risco	R\$ 189.853,57	R\$ 86.250,00	R\$ 98.793,64	R\$ 98.793,64
2.4	Trabalho Social	R\$ 21.094,84	R\$ 35.125,00	R\$ 45.512,95	R\$ 35.125,00
3	ETAPA III	R\$ 406.575,96	R\$ 615.125,00	R\$ 817.177,67	R\$ 612.514,94
3.1	Projeto de Regularização Fundiária E Projeto de Obras e Serviços	R\$ 325.260,77	R\$ 245.000,00	R\$ 220.556,77	R\$ 245.000,00
3.2	Cadastro Social	R\$ 60.986,39	R\$ 315.000,00	R\$ 544.105,96	R\$ 315.000,00
3.3	Trabalho Social	R\$ 20.328,80	R\$ 55.125,00	R\$ 52.514,94	R\$ 52.514,94
4	ETAPA IV	R\$ 436.401,71	R\$ 305.750,00	R\$ 358.515,90	R\$ 411.069,64
4.1	Registro do Projeto de Regularização Fundiária / Relatório de Síntese	R\$ 174.560,68	R\$ 65.250,00	R\$ 246.984,09	R\$ 174.560,68
4.2	Registro das matrículas individuais Relatório específico contendo a CRF protocolada junto ao Cartório de Registro de Imóveis	R\$ 240.020,94	R\$ 205.000,00	R\$ 80.022,84	R\$ 205.000,00
4.3	Trabalho Social	R\$ 21.820,09	R\$ 35.500,00	R\$ 31.508,96	R\$ 31.508,96
	TOTAL COM BDI	R\$ 2.030.441,92	2.019.500,00	R\$ 2.439.646,85	R\$ 2.158.895,03